
 
1 

              Příloha č. 2 zadávací dokumentace   
   

 

S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. objednatele SD/00023/2018                                č. zhotovitele……………………….. 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I. Smluvní strany  
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz 
 IČ:      00253014                              
 DIČ:    CZ00253014 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)        
 tel. 381 486 320, mob. 723 433 065 (Ing. Karel Hotový) 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec                                     

  
se sídlem U Besedy 414/8, 460 07 Liberec 3 

  
       zástupce ve věcech smluvních  Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Jiří Tauš - jednatelé 
       zástupce ve věcech technických Ing. František Bielik 
 zodpovědný projektant: Ing. František Bielik 
   - číslo autorizace:       ČKAIT 0500006 
 IČ:    18381481  
 DIČ: CZ18381481 
 obchodní rejstřík OR u KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 554 
 bankovní spojení xxxx xxxxxxx 
 číslo účtu xxxxxxxxxxxx 
       tel. 485104880,  e-mail:  sial@sial.cz     
(dále jen "zhotovitel")      
  

uzavírají na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem  
„Centrum pro seniory v Táboře - projektové práce“ (dále jen „zakázka“) tuto smlouvu o 

dílo (dále jen „smlouva“) 
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II. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je realizace díla „Centrum pro seniory v Táboře - projektové 

práce“ spočívající ve zpracování níže uvedených výkonových fází projektových prací  
stavby "Centrum pro seniory v Táboře" a zajištění všech s tím souvisejících činností 
podle zadávacích podmínek zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele (dále 
jen „dílo“). Dílo bude provedeno v souladu s pravomocným územním rozhodnutím o 
umístění stavby čj. METAB 11915/2017/SÚ/PRei z 10.3.2017 a projektovou dokumentací 
k územnímu řízení a v souladu se souhlasem s odstraněním stávajících objektů v areálu 
bývalé ZZS v Táboře čj. METAB 51633/2015/SÚ/Nav z 26.10.2015 a projektové 
dokumentace bouracích prací, které zhotovitel obdržel v elektronické podobě při podpisu 
této smlouvy a které byly součástí zadávací dokumentace zakázky. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas a objednatel se zavazuje takové dílo za 
podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží. 

3. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s 
příslušnými právními předpisy a normami. Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné 
k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry 
a plně sloužilo danému účelu.  

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

5. V rámci plnění díla budou provedeny tyto výkonové fáze projektových prací a s tím 
související činnosti (dílčí části díla):  

a) dokumentace pro stavební povolení (DSP), 

b) dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby (DZSaDPS), 

c) dokumentace pro výběr dodavatele interieru v podrobnostech dokumentace  pro  
provedení interieru  (DDIaDPI). 

d) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP), 

e) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(koordinátor BOZP) po dobu přípravy stavby, 

f) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (IČDSP),  

g) výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení dokumentace pro výběr dodavatele 
stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se 
k zadávacímu řízení na výběr dodavtele stavebních prací (IČDZSaDPSaZŘ), 

h) výkon inženýrské činnosti za účelem vypracování dokumentace pro výběr dodavatele a 
provedení interieru (IČDDIaDPI), 

ch) ostatní činnosti a náležitosti, zejména průzkumy, zkoušky, měření a zaměření (OČaN). 

Podrobné vymezení díla a požadavky na jednotlivá plnění - výkonové fáze projektových 
prací včetně provedení všech souvisejících činností nezbytných pro řádnost a úplnost 
projektové dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy.  

6. Zhotovitel se zavazuje navrhovat v návaznosti na stávající projektovou dokumentaci 
k územnímu řízení a dokumentaci bouracích prací objektů v areálu bývalé ZZS Tábor 
takové projektové řešení, aby realizace a následný provoz projektovaného díla byl 
s přihlédnutím k nákladům na zhotovení projektovaného díla co nejekonomičtější. 
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7. Na spolufinancování díla a následně i předmětné stavby objednatel podal žádost o dotaci 
poskytovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Programu 013 310 Rozvoj 
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020, podprogram: 
Podpora reprodukce movitého a nemovitého majetku sociálních služeb, cíl: Zvyšování 
kapacit pobytových zařízení sociálních služeb. 

 
III. Doba a místo plnění 

 
1. Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy. Pro jednotlivé výkonové fáze 

projektových prací jsou stanoveny tyto závazné lhůty: 
 

a) dokumentace pro stavební povolení (DSP) - závazná lhůta pro zpracování dle nabídky 
zhotovitele: 

 
 33 pracovních dnů  
 
 přičemž prvním dnem této lhůty je první pracovní den následující po uzavření smlouvy a 

posledním dnem této lhůty je pracovní den, v němž bude kompletní DSP ve 2 
vyhotoveních předána objednateli. (Pozn. Zbylá vyhotovení DPS si ponechá zhotovitel 
projektu pro projednávání před podáním žádosti o stavební povolení), 

   
b) dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro 

provádění stavby (DZSaDPS) - závazná lhůta pro zpracování dle nabídky zhotovitele: 
 
  35 pracovních dnů  
 
 přičemž prvním dnem této lhůty je první pracovní den následující po dni podání žádosti 

o stavební povolení a posledním dnem této lhůty je pracovní den, v němž bude 
kompletní DZSaDPS ve všech požadovaných vyhotoveních v tištěné i elektronické 
podobě předána objednateli, přičemž objednatel bere na vědomí, že projektové práce na 
DZSaDPS budou zahájeny před vydáním pravomocného stavebního povolení, 

 
c) dokumentace pro výběr dodavatele interiéru v podrobnostech dokumentace pro 

provedení interieru (DDIaDPI) - závazná lhůta pro zpracování dle nabídky zhotovitele: 
 
  35 pracovních dnů  
 
 přičemž prvním dnem této lhůty je první pracovní den následující po dni podání žádosti o 

stavební povolení a posledním dnem této lhůty je pracovní den, v němž bude kompletní  
DDIaDPI ve všech požadovaných vyhotoveních v tištěné i elektronické podobě předána 
objednateli, 

 
d) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) – bude 

součástí odevzdané dokumentace pro stavební povolení, 
 
e) související činnosti dle čl. II odst. 5 písm. e) až ch) této smlouvy budou prováděny 

v průběhu zpracovávání jednotlivých fází projektových prací specifikovaných v čl. II. 
odst. 5 písm. a) až d) smlouvy. 
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2. Zhotovitel se zavazuje ukončit jak dílčí části díla, tak dílo v celém rozsahu a bez vad 
bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. III odst. 1 smlouvy. Za 
den ukončení plnění díla, resp. jeho dílčí části je považován den, kdy dojde k 
protokolárnímu předání díla, respektive jeho dílčí části. O předání a převzetí díla a jeho 
dílčích částí bude pořízen písemný protokol.  

3. Místem plnění je sídlo objednatele, tj. dílčí části díla spočívající ve zpracování dokumentace 
budou předány v sídle objednatele. Související činnost bude poskytována v místě v 
závislosti na jejím charakteru.  

                
IV. Cena díla 

 
1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele v předmětném výběrovém 
řízení zakázky jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje  veškeré 
náklady zhotovitele na řádné provedení díla. 

2. Cena díla se sjednává v této struktuře a výši: 
 

dle čl. II 

odst.5 

smlouvy 
Popis 

cena v Kč 

bez DPH výše DPH včetně DPH 

a) dokumentace pro stavební povolení (DSP)  1,250.000,- 262.500,- 1,512.500,- 

b) 
dokumentace pro výběr dodavatele stavby 
v podrobnostech dokumentace pro provedení 
stavby (DZSaDPS) 

1,500.000,- 315.000,- 1,815.000,- 

c) 
dokumentace pro výběr dodavatele interieru 
v podrobnostech dokumentace pro provedení 
interieru (DDIaDPI)  

100.000,- 21.000,- 121.000,- 

d) 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (plán BOZP) 20.000,- 4.200,- 24.200,- 

e) 
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby (koordinátor BOZP)  

10.000,- 2.100,- 12.100,- 

f) 
výkon inženýrské činnosti za účelem vydání 
stavebního povolení (IČDSP) 60.000,- 12.600,- 72.600,- 

g) 

výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení 
dokumentace pro výběr dodavatele stavby 
v podrobnostech pro provádění stavby vč. 
plnění činností vztahujících se k zadávacímu 
řízení na výběr zhotovitele stavebních prací 
(IČDZDaDPSaZŘ) 

4.000,- 840,- 4.840,- 

h)  
výkon inženýrské činnosti za účelem 
vypracování dokumentace pro výběr dodavatele 
a provedení interieru (IČDDIaDPI)   

3.000,- 630,- 3.630,- 

ch) 
ostatní činnosti a náležitosti, zejména 
průzkumy, zkoušky, měření a zaměření (OČaN) 3.000,- 630,- 3.630,- 

 Cena díla celkem 2,950.000,- 619.500,- 3,569.500,- 

 
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cenu díla lze změnit pouze v případě změny 

právních předpisů ovlivňujících výši DPH. Zhotovitel prohlašuje, že do ceny díla zahrnul 
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veškerá rizika související s prováděním díla a cena díla je tedy cenou konečnou a 
nepřekročitelnou. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu svého 
nepřesného nebo neúplného ocenění díla.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je cenou nejvýše přípustnou a že zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, 
dokončení a zprovoznění díla dle této smlouvy.  

 
V. Platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě 

daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po ukončení díla, resp. jeho dílčí části. 
2. Cena díla resp. jeho dílčích částí bude hrazena následovně: 

a) dokumentace pro stavební povolení (DSP) a výkon inženýrské činnosti za účelem vydání 
stavebního povolení (IČDSP) - úhrada ve výši 70 % dané části díla po podání žádosti o 
vydání stavebního povolení a zbylých 30 % dané části díla po nabytí právní moci 
stavebního povolení, 

b) dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby (DZSaDPS) - úhrada ve výši 100 % dané části díla po předání a převzetí 
dokumentace objednatelem, 

c) dokumentace pro výběr dodavatele interieru v podrobnostech dokumentace pro  
provedení interieru (DDIaDPI) a  výkon inženýrské činnosti  za účelem  vypracování  
dokumentace pro výběr dodavatele a provedení interieru (IČDDIaDPI) - úhrada ve výši 
100 % dané části díla po předání a převzetí dokumentace objednatelem, 

d) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) - úhrada ve výši 
100 % dané části díla po předání a převzetí dokumentace objednatelem, 

e) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(koordinátor BOZP) po dobu přípravy stavby – úhrada 50% dané části díla po podání 
žádosti o vydání stavebního povolení a zbylých 50% dané části díla po předání a převzetí 
dokumentace pro výběr dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby, 

f) výkon inženýrské činnosti za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se 
k zadávacímu řízení na výběr zhotovitele stavebních prací (IČDZSaDPSaZŘ) - úhrada ve 
výši 100 % dané části díla po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele, 

g) ostatní činnosti a náležitosti, zejména průzkumy, zkoušky, měření a zaměření (OČaN) - 
úhrada ve výši 50% dané části díla po podání žádosti o vydání stavebního povolení a 
zbylých 50% dané části díla po předání a převzetí dokumentace pro výběr dodavatele 
stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby.   

3. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové 
údaje budou uváděny v Kč. 

4. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.  
5. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné 
údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené 
faktury objednateli.  

6. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky. 
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VI. Provádění díla 
 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 

náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené 
dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.  

2. Objednatel prohlašuje, že na základě licenční smlouvy čj. SD/00634/2015/1 ze dne 
11.10.2017 uzavřené mezi městem Tábor a Ing. arch. Kuzemenským, IČ: 61487937, je 
městu Tábor poskytnuto oprávnění k výkonu práva autorského k dílu "Centrum pro seniory 
v Táboře", kdy předmět licence lze užít všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu v jeho 
původní i zpracované či jinak změněné podobě. Pro případ odstranění pochybností 
objednatel  prohlašuje, že na základě udělené licence je  oprávněn on i jím určená třetí osoba 
užít předmět licence samostatně a bez omezení, zejména: 
a)  ke zpracování projektové dokumentace a provedení (realizaci) stavby „Centrum pro 

seniory v Táboře“, a to: 
- k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, 
- pro vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a příslušné inženýrské 
činnosti, 

- ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, 
- pro vypracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby a provedení stavby 

(DZSaDPS) a příslušné inženýrské činnosti, 
- pro vypracování dokumentace pro výběr dodavatele interiéru a provedení interiéru 

(DDIaDPI) a příslušné inženýrské činnosti, 
- pro vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (Plánu 

BOZP) včetně výkonu funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby, 
- pro účely provedení stavby „Centrum pro seniory v Táboře“ samé, a to v celku nebo 

v části a pro výkon souvisejícího autorského dozoru a dohledu, popřípadě též jiné 
dokumentace nezbytné pro provedení stavby, 

- pro uvedení stavby „Centrum pro seniory v Táboře“ do provozu a užívání, 
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby,  

nebo dle uvážení objednatele, nebude-li tím porušen smysl a účel licenční smlouvy. 
Licence se vztahuje i na výkony a výkonové fáze, které pro objednatele provede jako 
třetí osoba i jiný projektant či dodavatel; 

b) užít předmět licenční smlouvy pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace stavby 
„Centrum pro seniory v Táboře“ na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob 
v jakékoliv formě zachycené na nosiči nebo maketě; 

c) pořízení rozmnoženin a napodobenin předmětu licence nebo jeho částí: dočasných i 
trvalých, přímých i nepřímých a to jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě (tiskové, 
fotografické, obrazové, stavbou architektonického díla, ve formě trojrozměrné 
rozmnoženiny i ve formě elektronické zahrnující vyjádření digitální i analogové) za 
podmínky, že nebude takovéto užití v rozporu se smyslem a účelem licenční smlouvy a 
v rozporu s dobrými mravy. 

3. Rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti bude odpovídat platnému standardu 
profesních výkonů a jeho výkonovým fázím, stanoveném českou komorou architektů.  

4. Předmět plnění díla bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 
a správními podmínkami pro kompletní řešení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, 
zejména  
- zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 
- vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů, 
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- vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabečujících 
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, a příslušnými prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
- zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci ve znění pozdějších a souvisejících předpisů  
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

6. Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé 
dílčích částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných 
v České republice nutná k provedení předmětu plnění veřejné zakázky. 

7. Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu 
plnění veřejné zakázky, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat 
jednání s třetími stranami. 

8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických dnech a jednáních, které bude organizovat podle potřeby v průběhu prací a před 
dokončením prací. Z každého jednání pořídí zhotovitel zápis, který bude součástí dokladů 
odevzdávaných objednateli.   

9. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu 
díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy 
vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto 
smlouvou a v souladu s ustanovení § 222 zákona. Zhotovitel je povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej.  Zhotovitel je povinen předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení 
má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za 
to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

12. Smluvní stran se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze 
sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle této smlouvy. 

13. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny a jejich cena bude z ceny 
díla odečtena. 

14. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším 
subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a 
neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

 
VII. Záruka za vady díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
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odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho 
adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. 

3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu 
objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

4. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které 
objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání a 
převzetí díla. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále 
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. 

7. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno. 
8. Objednatel se zavazuje odstranit vady a nedodělky ve lhůtě do 7 dnů od doručení písemné 

reklamace, nedohodnou-li si smluvní strany výslovně lhůtu jinou.  
 

VIII. Sankční podmínky 
 
1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončení díla resp. dílčích částí díla, které nebudou 

dokončeny ve lhůtách dle čl. III odst. 1 písm. a), b) a c) smlouvy, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny části díla, s níže je zhotovitel v 
prodlení, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě výskytu víceprací prokazatelně způsobených vinou projektanta vzniklých při 
realizaci stavby, uhradí zhotovitel projektové dokumentace smluvní pokutu ve výši 15 % 
z hodnoty víceprací, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila z důvodu jednoznačně 
prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace v podrobnostech pro provádění 
stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dle čl. VII odst. 8 smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.  

4. V případech, které smlouva označuje za podstatné porušení smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč. 

5. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
Oprávněná smluvní strana může od vymáhání sankcí upustit. Splatnost smluvních pokut a 
úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování. 

6. Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 
jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením.  

7. Pokud zhotovitel zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), je jediným 
garantem plnění smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 

 
IX. Pojištění odpovědnosti za škodu 

 
1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činností, a to minimálně ve výši 10 mil. Kč bez DPH. Doklad 
o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy a dále kdykoliv 
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na požádání objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
4. Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem díla nese zhotovitel a 

má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

X. Poddodavatelé 
 
1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu jejich subdodávky. 

3. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a 
subdodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci 
prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím 
odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v 
zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

4. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

 

XI. Povinnosti zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, 

písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném 
znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem 
projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla 
jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při 
monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených 
příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele 
informovat o splnění těchto nápravných opatření. 

2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let odevzdání posledního plnění z předmětu díla 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

3. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele 
jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně 
nabídky zhotovitele). 

4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky případného poskytnutí podpory MPSV 
stanovené v dokumentech „Registrace akce“ a „ Rozhodnutí o poskytnutí dotace“, a dále 
respektovat relevantní podmínky stanovené Dokumentací programu 013 310.  

5. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 
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- vstup zhotovitele do likvidace; 
- zahájení insolvenčního řízení nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku; 
- zánik zhotovitele bez likvidace; 
- jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku, a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci 
 

X. Změna a předčasné ukončení smlouvy 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu smlouvy ve smyslu 
§ 222 zákona. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.  

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 
smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která 
smlouvu takto porušila. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 
- překročení termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části o více jak 30 dnů; 
- prodlení objednatele s úhradou splatných faktur o více než 30 dnů ode dne splatnosti; 
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. 
V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 
2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 
zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat 
dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po 
účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, 
které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž 
splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení (pro případ 
prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
důvodem odstoupení souhlasí. 

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

„dílčí konečnou fakturu“, 
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
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XI. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávacími 
podmínkami zakázky, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení zakázky a platnou 
právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními 
zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým 
právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li 
příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými 
kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce.  

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

5. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě o dílo výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

7. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i 
zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. 

8. Níže uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby. 

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
 - příloha č. 1 - vymezení předmětu plnění zakázky - díla. 
  
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
V Táboře,   15.1.2018                                      V Liberci, 15.1.2018 
 
 
 
 
 
 
 
......................................    ...................................... 
Ing. Jiří Fišer      Ing. Z. Dřevěný, Ing. J. Tauš 
starosta      jednatelé 


