
Smlouva o dílo

_ Zimní stadion ČB — Spinningový sál pod SZtribunou na 1. LF

Smlouva o dílo

uzavřená podle 5 2586 a následujících zákona č.39/2012 Sb., občanský zákoník

v platném znění

čislo smlouvy objednatele: 2016002374

čislo smlouvv zhotovitele: 02-15-038

číslo veřejné zakázky: 16137

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora, na

základě plné moci č. j. KP-P0f381!2015/EPM/1D7, ze

dne 30. 9. 2015

ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, vedoucím oddělení přípravy a

realizace staveb investičního odboru Magistrátu

města České Budějovice

kontakt: tel.: +420 386 802 207

IČ: on: 44 732

o|č: cz 00244732 (jsme plátce DPH)

bankovnl spojení: České Budějovice, a. 5., pobočka České Budějovice

č. účtu.: 4209532210800

1.2. Zhotovitel KLIMATIK spol. s r.o.

sídlo: Vltavské nábř. 525W, 3?0 05 České Budějovice

zapsán u rejstříkového soudu KS České Budějovice, oddíl C, vložka 446

IČ: 15769992

mc: C215769992

zastoupen: Ing.Jaroslav Pastorek, jednatel

ID:

bankovní spojení:

číslo účtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo je zadávací dokumentace a cenová nabídka

zhotovitele - rozpočet. v pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění

této smlouvy, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-Ii se smluvní strany o některých

věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu

s dokumentv, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní

dokumenty.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentaci (dále jen PD) a že

FD obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla.

2.3. Obě smluvní stranv se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou

zhotovitele nebo smlouvou (smluvními dokumenty), řídí příslušnými ustanoveními platných

právních předpisů.
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Zimní stadion ČB—spinningový sál pod 52 tribunou na 1. LF

3. Předmět plnění

3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podminek sjednaných

vtéto smlouvě, podle projektové dokumentace a platných technických norem pro výstavbu

zavazuje k provedení díla „Zimní stadion ČB - splnníngový sál pod 52 tribunou na 1. LP“ (dále

jen Dílo), včetně provedení fotodokumentace [v odpovídající kvalitě a kvantitěj, dokumentace

skutečného provedeni díla a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané Dílo

zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

3.2. Součástí předmětu Díla dle této smlouvyje těž

3.2.1. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí

k úplnému provedení dila dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení,

obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel;

3.2.2. dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení,

bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu

se zákonem č. 309/2005 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

ízákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prácij v platném

zněni

3.2.3. zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dííenských a

konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedeni veškerých

zkoušek měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů

předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo

obchodní zvyklostí nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně

technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále

zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu ltj. KZP),

provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace

skutečněho provedení stavby;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činnosti zhotovitele.

Zhotovitel předloží objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tim, že je původcem odpadu ve smyslu

ustanovení 5 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 1852001 Sb., o odpadech. Na základě této

skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se koblastí

odpadového hospodářství a nakládání s odpady.

3.2.5. veškeré práce a dodávky související & bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a

majetku (zejména osob pohybujících se v místech dotčených stavbou)

3.2.6. výroba a opracování, dodávka, montáž nebo instalace nebo stavebni montáž, a

doprava, manipulace a skladování, ochrana a ostraha, pojištění a jlné práce, výkony a

dodávky související s každým materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi

k tomu příslušnými a s tím souvisejícími pracemi, neni-Ii výslovně dohodnuto jinak;

3.23. zajištění konečného úklidu prostor po provedení prací dle požadavků objednatele

nebo oprávněných uživatelů

3.2.8. dokumentace skutečného vyhotovení Díla, kterou je zhotovitel povinen předat

objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této smlouvy, a to

ve čtyřech IM) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro

výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného

vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve

formátu *.dgn nebo *.dvvg, texty ve formátu MS Word.
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Zimní stadion ČB —spinningový sál pod 52 tribunou na 1. LF

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo

všechny požadavky objednatele, požadavky Projektová dokumentace a příslušných

technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo

provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. Vpřipadě rozdílných parametrů

stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je

povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující.

Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle

podmínek této smlouvy. v případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením

konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat stechnickým dozorem stavebníka.

Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které

mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě

zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita,

požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana

zdraví a životního prostředí. Vpřípadě, kdy je, pro bezvadné provedení Díla, nutné doplnit

projektovou dokumentaci, je objednatel povinen na žádost zhotovitele, tuto dokumentaci

doplnit. Zhotovitel požádá o toto doplnění s dostatečným předstihem před prováděním té části

díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím

odsouhlasena projektantem. který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím

provozovatelem díla.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní

prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování vadj tak,

aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních

nemovitostí či jejich oprávněných uživatelůj. Zhotovitel je při provádění Díla taktéž povinen

počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob

nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součásti Díla), včetně nákladů na

provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty prováděnídila

4.1. Sjednané lhůty

4.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště:

do lil-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti

této smlouvy

4.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební činnosti (dilo):

do 5-ti kalendářních dnů ode dne předáni

staveniště zhotoviteli

4.1.3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:

do 60 kalendářních dnů ode dne předání

staveniště dle bodu 4.1.2.

4.1.4. Zhotovitel je povinen předat řádně ukončené dílo objednateli do :

21 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací

n.l. Záruční doba na Dílo počíná běžet dle podmínek této smlouvy uvedené vbodě 11.2. této

smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvede-nou vbodě 4.1.3.. resp. 4.1.4. této

smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo ív dřívějším termínu.

4.4. v případě,že ve lhůtě uvedené

4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání

staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do
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Zimní stadion ČB — spinningový sál pod 52 tribunou na 1. LP

Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště

uvedena v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4 bude posunuta, a to o stejný počet dnů, po které

nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště.

4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračováni plnění díla,

které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních

klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost

musí být předem odsouhlaseny Technickým dozorem stavby, neposkytnutí

oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc Spod.) budou o stejný

počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující

lhůty plnění dle této smlouvy

4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle 5 účinností od dne doručení

tohoto písemného rozhodnuti zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele

o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení

Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit

veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud

provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na

životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu

přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou ktiži

objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.6. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací lkonzultovaného

a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu

zahájení stavby v souladu s podmínkami smlouvy, nebo termíny, které určil objednatel

uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě

provede zhotovitel díla a to nejpozději do jednoho týdne od data skutečného předání

staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá schválení objednatele.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla a jeho předání objednateli

cenu nabídkovou jako cenu sjednanou.

Celková cena za dílo činí (dle nabídkového rozpočtu) částku 1.273.055,- Kč bez DPH.

|< takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke

dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených

v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou

dobu trvání smlouvy, není-Ii přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají

možnost či povinnost její změny.

5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Neni-li příslušný

náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-

liv této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně

jejich podílu na celkové ceně, není-li zpovahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se

posuzuje přiřazení takových nákladůjednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že při realizaci této smlouvy se zjistí:

5.4.1. skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil,

ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

5.4.2. skutečnosti odlišné od Projektová dokumentace předané zhotoviteli objednatelem

(např. neodpovídající geologické údaje apod.).

5.5. Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedeni změn) objednateli

oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být

provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem ktěto smlouvě.

Související změna ceny však může být provedena vždy pouze vsouladu se zákonem č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vplatném znění či s dalšími dotčenými právními
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předpisy. Nebrání-Ii tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše uvedených

skutečnostech oprávněn přerušit provádění dila.

5.6. Pro stanoveni změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použiji jednotkové ceny

uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do

druhu, použije se cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specifikací cen

použitého materiálu bude zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od

dodavatele příslušného materiálu. kalkulace zpracované zhotovitelem pro stanovení změny

ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení pověřeného zástupce objednatele před

tím, než jim odpovídajicí práce budou zhotovitelem provedeny. Při stanoveni změny ceny se

přihlédne k případným dalším podrobnostem postupu, které jsou obsaženy ve smluvních

dokumentech.

5. Platebnípodrnínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce po měsíci,

ve kterém byly fakturovaná práce provedeny, soupis skutečně provedených prací oceněný v

souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit

nejpozději do 3 dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do 3 dnů po odsouhlasení soupisu prací

vystaví objednateli fa ktu ru.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním

deníku nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou faktury (daňového

dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění soupis

provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke

schválení. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí

faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly

provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto

vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém

případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout

doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby

budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.4. Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 dni ode dne doručení řádně vyhotovené

faktui do sídla ob'lednatelei bezhotovostním iřevodem na bankovní účet zhotovitele

6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu

daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností

uplatnění daně z přidané hodnoty. v případě, že se budejednat o ekonomickou činnost města

a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH)

povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) píatný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v

rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přeneseni daňové povinnosti DPH.

7. Staveniště

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí jako

například dopravní značení je součástí nabidky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně

nákladů na provoz zařizení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-Ii vybudování

zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či

jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení

staveniště, které jsou ve vlastnictví objednatele nebo které objednatel obstaral, poskytuje

objednatel bezplatně.
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7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu s platným zněním zákona o

odpadech.

7.3. Nejpozději do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí dila dle podmínek této smlouvy, je

zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště, provést na staveništi a přilehlých

plochách úklid.

8. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel provádí dilo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty

vztahující se k předmětu díla.

3.2. Zhotovitel timto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Daniel volman, tel.:—

zároveň stanovuje zástu ce stavbyvedoucího, kterým budou František Pecha, tel.-

a Jan Geber, tahů Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou dobu přítomen na

stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený

zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentaci a správními akty

vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a

technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů.

8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, je povinen je seznámit se

všemi podmínkami provádění dila plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o dílo.

Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatelé je vůči objednateli

právně neúčinné.

8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných

povoleni vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne

objednateli škoda, hradíji zhotovitel v plném rozsahu.

8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění dila vlastníkům dotčených

nemovitosti nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být

prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno

předcházel. le-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k

poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem

projednat přiměřenou náhradu. Zproštěni odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem,

že ke škodě nedošlo.

8.7. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě

pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám

pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám

oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební denik vede

zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená

objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu

nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deniku předá

zhotovltel objednateli spolu s dokumentaci skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního

deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený

zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušně orgány

státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený

zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musi k tomuto zápisu připojit

svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným

zápisem souhlasí.

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedeni části předmětu díla, které

budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup praci jinak znemožní kontrolu-

Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele
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nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračováni praci & zápisem do

Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování

prací. Nereaguje-lí objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty

pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části

předmětu díla na svůj náklad.

8.9. V případě, že jakékoli části předmětu díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele

k jejich kontrole před zakrytim vsouladu spředchozim odstavcem, nemá nárok na úhradu

prací a dodávek souvisejících stakovýmito částmi předmětu díla objednatelem. Nárok na

zaplacení praci a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že

objednatel dodatečně uzná zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné

části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy.

8.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízeni díla, neni-li na staveništi pořádek, zejména

uspořádaný zbylý materiál nebo není-Il odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.11. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny

pozemky dotčené prováděním stavby (díla) zpět jejich vlastníkům. O tomto předáni sepíší

spolu písemný zápis, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň soznámenim o

odstranění veškerých vad a nedoděíků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý

chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho

vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

8.12. Zhotovitel je povinen před zahájením stavby prokazatelným způsobem zajistit předložení

harmonogramu prováděných prací dle této smlouvy.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále

jen technický dozor stavebníka). Dojde-Ii v průběhu stavby ke změně technického dozoru

stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména

nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo

zápisem do Stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při

tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí

výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a

vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Zjisti-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že

by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až

do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na

prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých zdůvodů takovéto

prodlevy.

9.5. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do Stavebního

deniku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

9.6. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu díla se

skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své

obchodní tajemstvi, je zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický

dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli,

pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního

dohledu.
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10. Splnění povinnosti provést dílo

10.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě

samém, a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli, po jejímž obdržení je

objednatel povinen zorganizovat vlastní předání a převzetí Díla. Objednatel je povinen

k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka,

případně také autorského dozoru projektanta. 0 předání a převzetí díla se zavazuji obě smluvní

strany sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem '

zhotovitele, technickým dozorem stavebníka (objednatele) a zástupcem objednatele,

oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-lí vady

a nedodělky, které bud' samy o sobě, anebo ve spojení sjinými, brání užívání stavby funkčně

nebo esteticky. V Zápise o předání a převzetí díla se uvede

10.1.1. soupis všech předaných dokladů

10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným

způsobem neomezují

10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být

delší než 30 dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných praci, s uvedením lhůty projejich

provedeni

10.1.5. cena Díla

10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dilo.

10.1.7. den vyklizení staveniště

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápísu o

předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí

osoby a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy,

včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody a smluvní

pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad a

nedodělků vznikla.

10.2. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dilo v době předáni.

10.3. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu

nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i

náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.4. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a

předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen

uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s

neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci

opakovaného řízeni.

10.5. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a

kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes

řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou

součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.7. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o

předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou vnich stanoveny

povinnosti zhotovitele.
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10.8. Zhotovitelje povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla

(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-Ii lhůta stanovena, tak

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.9. Lhůta pro předání a převzetí Díla, vrámci niž je objednatel povinen zorganizovat předání

a převzetí Díla za podmínek podle tohoto článku, činí 1 kalendářní den od zahájení předání a

převzetí. Tato lhůta neběží v případě, že Dílo není v souladu s touto smlouvou způsobilé

k předání (tj. není provedeno v souladu s touto smlouvou). Předání a převzetí Díla je zahájeno

dnem doručení písemné výzvy zhotovitele k předání a převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je

zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději poslední den lhůty pro dokončení stavebních

prací určené dle bodu 4.3. Za den předání díla je považován den uvedený v Zápisu o předání

a převzetí dila.

10.10.Zhotovitel je “povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy

mimo doklady uvedené vtéto smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich

předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje

vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady

10.101. zápisy a osvědčenio provedených zkouškách použitých materiálů;

10.102. zápisy o prověření praci a konstrukcí zakrytých v průběhu praci;

10.103. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění díla a po provedení dila;

10.104. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;

10.10.33. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků,

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;

10.105. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměřeni díla;

10.103. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Záruka

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými

právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost dila záruku, že dilo bude po

záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané,

jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které

mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací činí:

11.2.1. na stavební práce 72 měsíců

11.22. na technologická zřízení dle výrobce, min. 24 měsíců

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku dle bodu 10.1. této smlouvy.

Dílčí předávání a přebírání dila po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to

především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či

zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dilo jako celek komplexním

zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad dila včetně záručních vad

v posledních šesti měsících záruční doby, záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet

ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

11.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je

zhotovitel povinen do 3 kalendářních dní od doručení jejího oznámeni sepsat Zápis o záruční

vadě, a to na základě prohlidky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V

Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstraněni

závady včetně požadavků na event. součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady.

Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do ?

kalendářních dní vpřípadě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dní od obdržení tohoto

Oznámení ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na
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odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného

rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která

bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.5.této

smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění

uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle povahy a

charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou

uvedenou v tomto či. v bodě 11.5. a 11.6., má objednatel právo zadat odstraněni takovýchto

vad třetí osobě na náklady zhotovitele- Takto odstraněné vady budou považovány za

odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této

smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

11.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu vady u zhotovitele písemně a bez zbytečného

odkladu po jejich zjištěni. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu

zhotovitele uvedenou v čl. 1., bod 1.1.této smlouvy. \; Oznámení (reklamací) musí být vady

popsány nebo uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje

sjednání nápravu.

12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k

podstatnému porušení práv a povinnostivyplývajícich z této smlouvy druhou smluvní stranou.

Odstoupení musí být písemně a zdůvodněné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení smluvní straně, které je určeno.

12.2. Objednatel je oprávněn dále odstoupit od této smlouvy vpřípadě podstatného porušení

povinnosti zhotovitele. Za podstatné porušení povinnosti zhotovitele je považováno:

12.2.1. opakovaného porušování kvality praci (provádění díla v rozporu se Smluvními

dokumenty, právními předpisy, technickými normami)

12.2.2. omdlení zhotovitele s jakoukoliv lhůtou dle této smlouvy, delši než-lí 30 kalendářních

dnů.

12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji

12.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni

123.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti

objednatele. Za podstatně porušení povinnosti objednatele je považováno, více, než-li 60.ti

denní prodlení s úhradou zhotovitelem vystavené a objednatelem již odsouhlasené faktury

zhotovitele.

12.5. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho prokazatelném

odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevezme-li si toto oznámeni uvedena smluvní

strana dříve. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího

od smlouvy odstoupit. Tim není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této

smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění dila.

12.7. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o

staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí

při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.8. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podminek vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel

10
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povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud

objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese

zhotovitel. Zhotovitelje povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. le—Ii již z

povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictvi nebo k poškození zájmů může

dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

Zproštěni odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.10.2hotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za

škody způsobené zhotovitelem s plněním minimálně ve výši 658.500; Kč. Zhotovitel je povinen

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou a doby trvání závazků z ní

plynoucích, být pojištěn v uvedeném rozsahu a na požádání objednatele tuto pojistnou

smlouvu předložit

13. Smluvní pokuty

13.1. Vpřípadě prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou vbodě 4.1.2, 4.1.3 nebo 4.1.4. této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý kalendářní den tohoto prodlení

smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla dle bodu 5.1, této smlouvy bez DPH.

13.2. V případě prodlení zhotovitele při odstraněni vad a nedodělků ve lhůtách stanovených v Zápise

o předání a převzetí díla dle bodu 10.1.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-l<č za každý kalendářní den prodlení a každou

jednotlivou vadu.

13.3. V případě prodlení zhotovitele sjakoukoliv lhůtou stanovenou v bodě 11.5- a,!nebo 11.5- této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každou

jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.

13.4. V případě prodlení zhotovitele při vyklizení a vyčištění staveniště, je zhotovitel povinen

objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

13.5. Zaplacenim smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody v plné výši, která objednateli vznikne, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou

smluvní pokutu.

13.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě,že se dostal do prodlení z důvodů na

straně objednatele.

13.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením, objednatelem již odsouhlasených faktur dle

podmínek této smlouvy, může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení ve výši

0,02% 2 dlužné částky za každý započatý den prodlení.

13.8. Smluvní pokuty a smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode

dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

14. Dokumentace skutečného vyhotovení

14.1. Dokumentace skutečného vyhotovení je součástí předmětu plnění.

14.2. Dokumentace skutečného vyhotovení musi vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky

od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost

zpracováni musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je

součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z

výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí

umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.

14.3. Zhotovitel je povinen dokumentace skutečného vyhotovení předána objednateli nejpozději do

dne zahájení předání a převzetí díla, a to ve dvou (2) originálních tištěných vyhotoveních. V
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případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí

dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD,

výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

15.1- Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dilo prováděno, a vlastníkem všech

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde.

Zhotovitel, po celou dobu provádění dila, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem

jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a

montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese

nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou

s nemovitostí pevné spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předáni objednateli.

16- Závěrečná ustanovení

16.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejim obsahu. Smluvní strany výslovně

prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,

nikoliv v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

15.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných

dodatků, které budou platné jen, budou-li řádné potvrzené a podepsané odpovědnými

zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

16.3. Neplatná nebo neúčinná ustanoveni této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost

ostatních ustanoveni smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se

zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží

hospodářskému — obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou

povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení

neplatného nebo neúčinného ustanoveni, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě

doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

16.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinností podpisem posledního z účastníků. Smlouva je

vyhotovena v šesti (E) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a

čtyři (4) stej no pisy obdrží objednatel.

16.5. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89!2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími

příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se zároveň dohodly na

místní příslušnosti soudu vsouladu sustanovenim & 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících

z této Dohody je soud příslušný dle sídla objednatele.

15.6. Zhotovitel prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s tím, aby tato smlouva, jeji případně dodatky či

právní úkony mající za následek zánik tohoto smluvního vztahu, byla v plném znění a bez

omezení byla uveřejněna na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-

budejovlce.czj

16.7. Nedílnou součástí této smlouvyje její příloha č. 1- Rozpočet zhotovitele (nabidka zhotovitele).

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne ?.U m_ 2015 V Českých Budějovicí ÁŽ tdi). ŽOÍČ

estÍUTARW'Zfe
*

—?.

lng. Petr Ho ic y 5 že 5. Ing. Jaroslav Pastorek

náměstek primátora cv 31%? jednatel

+6: .. \CÍO ___'——'——-—— alí-trn. ')

GUDEJCN lC15?65992. mc 3215759992 1“

Vltavské nábřeží 52517

370 05 České Budějovice
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