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Smlouva o dílo  
 (dále jen „Smlouva“) 

 
 
1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21  Praha 8, 
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel, 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky. 
 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 2106535627/2700 
IČO: 68378271 
DIČ: CZ68378271 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
a 
 
 

1.2 Stavební firma Pastyřík, spol. s r. o., 

se sídlem: Lidická 531, 252 63  Roztoky u Prahy, 
jejímž jménem jedná: Jan Pastyřík, jednatel, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25533.  
        
Bankovní spojení: KB Praha 
Číslo účtu: 185602111/0100 
IČO: 47541962 
DIČ: CZ47541962 
 
(dále jen „Zhotovitel“),  
 

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“). 
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2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky. 

2.2 Zhotovitel je vítězným uchazečem zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Úprava laboratoře A127“ (dále jen „Zadávací řízení“). 

2.3 Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou 

2.3.1 Projektová dokumentace jako příloha č. 1 – Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 1“) 

2.3.2 Oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce Zhotovitele do Zadávacího řízení jako příloha č. 2 -
Nabídka (dále jen „Příloha č. 2“). 

V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti. 

2.4 Plnění dle této Smlouvy je omezeno podmínkami pro stavby v památkově chráněném území (zóně). 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci 
předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které 
by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy provést. 

2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění 
kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) schopen při plnění této 
Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že 
případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka 
ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení 
zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran. 

2.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem. 

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, přejímá 
na sebe nebezpečí změny okolností.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY  

3.1 Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo: 

„Úprava laboratoře A127“ (dále jen „Dílo“)   

a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu.  

3.2 Dílo musí splňovat technické podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími Přílohami. 

3.3 Předmětem Díla jsou: 

3.3.1 Stavební práce dle Přílohy č. 1 - celková rekonstrukce laboratoře, zejména: 

a. odstranění příček a olejem kontaminovaných vrstev podlahy, 

b. montáž nových příček, 
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c. rekonstrukce povrchů stěn, stropů a podlah, 

d. statické podchycení podlahy, 

e. vložkování dvou komínových průduchů, 

f. nové technické, instalační a elektro rozvody a  

g. zařízení vzduchotechniky. 

3.3.2 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

4. DOBA PLNĚNÍ  

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce následující den po předání prostor určených pro provádění prací 
(dále jen „Staveniště“) a zhotovené Dílo předat nejpozději do 18. 11. 2016. 

4.2 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště na jeho výzvu do 2 pracovních dnů, nejdříve však 
19. 9. 2016. Doba zhotovení Díla dle odst. 4.1 se prodlužuje o dobu prodlení Objednatele s předáním 
Staveniště dle tohoto odstavce.  

4.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu v souladu s harmonogramem dle odst. 9.2 této Smlouvy (dále 
jen „Harmonogram“).  

4.4 Objednatel je oprávněn z provozních důvodů neumožňujících odklad omezit provádění prací na dobu 
nezbytně nutnou.  

4.5 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na straně 
Objednatele a z důvodu značně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění Díla. 

5.  CENA, FAKTURACE, PLACENÍ  

5.1 Cena vychází z Nabídky Zhotovitele a činí 1.000.318,22 Kč (slovy: 
jedenmiliontřistaosmnáctkorunčeskýchdvacetdvahaléřů) bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů. 

5.2 Cena představuje maximální závaznou nabídkovou cenu Zhotovitele a zahrnuje veškeré plnění 
Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a 
k jeho předání, včetně nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dopravu, zhotovení staveništních 
přípojek, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění realizací stavby, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené 
s dodáním a převzetím.  

5.3 Smluvní strany se dohodly, že je Zhotovitel oprávněn fakturovat takto: 

5.3.1 K poslednímu kalendářnímu dni prvního měsíce plnění vystavit zálohovou fakturu za 
provedené práce a dodaný materiál v daném měsíci doloženou odsouhlaseným seznamem 
skutečně realizovaných položek s uvedením jednotkových cen v souladu s oceněnými výkazy 
výměr. 

5.3.2 Celková výše finančního plnění účtovaného zálohovými fakturami nesmí převyšovat 75 % 
z celkové Ceny Díla. 
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5.3.3 Cenu je Zhotovitel oprávněn fakturovat po předání Díla. Přílohou daňového dokladu - faktury 
je předávací protokol potvrzující řádné předání Díla (dále jen „Předávací protokol“).  

5.3.4 Převzal-li Objednatel Dílo vykazující vady a nedodělky, které nejsou drobné a ojedinělé, byť 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho řádnému užívání, je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat cenu bez DPH až do výše 90% z Ceny a zbývající část Ceny je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat až po odstranění drobných vad a nedodělků. Přílohou prvního z těchto daňových 
dokladů bude v tom případě Předávací protokol, přílohou druhého potom potvrzení 
Objednatele o odstranění drobných vad a nedodělků (dále jen „Potvrzení o odstranění 
drobných vad a nedodělků“). 

5.4 Daňové doklady – faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny 
náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a číslo této 
Smlouvy. 

5.5 Přílohou všech zálohových faktur a daňových dokladů - faktur je zástupcem Objednatele odsouhlasený 
seznam skutečně realizovaných položek s uvedením jednotkových cen v souladu s oceněným výkazem 
výměr. 

5.6 Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele je  efaktury@fzu.cz.  

5.7 Vystavené daňové doklady - faktury nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení 
dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat. 

5.8 Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Zaplacením 
účtované částky je den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Pokud daňový doklad - faktura nebude 
vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat 
požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu Zhotoviteli vrátit jako 
neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních 
dnů od data, kdy jej obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová 
lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového 
dokladu - faktury Objednateli. 

5.9 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem 
kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem z důvodu: 

5.9.1 škody způsobené Zhotovitelem, 

5.9.2 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce. 

5.10 Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této 
Smlouvy. 

6. VLASTNICKÉ PRÁVO 

6.1 Jakákoliv část nebo součást Díla přechází přímo do vlastnictví Objednatele okamžikem jeho zhotovení 
nebo montáže. Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání Díla nese 
Zhotovitel. 
 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1 Místem plnění jsou místnosti č. A124-128 v 1.PP budovy „A“ v areálu FZÚ AV ČR, v. v. i. na adrese 
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Cukrovarnická 112/10, 162 00, Praha 6. 

8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele na místě 
plnění a Zhotovitel je povinen pokynům vyhovět, jsou-li odůvodněné, především v souvislosti 
s prováděním vědecké činnosti. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou 
negativně ovlivnit  řádné zhotovení Díla.  

8.3 Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců a dodržovat veškeré 
platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství a v oblasti 
životního prostředí a ochrany vod, zejména vyhlášku č. 601/2006 Sb. 

8.4 Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, pokud bude určen, kterého určí 
Objednatel. 

9. PROVEDENÍ DÍLA 

9.1 Ověření dokumentace 

9.1.1 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s technickou dokumentací 
k Dílu a je schopen Dílo dle této dokumentace odborně zhotovit.   

9.2 Harmonogram stavebních prací: 

9.2.1 Zhotovitel předá Objednateli do 1. 9. 2016 detailní Harmonogram stavebních prací 
odpovídající podmínkám této Smlouvy. 

9.2.2 Nepředání Harmonogramu nejdéle 14 dní před předáním Staveniště se považuje za závažné 
porušení této Smlouvy. 

9.3 Zaměření: 

9.3.1  Zhotovitel provede vlastní zaměření a Objednatel je povinen mu to umožnit. 

9.4 Stavební zázemí: 

9.4.1 Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení 
Staveniště. 

9.5 Staveniště: 

9.5.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě dle odst. 4.2 Smlouvy. 

9.5.2 O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany zápis do stavebního deníku (dále jen 
„Stavební deník“). 

9.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé svojí činností. Způsobí-li Zhotovitel  na Staveništi, resp. nemovitosti, ve které 
se Staveniště nachází, svojí činností škodu, zavazuje se na své náklady škodu odstranit 
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uvedením do původního stavu. 

9.5.4 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře chránit okolní prostory Staveniště (budova „A“ 
v areálu FZÚ AV ČR, v. v. i. na adrese Cukrovarnická 112/10, 162 00, Praha 6) od prachu. 

9.5.5 Zhotovitel při předání Staveniště předá Objednateli údaje o subdodavatelích a seznam 
pracovníků stavby. 

9.5.6 Zhotovitel je povinen vyklidit  

a. Staveniště do 5 kalendářních dnů po předání Díla, 

b. prostor dotčený vadami nebo nedodělky do 1 kalendářního dne po předání opraveného Díla.  

9.5.7 O předání a převzetí vyklizeného Staveniště a případně prostoru dotčeného vadami nebo 
nedodělky bude vyhotoven protokol o předání stavby. 

9.6 Doba na Staveništi vymezená k provádění Díla 

9.6.1 Doba určená pro provádění stavebních prací na Staveništi je 

v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hodin, doba povolená pro bourací práce je v pracovních 
dnech 7:00 do 15:00 hodin. 

Smluvní strany se mohou dohodnout zápisem ve Stavebním deníku na změnách doby 
vymezené k provádění Díla včetně prací o víkendech. 

9.7 Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií 

9.7.1 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než 
jsou sjednány v této Smlouvě a jejích Přílohách. 

9.7.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný zdravotně závadný 
materiál. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést na 
vlastní náklady okamžitě nápravu. 

9.7.3 Zhotovitel je povinen skladovat stavební materiál potřebný pro zhotovení Díla pouze na 
Objednatelem vyhrazených místech. 

9.8 Technický dozor 

9.8.1 Objednatel určuje osobu provádějící technický dozor, která bude jeho jménem kontrolovat 
průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a provádět kontrolu 
vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků. 

9.9 Stavební deník: 

9.9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od sjednaného 
postupu apod.   
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9.9.2 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování doplňků (dodatků) a změn Smlouvy. 

9.9.3 Stavební deník musí být stále přístupný na Staveništi. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli 
v předávacím řízení.  

10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost Díla k předání v předstihu 3 dnů. Objednatel je 
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení.  

10.3 Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli zejména tyto doklady:  

a. dokumentaci skutečného provedení v papírové (2 paré) a digitální formě,  

b. certifikáty jakosti dodaných materiálů, výrobků a technologických zařízení, prohlášení o shodě, 

c. revizní zprávy k zařízením a rozvodům, zprávy o zkouškách těsností rozvodů, protokoly o 
provedených zkouškách, protokol o seřízení a proměření VZT, evidenční knihy klima-jednotek, 

d. kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
které vznikly v souvislosti s provedením Díla,  

e. doklad o zaškolení obsluhy (VZT) 

f. návody k provozu a údržbě, 

g. Stavební deník, 

10.4 Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky, které nejsou drobné a 
ojedinělé, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily jeho řádnému užívání. Nevyužije-li 
Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky, uvedou Zhotovitel a Objednatel 
v Předávacím protokolu soupis zjištěných vad nebo nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich 
odstranění. Nedojde-li v Předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu 
odstranění vad nebo nedodělků, platí, že tyto mají být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne předání a 
převzetí Díla. Po odstranění vad nebo nedodělků vyhotoví Objednatel písemné Potvrzení. 

10.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, 
obecně závaznými předpisy nebo normami ČR a EU. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce. 

 
10.6 O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany Předávací protokol obsahující potvrzení 

o řádném předání Díla. Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti: 

a. údaje o Zhotoviteli, Objednateli a subdodavatelích, 

b. popis Díla a jeho způsobilosti, 

c. seznam technické dokumentace, 

d. případně výhrada Objednatele týkající se vad nebo nedodělků, které nejsou drobné a ojedinělé, 
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e. datum podpisu protokolu. 

10.7 Předání Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad. 

11. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ: 

11.1 Objednatel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za řízení realizace Díla a ke komunikaci 
se Zhotovitelem: 

Ing. Renáta Siebertová 
e-mail: siebertova@fzu.cz  
tel.: (+420) 220 318 303, (+420) 727 934 839 
 
Ing. Ivana Řídká 
e-mail: ridka@fzu.cz 
tel.: (+420) 220 318 452, (+420) 702 290 250 

 
11.2 Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem: 

Petr Vinduška 
e-mail: vinduska@pastyrik.cz 
tel.: (+420) 602 353 364 
 

11.3 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně 
a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí), doporučeným dopisem 
(na adresu Objednatele či Zhotovitele) či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického 
styku s elektronickým podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Objednatele 
a pastyrik@pastyrik.cz v případě Zhotovitele. 

11.4 Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců 
ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 11.1 a 11.2; za komunikaci se považují i 
zápisy do Stavebního deníku. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů 
stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě. 

12.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá 
z níže uvedených skutečností: 

a. Zhotovitel nepřevezme Staveniště v dohodnutém termínu,  

b. Zhotovitel je v prodlení se zahájením prací přesahujícím 7 kalendářních dnů, 

c. Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla přesahujícím 7 kalendářních dnů, 

d. při předávání Díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh č. 1 a 2 nebo dle 
platných technických norem, 

e. vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas a řádně zhotovit, 

http://www.fzu.cz/
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f. Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v rámci Zadávacího řízení, 

g. Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem. 

12.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nepředá Staveniště ani 
v náhradní lhůtě 7 dnů. 

12.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o 
odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy 
poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí. 

13. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU TŘETÍCH OSOB 

13.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobenou třetím 
osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu 
Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy Zhotoviteli. Nepředložení pojistné smlouvy v této lhůtě se považuje za závažné porušení 
Smlouvy. 

13.2 Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Objednateli za škodu, kterou 
způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění nebo jeho část dle této Smlouvy. 

14. ZÁRUKA 

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, nabídkou, platnými 
právními, technickými a kvalitativními normami.  

14.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo v celém jeho rozsahu záruku za jakost v délce 84 měsíců. 

14.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku, vyplývajících z Předávacího 
protokolu. Nevykazovalo-li Dílo při předání vady nebo nedodělky, počíná záruční lhůta běžet dnem 
předání a převzetí Díla. 

14.4 Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 
končící dnem odstranění vady Zhotovitelem. 

14.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění.  

14.6 Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním reklamovaných vad nejpozději do 7 
kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. O lhůtě na odstranění vad se Smluvní strany dohodnou s ohledem na charakter 
vady. Neuzavřou-li dohodu, je lhůtou k odstranění vad doba 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. O 
sjednání lhůty vyhotoví Smluvní strany zápis. V případě nesjednání lhůty vyhotoví zápis Objednatel.  
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. 

14.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po odeslání reklamace 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a náklady za 
opravu uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady Objednateli 
uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě. 
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15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1 Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  

15.1.1 0,2 % z  Ceny za každý započatý den prodlení s plněním Díla dle odst. 4.1 této Smlouvy, 

15.1.2 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením Staveniště, 

15.1.3 30% Ceny v případě nesplnění technických podmínek či parametrů dle odst. 12.2d, v jehož 
důsledku uplatnil Objednatel nárok na odstoupení od Smlouvy, 

15.1.4 100.000,- Kč za prodlení s dodáním řádně vystaveného daňového dokladu – faktury dle odst. 
5.3.3 přesahující termín 22. 12. 2016. 

15.1.5 1.000,- Kč za každý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním reklamovaných 
vad dle odst. 14.7. 

15.1.6 1.000,- Kč za každý den prodlení s řádným dokončením opravy reklamované vady v termínu. 

15.2 Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je 
prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok 
z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.  

15.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k zaplacení. 

15.4 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití 
ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno. 

16. SPORY 

16.1 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit 
jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat na návrh 
jedné ze Smluvních stran soud v České republice, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele. 

17. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ 

17.1 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla, jeho rozsahem a s veškerými jeho 
podklady, dále že tyto podklady pro zhotovení Díla ověřil z hlediska jejich úplnosti a správnosti a je 
schopen splnit svůj závazek za Cenu sjednanou v této Smlouvě. 

17.2 Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

17.3 Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků opatřených 
časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve 
smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě. U případných 
víceprací nesmí být jednotkové ceny jednotlivých položek vyšší než jednotkové ceny uvedené v Příloze 
č. 2 Smlouvy. 

17.4 Tato Smlouva je sepsána ve třech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, 
přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.   

17.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů o Smluvních 
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stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení této Smlouvy, Kupní Ceně a datu jejího uzavření byla 
uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany prohlašují, 
že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

17.6 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS 
zajistí Objednatel. 

17.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Nabídka (oceněný výkaz výměr) 

17.8 Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. 

 

V Praze dne _________________ 

 

 V Roztokách dne ______________ 

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

 

Za: Stavební firmu Pastyřík, spol. s r. o. 

 

__________________________ 

prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel 

________________________ 

Jan Pastyřík, jednatel 
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P ř í l o h a  č .  1  

 

P ro je ktová  do ku men tace  

 
 

(příloha v elektronické podobě) 
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P ř í l o h a  č .  2  

 

V ýkaz  výmě r  
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KRYCÍ LIST 
Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel  

Projektant

Zhotovitel Hana Pejšová

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Hana Pejšová 12.05.2016

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV 144 851,37 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 9 463,75

2 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 21 % 0,00

3 PSV 119 108,48 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 9 463,75

5 Profese 682 415,00 17 Ostatní 21 % 23 659,37

6 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 946 374,85 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 42 586,87

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 11 356,50 2
1

22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 000 318,22

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 1 000 318,22 DPH 210 066,83

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 210 385,05

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Fyzikální ústav AV ČR, Úprava laboratoře A127, budova A, 
Cukrovarnická 10/112, Praha 6

 

Soupis prací a dodávek Praha 6



REKAPITULACE 
Stavba: Fyzikální ústav AV ČR, Úprava laboratoře A127, budova A, Cukrovarnická 10/112, Praha 6
Objekt:  
Část: Soupis prací a dodávek
JKSO:  

Objednatel:  
Zhotovitel: Hana Pejšová
Datum: 12.05.2016

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 144 851,37
3 Svislé a kompletní konstrukce 11 178,06
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 855,31
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 477,50

997 Přesun sutě 18 144,51
998 Přesun hmot 8 195,99
PSV Práce a dodávky PSV 119 108,48
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 150,00
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 500,00
751 Vzduchotechnika 2 500,00
763 Konstrukce suché výstavby 24 318,17
766 Konstrukce truhlářské 8 330,20
767 Konstrukce zámečnické vč přesunu hmot 30 966,73
771 Podlahy z dlaždic 9 656,41
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 540,32
776 Podlahy povlakové 16 729,31
781 Dokončovací práce - obklady 5 141,32
783 Dokončovací práce - nátěry 514,61
784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 761,41
M Profese 682 415,00

Profese 682 415,00
Celkem 946 374,85



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: Fyzikální ústav AV ČR, Úprava laboratoře A127, budova A, Cukrovarnická 10/112, Praha 6
Objekt:  
Část: Soupis prací a dodávek
JKSO:  

Objednatel:  
Zhotovitel: Hana Pejšová
Datum: 12.05.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 144 851,37
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 178,06

1 K 014
340239235

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm m2 3,145 588,00 1 849,26 21,0

1,85*1,7 3,145

2 K 011
346272113 Předstěna tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 

500 kg/m3 m2 8,790 470,00 4 131,30 21,0

(2,83+3,03)*1,5 8,790

3 K 011
346272115 Předstěna tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 

500 kg/m3 m2 8,250 630,00 5 197,50 21,0

5,5*1,5 8,250
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 855,31

4 K 014
611325423

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 33,820 194,00 6 561,08 21,0

5 K 011 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 21,889 140,00 3 064,46 21,0
1,85*1,7+5,5*1,65+(2,83+3,03)*1,65 21,889

6 K 014 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 2,000 136,00 272,00 21,0
7 K 014 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 2,000 285,00 570,00 21,0

8 K 014
612325422

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 58,737 116,00 6 813,49 21,0

3,4*(2,92*2+2,83+5,5+3,03+2,805+0,75*2+3,02+3,02) 93,653
-(1,8*2,24+1,58+2,6*2,6*2) -19,132
0,2*(2,24*2+1,8) 1,256
-5,5*1,5 -8,250
-1,5*(2,83+3,03) -8,790
Součet 58,737

9 K 011
612511021

Tenkovrstvá stěrková omítka na porobeton tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn m2 21,889 161,00 3 524,13 21,0

10 K 014 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké  zdivo prováděná ručně m2 19,074 500,00 9 537,00 21,0
3,4*2,805*2 19,074

11 K 014 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 19,074 185,00 3 528,69 21,0
12 K 011 629991011 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepící páskou m2 44,146 22,30 984,46 21,0

1,8*2,24*3+2,6*2,9*2+1,78*4+1,25*1,97*4 44,146
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 477,50

13 K 003
949101111 Lešení pomocné pro  VZT zařízení v laboratoři a u fasády s lešeňovou podlahou v do 

1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 65,050 29,60 1 925,48 21,0

3*2,85+5*7,7+(6+3)*2 65,050
14 K 014 95200000R Přemístění brusky 1300kg kus 1,000 2 500,00 2 500,00 21,0

1 1,000



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 K 011 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 75,110 55,50 4 168,61 21,0
20,3+20,99+10,05+15,68+8,09 75,110

16 K 014 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah v místnosti provádění OK m2 43,200 1,60 69,12 21,0
6*7,2 43,200

17 K 014 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 43,200 3,23 139,54 21,0

18 K 014
9538452R1 Vyvložkování stávajících komínových průduchů vel 300x150 mm nepřerušené 

tvarované, kompl prov - D+M m 46,000 1 230,00 56 580,00 21,0

23*2 46,000

19 K 011
9539400R1

PHP ruční hasící přístroj 6kg s hasící schopností 21A nebo 113B,kompl prov - D+M kus 1,000 950,00 950,00 21,0

20 K 013 962084132 Bourání příček  lehkých montovaných tl do 100 mm vč zárubní m2 40,902 67,60 2 764,98 21,0
3,4*(3,16*2+5,71) 40,902

21 K 013 965082923 Odstranění násypů pod podlahy zasažených olejem tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 0,695 223,00 154,99 21,0
9,93*0,07 0,695

22 K 013 968062246 Vybourání rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 3,145 57,30 180,21 21,0
1,85*1,7 3,145

23 K 013
971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm-vel 

300x550 mm kus 1,000 144,00 144,00 21,0

24 K 013
971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm-vel 

450x700 mm m3 0,161 1 030,00 165,83 21,0

0,45*0,7*0,51 0,161

25 K 013
978011161

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % m2 33,820 30,20 1 021,36 21,0

10,05+15,68+8,09 33,820

26 K 013
978013141

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 % m2 58,737 14,20 834,07 21,0

58,737 58,737

27 K 013
978013191

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 19,074 46,10 879,31 21,0

3,4*2,805*2 19,074
D 997 Přesun sutě 18 144,51

28 K 013
997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 

mechanizace t 12,729 406,00 5 167,97 21,0

29 K 013
997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením t 12,729 238,00 3 029,50 21,0

30 K 013 997013519 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 369,141 18,00 6 644,54 21,0
12,729*29 369,141

31 K 013
997013813

Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 0,108 900,00 97,20 21,0

32 K 013
997013822 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce 

(skládkovné) t 0,973 900,00 875,70 21,0

33 K 013 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 11,648 200,00 2 329,60 21,0
12,729-0,973-0,108 11,648

D 998 Přesun hmot 8 195,99
34 K 011 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 10,401 788,00 8 195,99 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 119 108,48
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 150,00

35 K 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 75,00 150,00 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 500,00
36 K 731 735111812 Demontáž otopného tělesa litinového článkového vč posunutí kus 1,000 1 500,00 1 500,00 21,0

D 751 Vzduchotechnika 2 500,00
37 K 751 7511348R1 Demontáž digestoře vč odtahového potrubí kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 21,0

D 763 Konstrukce suché výstavby 24 318,17
38 K 763 763111311 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB m2 35,164 516,00 18 144,62 21,0

3,4*(3,18+2,83+5,58)-1,25*1,97-1,78 35,164
39 K 763 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 1,000 440,00 440,00 21,0
40 M MAT 553315130 zárubeň ocelová pro sádrokarton S 75 900 L/P kus 1,000 650,00 650,00 21,0
41 K 763 763181312 Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus 1,000 558,00 558,00 21,0
42 M MAT 553315250 zárubeň ocelová pro sádrokarton příčku tl 75 mm š 1250 dvoukřídlá kus 1,000 780,00 780,00 21,0

43 K 763
76325100R

Podlahová deska vnitřní P+D tl 30 mm s vyrovnávacín podspem tl 40 mm,kompl prov m2 9,950 372,00 3 701,40 21,0

44 K 763 998763403 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m % 27,253 1,62 44,15 21,0
D 766 Konstrukce truhlářské 8 330,20

45 K 766
766660002

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 800 mm do ocelové zárubně kus 1,000 429,00 429,00 21,0

46 M MAT
6116000R1 dveře vnitřní jednokřídlové  90x197 kompletizované vč kování-výběr typu dle 

stávajících kus 1,000 2 700,00 2 700,00 21,0

47 K 766 766660011 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně kus 1,000 451,00 451,00 21,0

48 M MAT
6116000R1500 dveře vnitřní jednokřídlové  125197 kompletizované vč kování-výběr typu dle 

stávajících kus 1,000 4 312,00 4 312,00 21,0

49 K 766 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 2,000 22,90 45,80 21,0
50 K 766 766691914 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,000 15,70 31,40 21,0
51 K 766 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 328,181 1,10 361,00 21,0

D 767 Konstrukce zámečnické vč přesunu hmot 30 966,73

52 K 767
767995118 Podepření stropní desky pod bruskou,kompl, prov - montáž vč dodávky,spoj materiálu a 

povrchové úpravy kg 462,190 67,00 30 966,73 21,0

D 771 Podlahy z dlaždic 9 656,41
53 K 771 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 8,900 55,40 493,06 21,0

2*(2,92+2,83)-2,6 8,900
54 M MAT 59761416R dlaždice keramické slinuté neglazované TAURUS, sokl 29,8 x 8,0 x 0,9 cm šedý kus 32,601 23,00 749,82 21,0

8,900*3,33 29,637
55 K 771 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 25,860 49,70 1 285,24 21,0

2,83*3+7,44+9,93 25,860

56 K 771
77157412R Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem vč 

spárování m2 8,090 410,00 3 316,90 21,0

57 M MAT 59761410R dlaždice keramické slinuté neglazované TAURUS šedá m2 8,899 250,00 2 224,75 21,0
58 K 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 8,090 15,00 121,35 21,0
59 K 771 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 8,090 175,00 1 415,75 21,0
60 K 771 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 6,078 8,15 49,54 21,0

D 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 540,32
61 K 775 775429121 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty m 2,150 33,80 72,67 21,0

0,9+1,25 2,150
62 M MAT 553431190 hliníkový přechodový profil např Multifloor 40 dub, buk, javor, třešeň m 2,150 204,00 438,60 21,0
63 K 775 998775203 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m % 4,150 7,00 29,05 21,0

D 776 Podlahy povlakové 16 729,31
64 K 776 776221221 Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem m2 15,680 169,00 2 649,92 21,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

65 M MAT 2841104R1 PVC homogen.zátěž. elektrostaticky vodivé, čtverce 608x608 m2 17,248 320,00 5 519,36 21,0
66 K 776 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 34,780 19,00 660,82 21,0

2*(3,02+3,46)-0,8*2 11,360
2*(5,5+3,03)-0,9-1,25 14,910
2,83+3,1+2,58 8,510
Součet 34,780

67 M MAT 284110080 lišta soklová PVC m 38,258 32,10 1 228,08 21,0
68 K 776 776511820 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 35,910 23,00 825,93 21,0

10,05+7,44+9,93+2,83*3 35,910
69 K 776 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 10,050 93,00 934,65 21,0

10,05 10,050
70 M MAT 284110000 PVC  - dle výběru m2 11,055 160,00 1 768,80 21,0
71 K 776 776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 17,490 150,00 2 623,50 21,0

7,44+10,05 17,490
72 K 776 776991852 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 10,050 45,00 452,25 21,0
73 K 776 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 22,000 3,00 66,00 21,0

D 781 Dokončovací práce - obklady 5 141,32

74 K 781
781474118 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem vč 

spárování m2 8,200 410,00 3 362,00 21,0

2*(1+1,2+1,3+0,6) 8,200
75 M MAT 597610260 obkládačky keramické dle výběru m2 9,020 180,00 1 623,60 21,0
76 K 781 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 8,200 15,00 123,00 21,0
77 K 781 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 3,990 8,20 32,72 21,0

D 783 Dokončovací práce - nátěry 514,61
78 K 783 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem-nové zárubně m2 2,639 15,00 39,59 21,0

0,26*(5,25+4,9) 2,639

79 K 783
783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí m2 2,639 62,00 163,62 21,0

80 K 783 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí m2 2,639 58,00 153,06 21,0
81 K 783 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,639 60,00 158,34 21,0

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 761,41
82 K 784 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 207,470 17,00 3 526,99 21,0

207,47 207,470

83 K 784
784181101

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 207,470 9,00 1 867,23 21,0

10,05+15,68+8,09+20,3 54,120
3,4*2*(7,7+2,805) 71,434
3,4*2*(3,02+2,805+0,75)-2,6*2,6 37,950
3,4*(2,92+2,83+5,5+3,3)-2,6*2,6 42,710
0,2*(2,24*2+1,8) 1,256
Součet 207,470

84 K 784
784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m m2 207,470 45,00 9 336,15 21,0

85 K 784
78421110R Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na SDK 

konstrukce vč penetrace m2 77,520 52,00 4 031,04 21,0

3,4*(3,11+2,83+2,58) 28,968
3,4*(3,03+5,5+2,83+2,92) 48,552
Součet 77,520



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Sazba 

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M Profese 682 415,00
Profese 682 415,00

86 1 ZTI 49 515,00 21,0
87 2 VZT 327 851,00 21,0
88 3 Vytápění 96 881,00 21,0
89 4 Měření a regulace 95 371,00 21,0
90 5 Elektro 112 797,00 21,0

Celkem 946 374,85

poznámka

g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami

f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení 
(prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce.

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky ( výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že 
jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu 

nepochopení či  nenerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů  s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů 
na tyto písemně upozornil v nabídce.  Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

a) veškeré položky na přípomoce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 
výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými 
v ČR



Stavba: Úprava laboratoře A127
Profese: Zdravotně technické instalace
Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení

Investor: Fyzikální ústav AV ČR
Zpracoval: Vodopro, Heleny Malířové 11, Praha 6

Ing. Václav Odvárko

Zdravotně technické instalace

Kanalizace splašková

Číslo položky Potrubí  (tvarovky vč. montáže) MJ Množství Jedn. cena Cena
1 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 40 - odvod kondenzátu m 15 230 3450
2 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50 - připojovací potrubí m 14 260 3640
3 Napojení na stávající svislé potrubí kpl 2 1500 3000
4 Kotvení potrubí kpl 1 3200 3200
5 Zkouška těsnosti potrubí kpl 1 1500 1500
6 Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupů kpl 1 2000 2000
7 Požární ucpávky kpl 1 1200 1200

Číslo položky Potrubí  (tvarovky vč. montáže) MJ Množství Cena
1 Dřez nerezový, výlevkový ks 1 2700 2700
2 Umyvadlo keramické, bílé ks 2 1500 3000
3 Sifon umyvadlový plastový DN 40 (chrom) ks 2 160 320
4 Sifon dřezový DN 40 (plast) ks 1 160 160
5 Napojení skříňové digestoře DN50 ks 1 2500 2500
6 Sifon HL 21 ks 2 350 700
7 Kuličkový sifon HL136 ks 2 395 790

Celkem 24 710,00 Kč

*dřez není součástí dokumentace ZTI



VODOVOD

Číslo položky Potrubí  (tvarovky vč. montáže) MJ Množství Jedn. cena Cena
1 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 20 - 20x2,8 m 36 230 8280
2 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 20 - 25x3,5 m 1 250 250
3 Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 9 mm - 22/9 m 18 45 810
4 Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 9 mm - 25/9 m 0,5 65 32,5
5 Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 13 mm - 22/13 m 18 48 864
6 Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 13 mm - 25/13 m 0,5 65 32,5
7 Napojení na stávající rozvody vodovodu kpl 1 1200 1200
8 Kotvení potrubí kpl 1 3600 3600
9 Tlaková zkouška potrubí kpl 1 1500 1500

10 Desinfekce vodovodu kpl 1 1200 1200
11 Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupů kpl 1 1200 1200

Číslo položky Armatury MJ Množství Cena
1 Rohový ventil 1/2" - 3,8" ks 6 110 660
2 Baterie páková stojánková dřezová ks 1 1500 1500
3 Baterie páková stojánková umyvadlová ks 2 1300 2600
4 Kulový kohout pro pitnou vodu 3/4" ks 2 375 750
5 Kulový kohout pro pitnou vodu 1/2" napojení digestoře ks 1 326 326

Celkem 24 805,00 Kč

Celkem ZTI 49 515,00 Kč



Akce: Úprava laboratoře A 127

Stupeň: Jednostupňová dokumentace

Zak.č.: 021 16 4

                                                                         D.1.4.b

                                                                                           VZDUCHOTECHNIKA
                                                                                                                                                                 ROZPOČET

                                                                 Dodatek č. 1

Vypracoval: Záruba                                                                                                                                                                  



kod pol. Specifikace m.j. množství jed. cena suma

800751 Zař.č. 1 - Větrání

Kompaktní vzt jednotka v podstropním izolovaném provedení s rotačním ks 1 53086,00 53086,00
výměníkem a el ohřevem, filtr F7, kabelový ovladač vč. kabeláže, zabudo-
vaný systém M+R, modbus a rozhraníRS-485
Qv=200m3/hod.; p=250Pa; účinnost rekup 85%; P=1,8kW

1.2. Tlumíč 160/900 ks 3 920,00 2760,00
1.2a. Tlumič 125/600 ks 2 672,00 1344,00
1.3. Talířový ventil 125 přívodní ks 3 100,00 300,00
1.4. Talířový ventil125 odtahový ks 3 100,00 300,00
1.5. Žaluzie 400x630 ks 1 1042,00 1042,00
1.6. Potrubí sk.I z ocel pozink plechu vč. tvar kusů; 30%v.s.

                                                                           obvod 2630/100% m 0,5 920,00 460,00
                                                                                     1500/50% m 12 525,00 6300,00

1.7. Potrubí spiro vč. tvar kusů Js160 m 23 137,00 3151,00
                                           Js125 m 14 109,00 1526,00

1.8. Spojovací  a těsnicí materiál kg 80 50,00 4000,00
1.9. Závěsy kg 20 50,00 1000,00
1.10. Montáž ks 1 10570,00 10570,00

celkem 85839,00

800751 Zař. č. 2 - Digestoř

2.1. Kompaktní podstropní vzt přívodní jednotka v izolovaném opláštění ks 1 70380,00 70380,00
s vodním ohřevem, filtr EU5, kabelový ovladač vč kabeláže, zabudovaný
systém M+R, modbus rozhraní RS-485, klapka se servem, manžety, vodní
uzel, Qv=800m3/hod., Qt=9kW, p=200Pa, P=0,573kW

2.2. Tlumič 250/900 s jádrem ks 2 2829,00 5658,00
2.3. Anemostat horizontální připojení  Js 250; Qv800m3/hod ks 1 2100,00 2100,00
2.4. Potrubí spiro vč tvar kusů Js250 m 7 228,00 1596,00
2.5. Ventilátor radiální plastový v EX provedení průměr 200 vč tlumicích vložek, ks 1 31912,00 31912,00

1.1.



nerezových spon a nohou Qv=800m3/hod; p=500Pa; P=0,37kW (400V)
2.6. Potrubí polypropylenJs200 vč tvar kusů, klapky, tlumičů 200/600 (2ks) m 2,5 1200,00 3000,00

                                Js 250 vč tvar kusů m 2,5 2100,00 5250,00
2.7. Spojovací a těsnicí materiál kg 12 50,00 600,00
2.8. Závěsy kg 24 50,00 1200,00
2.9. Montáž ks 1 8400,00 8400,00

celkem 130096,00

800751 Zař.č. 3 - Chlazení

3.1. Multi split systém sestávající: ks 1 75956,00 75956,00
venkovní jednotka Qchl=8kW na podstavci v=200mm (zhotovit při montáži
P=2,6kW (230V)
vnitřní nástěnná jednotka Qchl=4kW
vnitřní nástěnná jednotka Qchl=3,5kW
potrubí chladiva trasa 2x21m vč plastové lišty
kabelový ovladač vč kabeláže (2ks)

3.2. Spojovací a těsnicí materiál kg 4 50,00 200,00
3.3. Závěsy vč. podstavce pod vnější jednotku kg 30 50,00 1500,00
3.4. Montáž ks 1 10500,00 10500,00

celkem 88156,00

800783 Nátěry

Nátěr vzd. zařízení ve venkovním prostoru. m2 2 250,00 500,00

800713 Izolace

Tepelná a akustická izolace vzd. potrubí - 6 cm minerální plsti na trny m2 40 290,00 11600,00
+ obal AL fólií.



Uvedení do chodu

1. Příprava ke komplexnímu vyzkoušení hod. 20 250,00 5000,00
2. Komplexní vyzkoušení hod. 10 250,00 2500,00
3. Zkušební provoz hod. 10 250,00 2500,00
4. Zaučení obsluhy hod. 2 250,00 500,00

celkem 10500,00

Demontáže

Půda: ventilátor ks 1 500,00 500,00
          potrubí obvod 1500 m 6 55,00 330,00
1.PP: potrubí obvod 1500 m 6 55,00 330,00

celkem 1160,00

Rekapitulace:                        
zař. 1 - dodávka a montáž 85839,00
zař. 2 - dodávka a montáž 130096,00
zař. 3 - dodávka a montáž 88156,00

nátěry 500,00
izolace 11600,00

uvedení do chodu 10500,00
demontáže 1160,00

VZT    CELKEM 327851,00



Specifikace ÚT neslouží k přímé objednávce materiálu, ale pouze jako podklad pro objednávkový list a přípravu dodavatele

PROFESE : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AKADEMIE VĚD, CUKROVARNICKÁ PRAHA

č. Název Dimenze Množství Jedn. Cena Cena celkem
1 Kulový kohout GIACOMINI R 250D DN 10 1 ks 350,00 Kč 350,00 Kč

DN 20 7 ks 390,00 Kč 2 730,00 Kč
DN 32 4 ks 420,00 Kč 1 680,00 Kč

2 Zpětná klapka EURA DN 20 1 ks 475,00 Kč 475,00 Kč

3 Ruční vyvažovací ventil TA STAD DN 20 1 ks 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

4 Regulátor diferenčního tlaku TA STAP DN 25 1 ks 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč

5 Výpustný kulový kohout GIACOMINI R 608 DN 15 2 ks 375,00 Kč 750,00 Kč

6 Hlavice termostatického ventilu HEIMEIER
termostatická K 1 ks 650,00 Kč 650,00 Kč

7 Radiátorové šroubení  REGULUX N pro KALOR
 přímé  2 ks 570,00 Kč 1 140,00 Kč

8 Článková otopná tělesa VIADRUS KALOR s integrovaným ventilem
KAL*17/500/110 1 ks 6 900,00 Kč 6 900,00 Kč

celkem článků 17 ks
odvzdušňovací ventil pro KALOR - dimenze dle růžice 1 ks 155,00 Kč 155,00 Kč

9 Filtr MANTA ECOLOGICA DN 20 1 ks 1 900,00 Kč 1 900,00 Kč
filtrační vložka MANTA 9 3/4" CFA 10 mcr 1 ks 690,00 Kč 690,00 Kč

10 Regulátor průtoku Danfoss AB-QM PLUS DN 20 1 ks 4 690,00 Kč 4 690,00 Kč
s měřícími koncovkami

11 Solenoidový ventil  např. Danfoss EV250B NO DN 20 1 ks 7 900,00 Kč 7 900,00 Kč
Pozn. Přesný typ ventilu je nutné konzultovat s obsluhou laboratoří

 
12 Vodoměr ENBRA EV DN 20 1 ks 650,00 Kč 650,00 Kč

13 Jímkový teploměr D63/L75 mm 0-120 °C 1 ks 950,00 Kč 950,00 Kč

14 Potrubí měděné přesné kalibrované  
15x1 10 m 250,00 Kč 2 500,00 Kč
22x1 15 m 320,00 Kč 4 800,00 Kč
35x1 23 m 390,00 Kč 8 970,00 Kč

fitynky, spotřební materiál  3 600,00 Kč 3 600,00 Kč

15 Potrubí EKOPLASTIK PP-R PN 16  
25x3,5 4 m 250,00 Kč 1 000,00 Kč
40x5,5 4 m 295,00 Kč 1 180,00 Kč

fitinky, spotřební materiál  0,00 Kč

16 MIRELON PRO měděné potrubí
rozvody po objektu pro VZT
20 mm 22 15 m 45,00 Kč 675,00 Kč
20 mm 35 23 m 89,00 Kč 2 047,00 Kč

materiál pro montáž izolace 0,00 Kč

17 Nátěr článkových litinových těles KALOR
vrchní 2 x syntetický RAL 9010 17 čl 42,00 Kč 714,00 Kč

18 Doplnkové konstrukce z profilového materiálu, závěsy potrubí 1 soub. 3 900,00 Kč 3 900,00 Kč
profily L

19 Topenářské šroubení přímé DN 20 3 ks 195,00 Kč 585,00 Kč

Materiál celkem 70 281,00 Kč

Montáž 14 500,00 Kč
Zaregulování a uvedení do provozu 3 500,00 Kč
Stavební přípomoce 2 800,00 Kč
Dilatační a tlakové zkoušky 1 200,00 Kč
Doprava 4 600,00 Kč

Celkem bez DPH 96 881,00 Kč
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SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ  M+R - ROZPOČET

ozn. č.okruhu název okruhu
pol. ks typ název položky popis způsob výrobce cena/

dodávky poznámka

VZDUCHOTECHNIKA

TC 1 Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 1 - větrání laboratoří 127 a 128
.01 1 VZT jednotka s rekuperací a s vlastní regulací, ModBus P 4500

.02 1 nástěnný ovladač VZT jednotky P 350

TC 2 Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 2 - přívod vzduchu a odtah digestoře
.01 1 VZT jednotka s teplovod.ohřívačem a s vlastní regulací, ModBus P 4500

.02 1 nástěnný ovladač VZT jednotky P 350

.03 1 el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí klapka přívod DM 2926

.04 1 el. ventilátor odtah 400 V 0,37 kW jednootáčkový, prov.Ex MV2.5 P 400

.05 1 frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 0,37 kW, IP21, filtr, vč.přísl. FM2.5 DM 11496

3 Ostatní
.01 1  realizační projektová dokumentace vč.svorkových schemat zapojení DM  9600

.02 1 projektová dokumentace skutečného provedení DM 2400

Montážní práce a materiál
 ks/m název položky   

10 kabel stíněný JYTY 4Dx1 114
100 kabel stíněný JYTY 7Dx1 1850
50 kabel silový CYKY 2 Ox1,5 380
20 vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství 320
40 kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství 5800
20 instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex 320
10 instalační ohebná trubka D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění 340
5 plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK) 430

montážní materiál celkem 1200
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1kpl ostatní drobné příslušenství 2000
1kpl protipožární ucpávky 4800
1kpl el.revize, zpracování návodů k obsluze 16000
1kpl oživení a zkoušky systémů 1200
1kpl zaškolení obsluhy 6000
1kpl doprava 2200
1kpl stavební přípomoce

Pozn. Všechny ceny v Kč, bez DPH. Dodávka vč.software 79476
Montáž 15895

Celkem 95371

Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže
DM Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.
DP Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod.
P Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.
Z Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci.
RDM Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž.
SRO Přístroj je součástí dodávky rozvaděče.

Poznámky ke specifikaci M+R
1. Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů.
2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, 

ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy.

3. Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu. 
4. Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem.

V Praze, 4/2016 Vypracoval :  ing.Vladimír Píša
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Č.POL. OZN. POLOŽKA M.J. CENA ZA MJ /Kč/ CENA CELKEM /Kč/

 1. SVÍTIDLA

 1.001  A1
Svítidlo zářivkové, s leštěnou parabolickou mřížkou, závěsné, 2x58W/T8, 230V, IP20,
např. typ PSP TORINO 258 PAR E 2x58W, T8, EVG - TREVOS ks 1 2 034,00 2 034,00

 1.002  A1 Stropní závěs, lankový, l = 1.0m, např. typ LUXOR 1, kód 26001, TREVOS ks 1 250,00 250,00

 1.003  A1 Stropní závěs, lankový vč. připojovacího kabelu, l = 1.0m, např. LUXOR 2, kód 26002, TREVOS ks 1 341,00 341,00

 1.004  A2
Svítidlo zářivkové, s leštěnou parabolickou mřížkou, závěsné, 2x36W/T8, 230V, IP20,
např. typ PSP TORINO 236 PAR E 2x36W, T8, EVG - TREVOS ks 2 1 987,00 3 974,00

 1.005  A2 Stropní závěs, lankový, l = 0.8m, např. typ LUXOR 1, kód 26001, TREVOS ks 2 250,00 500,00

 1.006  A2 Stropní závěs, lankový vč. připojovacího kabelu, l = 0.8m, např. LUXOR 2, kód 26002, TREVOS ks 2 341,00 682,00

 1.007  A3
Svítidlo zářivkové, s leštěnou parabolickou mřížkou, přisazené, 2x36W/T8, 230V, IP20,
např. typ PSP TORINO 236 PAR E 2x36W, T8, EVG - TREVOS ks 4 1 987,00 7 948,00

0,00
 2. SPÍNAČE, ZÁSUVKY 0,00

 2.001 Kompletní spínač jednopólový, pod omítku, ř.1, 10A, 250V~, IP20 - např. Tango ABB ks 1 189,00 189,00

 2.002 Kompletní spínač střídavý, pod omítku, ř.6, 10A, 250V~, IP20 - např. Tango ABB ks 4 195,00 780,00

 2.003 Kompletní zásuvka jednonásobná, pod omítku, b.bílá, 16A, 250V, IP20 - např. Tango ABB ks 31 179,00 5 549,00

 2.004 Kompletní zásuvka jednonásobná, pod omítku, se svodičem přepětí, b. bílá, 16A, 250V, IP20 - např. Tango ABB ks 7 980,00 6 860,00

 2.005 Kompletní zásuvka 3P+N+PE, na povrch, 16A, 400V, IP44 - např. typ 112001 - BALS ks 3 290,00 870,00

0,00

 3. ŽLABY, LIŠTY, TRUBKY, KRABICE 0,00

 3.001 Parapetní kanál 210x70 mm se stínícím kanálem vč. příslušenství, např. typ PK 210x70 D + SK 40x20 - KOPOS m 8 290,00 2 320,00

 3.002 Elektroinstalační lišta hranatá 25x15 mm, např. typ LHD 25x15 mm - KOPOS m 10 55,00 550,00

 3.003 Elektroinstalační lišta hranatá 30x25 mm, např. typ LHD 30x25 mm - KOPOS m 3 65,00 195,00

 3.004 Elektroinstalační trubka tuhá, dn/di = 25.0/21.4 mm, PVC, b. světle šedá, vč. příchytek, např. typ EN 4025 KA - KOPOS m 30 49,00 1 470,00

 3.005 Krabice přístrojová, do parapetního kanálu, např. typ KP PK - KOPOS ks 24 29,00 696,00

 3.006 Podložka přístrojová jednonásobná, pro kanál PK 210x70 D, např. typ 8450-11 - KOPOS ks 1 19,00 19,00

 3.007 Podložka přístrojová dvojnásobná, pro kanál PK 210x70 D, např. typ 8450-12 - KOPOS ks 7 32,00 224,00

 3.008 Podložka přístrojová trojnásobná, pro kanál PK 210x70 D, např. typ 8450-13 - KOPOS ks 3 41,00 123,00

 3.009 Krabice přístrojová, do SDK příčky, např. typ KP 64/LD - KOPOS ks 8 54,00 432,00

 3.010 Krabice přístrojová, pro vícenásobné rámečky, pod omítku, např. typ KP 67/2 - KOPOS ks 10 90,00 900,00

 3.011 Krabice přístrojová, lištová, např. typ LK 80x16 T - KOPOS ks 1 87,00 87,00

 3.012 Krabice rozbočná, do SDK příčky, např. typ KU 68 LD/2 - KOPOS ks 4 93,00 372,00

 3.013 Krabice rozbočná, do SDK příčky, např. typ KR 97/L - KOPOS ks 3 121,00 363,00

 3.014 Krabice rozbočná, pod omítku, např. typ KU 68-1903 - KOPOS ks 2 65,00 130,00

 3.015 Krabice rozbočná, pod omítku, např. typ KR 97/5 - KOPOS ks 1 98,00 98,00

 3.016 Ekvipotenciální přípojnice EP-A127, montáž do krabice do SDK příčky, např. typ EPS-2 + KO 125/1L - KOPOS ks 1 530,00 530,00

 3.017
Ekvipotenciální svorkovníce, montáž do krabice pod omítku, např. typ EPS-3 + KO 100 E - KOPOS
- uzemnění PVC s Cu pásky v m.č. A127 ks 2 490,00 980,00

 3.018
Ekvipotenciální svorkovníce, montáž do krabice do SDK příčky, např. typ EPS-3 + KO 125/1L - KOPOS
- uzemnění PVC s Cu pásky v m.č. A127 ks 2 490,00 980,00

 3.019 Ekvipotenciální svorkovníce s krytem, montáž na parapetní kanál, např. typ EPS-2 - KOPOS ks 3 490,00 1 470,00

POČET M.J.



Úprava laboratoře A127
FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, budova A, Cukrovarnická 10/112, Praha 6

Jednostupňová dokumentace DZS

2 / 19

Č.POL. OZN. POLOŽKA M.J. CENA ZA MJ /Kč/ CENA CELKEM /Kč/POČET M.J.

 3.020 Uzemňovací svorka AB, BERNARD, BETTERMANN apod. ks 30 65,00 1 950,00

0,00

 4. KABELY, VODIČE 0,00

 4.001 Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 m 3 19,00 57,00

 4.002 Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2 m 23 29,00 667,00

 4.003 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 m 59 29,00 1 711,00

 4.004 Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 172 34,00 5 848,00

 4.005 Kabel CYKY-J 3x4 mm2 m 30 45,00 1 350,00

 4.006 Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 m 22 34,00 748,00

 4.007 Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 m 23 48,00 1 104,00

 4.008 Kabel CYKY-J 5x4 mm2 m 24 76,00 1 824,00

 4.009 Kabel CYKY-J 5x10 mm2 m 12 145,00 1 740,00

 4.010 Vodič CYY 2,5 Z/ZL mm2 m 32 12,00 384,00

 4.011 Vodič CYY 4 Z/ZL mm2 m 90 19,00 1 710,00

 4.012 Vodič CYY 6 Z/ZL mm2 m 23 25,00 575,00

 4.013 Vodič CYY 10 Z/ZL mm2 m 4 35,00 140,00

 4.014 Vodič CYY 16 Z/ZL mm2 m 11 49,00 539,00

 4.015 Izolovaný drát FeZn Ø = 10mm (uzemnění venkovní split jednotky) - např. DEHN m 9 150,00 1 350,00

0,00

 5. ROZVADĚČ RP-A127 0,00

 5.001 Nástěnná oceloplechová rozvodnice s plechovými dveřmi, např. fa. EATON s.r.o. ks 1 3 904,00 3 904,00

 5.002 Typ: BF-O-3/72-G-C            Rozměry: v.600/š.543/h.140 [mm]            Krytí: IP30, třída ochrany I 0,00

 5.003 Napěťová síť: 3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S            Jmenovitý proud: In = 63A 0,00

 5.004 El.parametry: Pi = 40.36kW,  Pp = 23.16kW,  Ip = 35.19A 0,00

 5.005 Hlavní vypínač trojpólový 3x63A, např. typ MSN-63-3 - OEZ ks 1 780,00 780,00

 5.006 Jistič trojpólový 3x25A/C, např. typ LTN-25C-3 - OEZ ks 1 890,00 890,00

 5.007 Jistič trojpólový 3x20A/B, např. typ LTN-20B-3 - OEZ ks 1 890,00 890,00

 5.008 Jistič trojpólový 3x16A/C, např. typ LTN-16C-3 - OEZ ks 1 730,00 730,00

 5.009 Jistič trojpólový 3x16A/D, např. typ LTN-16D-3 - OEZ ks 2 730,00 1 460,00

 5.010 Jistič jednopólový 1x20A/C, např. typ LTN-20C-1 - OEZ ks 1 730,00 730,00

 5.011 Jistič jednopólový 1x16A/C, např. typ LTN-16C-1 - OEZ ks 15 210,00 3 150,00

 5.012 Jistič jednopólový 1x10A/C, např. typ LTN-10C-1 - OEZ ks 4 210,00 840,00

 5.013 Jistič jednopólový 1x6A/B, např. typ LTN-6B-1 - OEZ ks 1 210,00 210,00

 5.014 Stykač 3x40A/c.230V, např. typ ST503-40-A230 - OEZ ks 1 1 650,00 1 650,00

 5.015 Časové relé, např. typ SJR-2 - ELKO ks 1 890,00 890,00

0,00

 6. ROZVADĚČ RZ-A127/1 0,00

 6.001 Nástěnná plastová rozvodnice bez dveří se zadní stěnou, např. fa. EATON s.r.o. ks 1 1 890,00 1 890,00

 6.002 Typ: BC-A-3/39            Rozměry: v.475/š.250/h.94 [mm]            Krytí: IP30 0,00

 6.003 Napěťová síť: 3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S            Jmenovitý proud: In = 40A 0,00

 6.004 El.parametry: Pi = 12.00kW,  Pp = 6.00kW,  Ip = 9.12A 0,00



Úprava laboratoře A127
FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, budova A, Cukrovarnická 10/112, Praha 6

Jednostupňová dokumentace DZS

3 / 19

Č.POL. OZN. POLOŽKA M.J. CENA ZA MJ /Kč/ CENA CELKEM /Kč/POČET M.J.

 6.005 Hlavní vypínač trojpólový 3x40A s podpěťovou spouští, např. typ MSN-40-3 + SP-LT-A230 - OEZ ks 1 1 500,00 1 500,00

 6.006 Tlačítko nouzového zastavení, např. typ M22-PV/K01 s adaptérem na DIN lištu M22-IVS - EATON ks 1 650,00 650,00

 6.007 Jistič trojpólový 3x16A/C, např. typ LTN-16C-3 - OEZ ks 1 730,00 730,00

 6.008 Jistič jednopólový 1x16A/C, např. typ LTN-16C-1 - OEZ ks 2 210,00 420,00

 6.009 Jistič jednopólový 1x6A/B, např. typ LTN-6B-1 - OEZ ks 1 210,00 210,00

 6.010 Soklová zásuvka, do rozvaděče na DIN lištu, 16A, 250V, IP20, např. typ ZSE-03 - OEZ ks 8 190,00 1 520,00

0,00

 7. ROZVADĚČ RA-1PP - ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ 0,00

 7.001 Skříňový oceloplechový rozvaděč s kovovými dveřmi - stávající 0,00

 7.002 Jistič trojpólový 3x40A/C, např. typ BMS0 C 40/3 - SCHRACK (vývod do RP-A127) ks 1 2 500,00 2 500,00

 7.003 Jistič trojpólový, typ BMS0 B 32/3 - SCHRACK (stávající vývod do A124 - demontáž) ks 1 890,00 890,00

 7.004 Popis nového vývodu ks 1 200,00 200,00

0,00

 8. ROZVADĚČ RP - ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ 0,00

 8.001 Skříňový oceloplechový rozvaděč s kovovými dveřmi - stávající 0,00

 8.002 Jistič trojpólový 3x10A/C, např. typ LTN-10C-3 - OEZ (vývod do M2.5) ks 1 2 000,00 2 000,00

 8.003 Popis nového vývodu ks 1 200,00 200,00

0,00

 9. SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 0,00

 9.001  M1.1 Rekuperační jednotka s rotačním výměníkem, 1.84kW, 230V, IP24 - pouze připojení ks 1 250,00 250,00

 9.002  M2.1 Kompaktní větrací přívodní jednotka, 0.168kW, 230V, IP23 - pouze připojení ks 1 250,00 250,00

 9.003  M2.5 Odsávací ventilátor, 0.37kW, 1.08A, 400V, IP55 - pouze připojení ks 1 250,00 250,00

 9.004  M3.1 Venkovní split jednotka, 2.60kW, 230V - pouze připojení ks 1 250,00 250,00

 9.005  LD1 Laboratorní digestoř - vývod 3P+N+PE, 5.00kW, 20A, 400V - pouze připojení ks 1 250,00 250,00

0,00

 10. OSTATNÍ 0,00

 10.001 Montáž silnoproudých rozvodů kpl. 1 8 000,00 8 000,00

 10.002 Dokumentace skutečného provedení kpl. 1 5 600,00 5 600,00

 10.003 Měření a výchozí revize kpl. 1 5 500,00 5 500,00

CELKEM BEZ DPH 112 797,00

CELKEM S DPH 21% 136 484,37
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