



Příloha č. 2


SOUPIS SLUŽEB

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP (dále jen TDS) má veškeré potřebné odborné znalosti a další předpoklady pro řádný výkon níže uvedených činností.

TDS je povinen se důkladně seznámit a prostudovat veškeré dokumenty týkající se předmětu zakázky, které je potřebné a účelné znát pro řádný a úplný výkon činností TDS.

TDS je povinen:

- postupovat při výkonu činností řádně s vynaložením veškeré odborné péče, v souladu s pokyny investora, ať již výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát;
- postupovat v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a rozhodnutími vydanými příslušnými orgány státní správy a upozornit písemně investora v případě, že by jeho pokyn výše uvedeným předpisům, normám či rozhodnutím odporoval;
- dbát dodržování postupu stavby s projektovou dokumentací zpracovanou pro provedení stavby, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o dílo;
- v případě potřeby požadovat systematické doplňování a dopracování projektové dokumentace pro provedení stavby;
- seznamovat příkazce předem s veškerými změnami, doplňky dokumentace, jejichž potřeba v průběhu stavby nastane;
- provádět kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předávat investorovi k proplacení;
- provádět kontrolu těch částí stavebních dodávek, které budou dalším postupem zakryty, a nebo se stanou nepřístupnými a to formou zápisu do stavebního deníku;
- respektovat záměry a zájmy investora při realizaci předmětu smlouvy;
- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví;



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřováním na zjištění, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, upozorňování investora a zhotovitelů na zjištěné nedostatky během postupu prací; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření;
- kontrolovat zabezpečení staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
- organizovat kontrolní dny v návaznosti na postup realizace stavby a dodržování plánu BOZP (včetně zápisů) podle průběhu stavby, obvykle 1 x za 2 týdny.