SOŠ Stříbro - Studie zástavby areálu SOŠ

SMLOUVA   O  DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel
:
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508



Benešova 508
Stříbro, 349 01
Zastoupený
:
Mgr. Jarmilou Kánskou - ředitelkou školy
IČ

:
68783728

DIČ

:
CZ68783728
Zhotovitel
:
PROJEKT STAV, spol. s r. o.




Želivského 2227



356 01 Sokolov

Zastoupený
:
Ing. Martinem Volným - jednatelem společnosti

IČ

:
49787942

DIČ

:
CZ49787942

Bank.spoj.
:
ČS Sokolov, č. ú.: 807832369/0800



KB Sokolov, č. ú. 26403-391/0100

Zapsán do OR KS Plzeň, oddíl C, vložka 4587

uzavřeli níže uvedeného dne následující

s m l o u v u     o    d í l o

II.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zpracuje projektové dokumentace a 

    položkový rozpočet a výkaz výměr pro akci „Studie zástavby areálu SOŠ", 
    objekt školy, Benešova 508, parc. č. 700, 1229/23, 1229/2, 2501, 2502, obec a 
    k. ú. Stříbro.

2) Obsahem PD bude:

- novostavba tělocvičny (soutěžní parametry pro volejbal a basketbal, možnost 

  využití jako aula)


- přestavba garáží, dílen a kanceláří autoškoly


- novostavba pavilonu odborných učeben a kabinetů


- demolice stávající tělocvičny
3) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v čl.

    III. této smlouvy, jakož i správní poplatky související s vypracováním  

    dokumentace. Součástí ceny nejsou správní poplatky (stavební řízení, kolky, 
    poplatek na Katastrálním úřadě, průzkumy, atd.).
4) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu požadavků na 

    dokumentaci dle prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 
    183/2006 Sb. 

    Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálně platných norem, předpisů 

    a požadavků dotčených orgánů, osob a institucí.

5) Dílo bude vyskladněno ve 5 ti pare PD v tištěné formě a 1 x CD s dokumentací ve 

    formátu .pdf. 

III.

CENA
1) Cena za provedení díla dle čl. II byla stanovena jako cena smluvní a pevná, jejíž 
    výše činí 165.000,-Kč (bez DPH).
2) Tuto smluvní cenu je ze strany zhotovitele možné zvýšit pouze na základě 
    vzájemné dohody mezi oběma stranami, a to jen v případech, kdy dojde k zásadní  

    změně ve výchozích podmínkách či požadavcích investora na konečné řešení díla.

3) Když se při zpracování dokumentace dodatečně objeví potřeba takových prací,

    které nebyly do nabídky zahrnuty a nemohly být předvídány ani v čase uzavření

    smlouvy, oznámí zhotovitel potřebu takovýchto prací bez prodlení objednateli 

    a to písemně. Své stanovisko k této změně objednatel písemně sdělí do 5 ti dnů,

    jinak se o prodlení objednatele nad tuto lhůtu automaticky prodlužuje i termín 

    plnění sjednaný v této smlouvě. Cena takových prací bude písemně odsouhlasena

    oběma smluvními stranami, ještě před jejich provedením.

4) V případě dodatečných požadavků objednatele na provedení víceprací nebo 
    omezení rozsahu díla, které nebyly předmětem díla této SD (čl. II), budou tyto  

    požadavky samostatně ohodnoceny a účtovány jako vícepráce nad rámec ceny dle 
    této SoD. Rozsah, dohodnutá cena a termín těchto víceprací bude řešen 
    samostatnou dohodou nebo změnou této SoD.

5) Objednatel zaplatí stanovenou smluvní částku dle platebního kalendáře.

    Objednatel uhradí 50% částky (82.500,-) po podpisu SoD.

    Objednatel uhradí 50% částky (82.500,-) po předání PD.
    Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury. K částce bude   

    připočtena výše aktuálního DPH.
    Rozhodující pro okamžik zaplacení ceny za dílo dle tohoto článku (III.) je den 

    připsání částky na účet zhotovitele.

IV.

ČAS  A  MÍSTO  PLNĚNÍ

Zahájení prací 


: 20. 12. 2017
Vyskladnění PD


: do 28. 02. 2018
Termín ukončení prací je podmíněn podpisem SoD do termínu zahájení prací do 20. 12. 2017. Pokud dojde k podpisu později, prodlužuje se o toto prodlení termín ukončení prací.

V.

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Vlastnické právo přechází na objednavatele dnem uhrazení konečné faktury.

Tento přechod neruší autorská práva zhotovitele vyplývající ze zákona.
VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 36 měsíců, počínaje dnem následujícím

po dni uhrazení konečné faktury.

VII.

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

1) Objednatel se zavazuje předat následující podklady pro zhotovení díla v 
    následujících termínech:
   - dostupné výkresy (PD objektů v areálu)



do 22. 12. 17
   - umožní zhotoviteli neomezený přístup do objektu po celou dobu prací

2. Pokud bude výše uvedené podklady zajišťovat zhotovitel, uhradí objednatel 

    zhotoviteli přímé a prokazatelné náklady s tím spojené.

3. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k rozpracovanému provedení díla ve lhůtě do 3 

    pracovních dnů od jeho předložení - konzultován bude návrh rozvodů v pracovní 

    verzi.

VIII.

SMLUVNÍ POKUTY
1) V případě pozdního plnění objednatele vyplývajícího z čl. VII. bod 1. se o tento čas

    prodlužují konečné termíny plnění dle čl. IV..
2) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury se smluvní strany dohodly na 

    výši smluvní pokuty ve výši 200,-Kč za každý den prodlení.

3) V případě prodlení zhotovitele s termínem odevzdání díla se smluvní strany 

    dohodly na výši smluvní pokuty ve výši 200,-Kč za každý den prodlení.
IX.

ODSTOUPENÍ

1) Právo zhotovitele odstoupit od smlouvy je u započatého projektu vyloučeno 
    s výjimkou případu, že se objednatel dopustí hrubého porušení smlouvy (neplnění 

    závazků objednatele – zejména spolupůsobení objednatele dle VII., nespolupráce 

    dle III. 3, porušení autorských práv)  nebo se stane neschopen placení déle než 
    15 dnů od uplynutí 15 denní lhůty stanovené zhotovitelem v písemném upozornění 
    na toto prodlení a možnost odstoupení, jež bude objednateli doručeno.

    Při hrubém porušení smlouvy objednatelem bude objednatel rovněž písemně na 
    toto porušení upozorněn zhotovitelem. Zároveň bude zhotovitelem stanovena 
    přiměřená lhůta, nejméně však 15 dnů, k nápravě. Nebude-li objednatelem 
    sjednána v této lhůtě náprava, má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit a 
    objednatel je povinen nahradit zhotoviteli veškerou škodu tím mu vzniklou. Tím 
    nejsou dotčena ustanovení o smluvní pokutě.
    V případě odstoupení provede zhotovitel vyúčtování rozpracovanosti k datu 
    odstoupení a objednatel je povinen toto uhradit ve lhůtě 14 dnů od předložení 
    vyúčtování.
    Pokud objednatel (alt. zhotovitel) odstoupí od smlouvy na základě svého 
    rozhodnutí (nedostatek financí, rozhodnutí nerealizovat záměr, ukončení činnosti, 

    neochota dokončit dílo z důvodu přijetí jiné zakázky, atd.) nikoliv z důvodu 
    hrubého porušení smlouvy ze strany zhotovitele, uhradí objednatel zhotoviteli (alt. 

    zhotovitel objednateli) smluvní pokutu ve výši 41.000,- Kč (bez DPH).
2) Při hrubém porušení smlouvy zhotovitelem bude zhotovitel písemně na toto 
    porušení upozorněn objednatelem. Zároveň bude objednatelem stanovena 
    přiměřená lhůta, nejméně však 15 dnů, k nápravě. Nebude-li zhotovitelem 
    sjednána v této lhůtě náprava, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Za 
    hrubé porušení smlouvy se považuje např. nedodržení termínu splnění díla 
    uvedeného v čl. III odst. 1 této smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení o 
    smluvní pokutě.
X.

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
1) Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy.

2) Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným smluvním ujednáním 
    podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
3) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

4) Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden. 
5) Rozšíření předmětu díla bude řešeno dodatky k této SoD, kde bude uveden 

    předmět rozšíření, cena díla, termíny plnění, spolupůsobení objednatele a platební 

    podmínky. 

6) Obě strany prohlašují, že je jim smlouva jasná, srozumitelná a že s ní souhlasí, což

    stvrzují podpisem.
V Sokolově, dne 18. prosince 2017              Ve Stříbře, dne      . prosince 2017
..................................................                    ......................................................

         Projekt stav s.r.o.    


        SOŠ Stříbro, Benešova 508        
         Ing. Martin Volný


   
             Mgr. Jarmila Kánská
       jednatel společnosti




       ředitelka školy
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