
m  SILNICE 
M k  GROUP

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
OZ), (dále jen smlouva)

číslo smlouvy objednatele: 4/2018/Tech číslo smlouvy zhotovitele: 1824005

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA

1.1 SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel: Technické služby Zlín, s.r.o.
se sídlem: Zlín-Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 60711086
DIČ: CZ60711086
Zapsán ve veřejném rejstříku: OR vedený u KS Brno, oddíl C, vložka 15600
Zastoupený: Radkem Majcem,

Ing. Janem Štětkářem, 
a Ing. Tomášem Krajíčkem, 
jednateli společnosti

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Radek Maje, Ing. Jan Štětkář, Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé

společností
ve věcech technických:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz
Adresa pro doručování korespondence včetně faktur:

Technické služby Zlín, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlín
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Název/jméno: 
se sídlem:
IČ / DIČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku: 
Jednající/ zastoupený:

Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických: 
Telefon / e-mail:' 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
62242105/CZ62242105
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069 
Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva,
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva 
(každý samostatně)

Ing. Karel Rýpl, předseda představenstva,
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel")

1.2 Identifikační údaje díla - stavby:

Název stavby -  stavební úprava: Zabezpečení stávajícího mostu Z 53 mostním provizoriem
(dále také jen stavba)

Místo stavby: Most Z 53 přes Prštenský potok, Zlín -  Prštné, p. č. 1257/3 v

k. ú. Prštné

Název: AIP, spol. s r.o.
Tel.: 602 779 478

Technický dozor objednatele 
(dále jen „TDS“):
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E-mail: ing@aip.zlin.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést dílo s názvem: 

Zabezpečení stávajícího mostu Z 53 mostním provizoriem

Účelem této smlouvy je zhotovení stavby, která bude způsobilá k užívání k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, zhotovení níže uvedené dokumentace a její užívání 
objednatelem způsobem a v rozsahu obvyklém u takové dokumentace, poskytnutí dalšího 
plnění sjednaného touto smlouvou a umožnění plnohodnotného užívání tohoto plnění 
objednatelem. V rámci účelu této smlouvy je objednatel rovněž oprávněn poskytnout 
dokumentaci, jakož i jiné výsledky činnosti zhotovitele chráněné právem duševního vlastnictví, 
třetí osobě v souvislosti s provozováním stavby, resp. se zajištěním jejího provozování, s její 
údržbou, opravami, rekonstrukcemi, změnou stavby, s budováním stavebních děl navazujících 
na tuto stavbu a v dalších obdobných případech.

Dílem se rozumí i část díla a je vymezeno následovně:

2.1.1 Provedení prací a dodávek specifikovaných v cenové nabídce zhotovitele, která je 
přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel provede dílo v souladu s technickou zprávou 
zpracovanou Projekční kanceláří Pris spol. s r.o. v lednu 2018, číslo zakázky 18005.
Technická zpráva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy je přenechání provizorního mostu MS- 
60 do užívání objednateli (nájem) na dobu 360 dnů od montáže za cenu dle cenové 
nabídky.

2.1.2 Nepoužito.

2.1.3 Nepoužito.

2.2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení díla, tedy všech 
stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a výrobků a provedení všech činností 
nezbytných pro řádné dokončení a předání díla.

Zhotovení díla zahrnuje také:

2.2.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru potřebných k řádnému provedení díla

2.2.2. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve 
vhodném balení. Skladování musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodám zdraví, 
majetku nebo životním prostředí.

2.2.3. odvoz odpadů a obalů a jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu 
o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení

2.2.4. provádění veškerých prací a dodávek stavby v souladu s předpisy a s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu bezpečnosti a zdraví obyvatel a majetku

2.2.5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a jejich 
prováděcími předpisy

2.2.6. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
2.2.7. mít po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 

osobě činností zhotovitele.

2.2.8. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a 
ČSN EN ISO 14 000 a certifikací systému BOZP podle OHSAS 18001. Zhotovitel zajistí 
interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti. Objednatel je 
oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen 
poskytnout potřebnou součinnost.

2.2.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek, kontrol a měření díla včetně vystavení
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dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů, rozhodnutí nebo opatření 
dotčených orgánů státní správy, norem ČSN, této smlouvy a jejích součástí, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli při 
zahájení přejímacího řízení na dílo.
předání záručních listů a návodů k obsluze k výrobkům a zařízením v českém jazyce 
v termínu nejpozději k zahájení přejímacího řízení díla, jsou-li vyžadovány 
důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla 
bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných v průběhu provádění díla nebo 
jeho části.

2.3. Nepoužito.

2.4. Nepoužito.

2.5. Objednatel je oprávněn užívat předmět díla, který je chráněn právem duševního vlastnictví, 
k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že bude disponovat veškerými 
právy potřebnými k poskytnutí výsledku činnosti dle této smlouvy objednateli a že vůči 
objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné 
nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu 
autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 
osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který 
je předmětem práva duševního vlastnictví, jiným osobám než objednateli.

2.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými v této 
smlouvě, v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami ČSN, EN.

ZMĚNY DÍLA
2.7. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah či předmět díla, cenu díla, případně jiné 

podmínky této smlouvy.
Podle konkrétních okolností objednatel uplatní u zhotovitele nárok na zúžení předmětu díla s 
dopadem na cenu díla jejím přiměřeným snížením nebo nárok na rozšíření předmětu díla 
s dopadem na cenu díla jejím přiměřeným zvýšením či současně nárok na zúžení i rozšíření 
předmětu díla s výše uvedenými dopady na cenu díla. Zhotovitel je povinen na změnu 
rozsahu díla, předmětu díla, ceny díla, příp. jiných podmínek přistoupit uzavřením 
písemného dodatku k této smlouvě.

2.8. Méněpráce a vícepráce budou oceněny dle odst. 4.7 této smlouvy.

/
2 .2 .10.

2 .2 . 11.

2 .2 .12.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají následující termíny plnění:
3.1.1 Termín dokončení a protokolárního předání montáže do 31.1.2018.
3.1.2 Termín provedení demontáže a dopravy zpět po ukončení nájmu: do 31.1.2019.

3.2. Místem plnění a předání díla je místo uvedené v odst. 1.2.

3.3. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality díla a technologických předpisů oprávněn přerušit 
provádění díla v případě nevhodných klimatických podmínek nebo v případě, že práce nelze 
provádět z technologických důvodů. Za nevhodné klimatické podmínky se považují zejména 
dešťové srážky, a to i krátkodobého charakteru. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu 
trvání přerušení provádění díla. Zahájení a ukončení přerušení provádění díla včetně důvodu 
přerušení bude zaznamenáno ve stavebním deníku; zápis bude odsouhlasen oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

4. CENA
4.1. Za provedené dílo v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy včetně ceny nájmu se objednatel 

zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou pevnou cenu:

394 640 Kč bez DPH
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4.2. Sjednaná cena je stanovena jako pevná cena na základě cenové nabídky, která je přílohou č. 
1 této smlouvy.

4.3. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a 
převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4.4. Na zdanitelné plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a - 92e zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na 
příjemce plnění. U plnění podléhajícímu DPH bude k ceně plnění připočtena DPH dle právních 
předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.5. Cena podle odst. 4.1. je cenou pevnou a tedy nejvýše přípustnou a může být změněna jen 
písemným číslovaným dodatkem k této smlouvě ze sjednaných důvodů. Pokud před nebo 
v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu, 
v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

4.6. Důvodem pro zvýšení ceny nemůže být jednání zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, 
zejména plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla, vadným 
plněním, jeho nedostatečnou odborností, špatným odborným odhadem, atp.

4.7. Stanovení cen v případě změn rozsahu díla nebo předmětu díla
4.7.1 Dohodou smluvních stran.
4.7.2 Nepoužito.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu v odst. 4.1 následovně:

a) 100% ceny po protokolárním předání a převzetí části díla uvedené v odst. 3.1.1
b) Nepoužito.

5.3. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí příslušné části díla. V případě, že 
objednatel převzal dílo a vadami a nedodělky, musí být přílohou faktury také protokol o 
odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

5.4. Faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejpozději 15. kalendářní den ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za plnění 
spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními 
§92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové 
povinnosti.
Plnění nespadající do režimu přenesené daňové povinnosti budou objednatelem uhrazena na 
základě samostatně vystavených faktur.

Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury, pouze však za 
podmínky, že faktura bude objednateli doručena nejméně 25 dnů přede dnem splatnosti. V 
případě pozdějšího doručení faktury se lhůta splatnosti faktury odpovídajícím způsobem 
prodlužuje.

5.6. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě vrácení faktury dle této smlouvy nemá nárok na úrok 
z prodlení ani náhradu škody nebo smluvní pokuty.

5.7. Cena za dílo se považuje za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu objednatele.
5.8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 

objednatel povinen tuto skutečnost do 7 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně 
vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti.

\
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f
V  5.9. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH,
V  zhotovitel prohlašuje, že:

nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
1 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6. STAVENIŠTĚ
6.1. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez 

zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady (s výjimkou stavební suti), nečistoty a 
nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, 
který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vč. prováděcích 
předpisů v platném znění a zákona o obalech.

6.2. Zhotovitel nesmí nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností.

6.3. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do následujícího pracovního dne od protokolárního 
předání a převzetí části díla vodst. 3.1.1 objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak.

6.4. Zhotovitel se zavazuje veškeré stavební práce provádět v souladu s platnými právními 
předpisy, technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména pak 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat 
vnitřní předpisy objednatele, s nimiž objednatel zhotovitele seznámil.

7. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY
7.1. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění díla kontrolu díla ze strany objednatele a 

plnění povinností v souladu s touto smlouvou všem osobám pověřeným objednatelem písemným 
zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.

7.2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat jak s objednatelem, tak TDS.
7.3. TDS je oprávněn zastavit práce na díle v případech, kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody
- je ohrožena bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců nebo jiných osob
- je ohrožena bezpečnost díla
- hrozí výrazné zhoršení kvality díla.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
8.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádnou ochranu díla po celou dobu jeho provádění a dále ochranu 

veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na 
své vlastní náklady.

8.2 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění díla dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý nebo závadný, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo závadné. Zhotovitel 
se rovněž zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, zavazuje se bezodkladně odstranit vzniklý závadný 
stav na své náklady.

8.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování všech obecně závazných předpisů v oblasti bezpečnosti 
práce.

\
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9.
9.1.

9.2.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným 
dokončením a předáním objednateli, pokud není dále stanoveno jinak. Objednatel je povinen 
řádně dokončené dílo převzít. Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část převzít a podepsat 
protokol o předání a převzetí díla í s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Jejich výčet musí být uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Lhůta pro odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání díla je 10 pracovních dnů od jejich zjištění, nebude-li stranami 
písemně (zpravidla v protokolu o předání a převzetí díla) dohodnuto jinak.
Přejímací řízení:

9.2.1. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení kdílu (příslušné části díla) na základě 
výzvy zhotovitele. Pokud se při přejímacím řízení ukáže, že dílo není dokončeno nebo má 
vady, je zhotovitel povinen dílo dokončit nebo vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené 
objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a 
převzetím díla. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu. 
Rovněž není dotčeno právo objednatele postupovat dle odst. 9.1, věta třetí.
9.2.2. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu je případný soupis vad a nedodělků dle odst. 
9.1. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít.
9.2.3 K přejímce částí díla v odst. 3.1.1 je zhotovitel povinen objednateli předložit následující 
doklady:

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, pokud jsou pro 
dané práce stanoveny právními předpisy, dotčenými orgány státní 
správy, ČSN
- záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- prohlášení o shodě materiálů a výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů
- osvědčení o jakosti, přichází-li u daných prací či dodávek v úvahu

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a 
schopné předání. Objednatel je však oprávněn převzít dílo i v případě nedostatků 
v dokladech k dílu, odst. 9.1 platí obdobně.

9.2.4. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel a předloží jej k odsouhlasení objednateli.
9.2.5. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíší o tom smluvní strany zápis, v němž uvede každá strana svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo.

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A POJIŠTĚNÍ
10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla, resp. části díla až do doby 

protokolárního předání díla, resp. příslušné části díla objednateli. Zhotovitel nese nebezpečí 
škody, ztráty nebo zničení na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení díla nebo které vnese on sám nebo jeho pracovníci nebo spolupracující osoby 
na místo a jeho okolí, kde se dílo zhotovuje a sice po celou dobu realizace díla.

10.3 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě minimálně na pojistnou částku 5 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí 
objednatelem a předložit objednateli kdykoli na jeho požádání originál pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že zhotovitel má tato pojištění sjednána a pojištění jsou platná anebo předložit jiný doklad 
prokazující existenci těchto pojištění.
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10.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

10.5 Nepoužito.

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání, jakož i po záruční dobu vlastnosti, 

stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

11.2. Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2111 a § 2112 OZ se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.
11.3. Záruční doba se sjednává v délce doby nájmu.
11.4. Nepoužito.
11.5. Nepoužito.

1.1.6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých 
způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby 
a oprav objednatelem nebo třetími osobami zhotovitel nenese odpovědnost.

12. REKLAMACE -  resp. uplatnění odpovědnosti z vad díla u zhotovitele
12.1. Objednatel oznámí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace), a 

to zasláním v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo 
elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V reklamaci budou 
popsány objednatelem zjištěné vady. Nároky z vad uplatní objednatel u zhotovitele do 30 dnů 
od zjištění vad. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslána objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12.2. Zhotovitel potvrdí obratem objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace 
a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k písemné dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 30 
dnů ode dne uplatnění reklamace.

12.3. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. 
Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně.

12.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede své výhrady k vyřízení reklamace.

12.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a nebo vady tyto 
neodstraní ve lhůtě dle odst. 12.2 věty druhé, je objednatel oprávněn vadu po předchozím 
oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, které 
mu objednatel vyúčtuje a zhotovitel se je zavazuje objednateli zaplatit do 10 dnů od vystavení 
faktury, aniž by tím objednatel omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky.

13. SMLUVNÍ POKUTY
13.1. Smluvní strany se dohodly, že:

13.1.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla.

13.1.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad 
nebo nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vad

13.1.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení

13.1.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ
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porušení povinnosti ve výši 2.000,- Kč; tato smluvní pokuta se nevztahuje na povinnosti, za 
jejichž porušení je sjednána smluvní pokuta v jiných odstavcích tohoto článku 13.

13.1.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havarijního 
stavu v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení 
s odstraněním havarijního stavu

13.1.6. Pro případ prodlení objednatele s termínem úhrady faktury, vzniká zhotoviteli nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. Nároky objednatele ze smluvních pokut a náhrad škod, úroků a podobných nároků 
objednatele jsou započitatelné vůči nárokům zhotovitele bez ohledu na to, zda jsou pohledávky 
nebo jedna z nich dospělé (splatné).

13.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou v plné výši.
Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo případně dříve na základě jednostranného 

odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.

14.2. Objednatel / Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy kdykoliv v případě, že zhotovitel / 
objednatel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem, zejména pokud by hrozil vznik 
ekologické havárie, pokud by byl v prodlení s plněním povinností podle této smlouvy nebo 
pokud by dílo neprováděl ve sjednané kvalitě.

14.3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných odstavcích smlouvy:

14.3.1. prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 10 kalendářních dnů
14.3.2. v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s podmínkami této smlouvy i přes 
písemné upozornění objednatele
14.3.3. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele všem subjektům, které určí objednatel, 
zejména TDS nebo dotčeným orgánům státní správy, i přes písemné upozornění objednatele
14.3.4. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
14.3.5. rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro 
nedostatek majetku, vstup zhotovitele do likvidace, povolení reorganizace.

V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení od 
smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručené formou doporučeného dopisu nebo 
elektronicky (e-mailem) na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných odstavcích smlouvy:

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že by došlo k hrubému porušení smluvních 
povinností ze strany objednatele, pod kterým smluvní strany rozumějí prodlení objednatele se 
zaplacením kterékoliv faktury resp. konečné faktury, delší než 10 dní po lhůtě splatnosti.

14.4. Důsledky odstoupení od smlouvy:

14.4.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi, smlouva zaniká s účinky ke dni odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však 
nedotýká nároku na náhradu škody a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; 
řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
14.4.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde např. o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a 
také záruky za jakost díla platí i nadále, tedy i po takovém odstoupení od smlouvy, pro tu 
část díla, kterou zhotovitel do odstoupení od smlouvy realizoval.
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14.4.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

14.4.3.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 
způsobu, kterým je stanovena cena díla;

14.4.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých dílčích 
plateb a zpracuje "dílčí konečnou fakturu" a tuto předloží k odsouhlasení objednateli
14.4.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 
do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
14.4.3.4. objednatel vyčíslí zhotoviteli veškeré nároky vzniklé mu z titulu porušení 
smluvních povinností a tyto započte oproti nárokům zhotovitele a případný rozdíl 
uplatní u zhotovitele

14.4.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v 
postupu ke shodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

15. SPORY

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, jež 
musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli se považují za důvěrné informace, není-li dále 
stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté zhotovitelem objednateli se považují za důvěrné 
informace, pouze pokud na jejich důvěrnost zhotovitel objednatele předem písemně upozornil a 
objednatel zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Informace 
uvedené v tomto odstavci jsou dále označovány jako „Důvěrné informace“.
Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace nebudou sdělovat třetím osobám a učiní taková 
opatření, která znemožní přístup třetích osob k Důvěrným informacím. Povinnost uvedená ve větě 
první se nevztahuje na následující případy:

povinnost sdělit informace je stanovena právním předpisem nebo
informace je sdělena osobám, které mají zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti
nebo
informace se staly veřejně známými nebo veřejně dostupnými jiným způsobem než 
v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou.

Za třetí osoby podle tohoto článku se nepovažují zaměstnanci smluvních stran, orgány nebo členové 
orgánů smluvních stran, poradci smluvních stran, poddodavatelé zhotovitele, externí dodavatelé 
objednatele, a to za podmínky, že se tyto osoby podílí na plnění smlouvy či na plnění souvisejícím 
s plněním smlouvy, že jim byly Důvěrné informace zpřístupněny pouze v rozsahu nezbytném pro 
realizaci výše uvedeného plnění a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám touto 
smlouvou.

18. VYŠŠÍ MOC
Za případy vyšší moci jsou považovány překážky vymezené ustanovením § 2913 odst. 2 OZ.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových překážek druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o 
tom, že tyto překážky vznikly a že mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
V případě, že působení překážek trvá déle než 30 dní, uzavřou smluvní strany dodatek k této 
smlouvě, který přiměřeným způsobem upraví podmínky pro dokončení díla.

r
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19. ROZHODNÉ PRÁVO

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 
Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními OZ ve 
znění pozdějších předpisů.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu smlouvy.
20.2. Smluvní strany nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti podle

této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu protistrany.
20.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
20.4. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

20.5. Smlouva je sepsána ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž obdrží každá smluvní strana 1 
vyhotovení.

20.6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS). Smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu. 
Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany dále 
sjednávají, že případné plnění předmětu této smlouvy poskytnuté před její účinností se 
považuje za plnění dle této smlouvy a řídí se touto smlouvou.

20.7. Součástí smlouvy jsou její přílohy 
Příloha č. 1 -  cenová nabídka 
Příloha č. 2 -  Technická zpráva

Ve Zlíně dne: “ 6 , Ol 2018 V Praze dne:

Technické služby Zlín, s.r.o. SILNICE GROUP a.s.

Podpis:___________
Radek Maje, jednatel\

Podpis:___ __________
Ing. Jan Štětkář, jednatel

Podpis: ____________________
Ing. Tomáš Krajíček, jednatel

Technické služby Zlín, s.í.O.
Louky, Záhumení V 321 
763 02 Zlín pn
IČ 607 11 086 LU

Podpis: __________________________
Ing. KarefŘypl, předseda představenstva

Příjmení Podpis Datum
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SILNICE GROUP a.s. 

Měna: CZK

Poř. Kód VCSP

CENOVÁ NABÍDKA S ROZPISEM DPH

Popis M nožství M .j. C ena/m .:.

Stránka 1 ; 1  

25.1.2018

Cena celk.

Stavba: 2018/030 - Most ev.d. Z 53 přes Prštenský potok, Z lín  - Prětné
Objekt: SO 01 - Nájem provizorního mostu MS

1 -  • Nájem-materiál MS-60 
9 K

360,000 DEN 574,00 206 640,00

Součet za Objekt: SO 01 - Nájem provizorního mostu MS 206 640,00
Objekt: SO 01 - Provizorní most MS 15 m

3 945211221
K

Demontáž provEomlno mostu - po ukončeni nájmu 1,000 KPL 70000,00 70009,00

5 998218111,R -  
K

Doprava kombinovaná tam - na začátku nájmu 1,000 KPL 16000,00 16000,00

8 998218111.R - 
K

Doprava kombinovaná zpět - po ukončeni nájmu 1,000 KPL 16000,00 16000,00

1 945211121
K

Montáž provizorního mostu - na začátku nájmu 1,000 KPL 74000,00 74 000,00

9 999
K

Ostatní - ÚŘ, HMP, JZZ 1,000 KPL 12000,00 12000,00

Součet za Objekt: SO 01 - Provizorní most MS 15 m 188 000,00

CELKEM Stavba: 2018/030 - Most ev.č. Z 53 přes Prštenský potok, Zlín - Prttnó 394 640,00

Rozpis DPH:

Typ dané_____________ % DPH_____________ Základ_____________ DPH__________ Celkem 8 DPH Počet

základní 21% 394640.00 82 874,40 477 514,40 6

CELKEM 394 $40,00 82 874,40 477 514,40
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Stavba:
Název objektu: 
Objednatel dokumentace:

Zhotovitel dokumentace:

Okres:

Kraj:

Místo stavby:

Bod křížení 

Souřadný systém:

Zabezpečení stávajícího mostu Z 53 mostním provizoriem 

Most ev. č. Z 53 přes Prštenský potok, Zlín - Prštné
Statutární město Zlín 
náměstí Míru 12 
76140 Zlín 
IČ: 00283924

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20 
625 00 Brno 
zodp. projektant -

Zlín

Zlínský

Most na místní komunikaci v místní části Zlína Prštné 
(KÚ Prštné) přes Prštenský potok, v blízkosti části Mladcová

Y = 523 037.8
X = 1 163 952.5

S-JTSK, B.p.v.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno



Akce
Zabezpečení stávajícího mostu Z53 mostním provizoriem

Zakázka
18005

Strana
3/4

3 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY

Stupeň
TP

3.1 Charakter překážky a převáděné komunikace

3.1.1 Stav a použitelnost stávajícího mostu
V závěru Hlavní prohlídky mostu z 25. 11. 2017 (Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.) byl 

vyhodnocen stav a použitelnost mostu:
Stav mostu: spodní stavba -  VII -  havarijní

nosná konstrukce -V I  -  velmi špatný 
Použitelnost mostu: 4 -  omezeně použitelný 
Zatížitelnost mostu: Vn = 7 1, Vr = 7 1
Podrobněji viz výše uvedená Hlavní prohlídka.

3.1.2 Převáděná komunikace
Místní komunikace s volnou šířkou 5,35 m, šířka vozovky 4,0 m.

3.1.3 Překážka -  Prštenský potok
Pod mostem prochází Prštenský potok. Úhel křížení je přibližně 42°.

3.1.4 Inženýrské sítě
Podél komunikace prochází nadzemní vedení E.ON.

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ STÁVAJÍCÍHO MOSTU

4.1 Uvolnění staveniště

Po dobu výstavby mostního provizoria bude na místní komunikaci přerušen provoz. Veřejný 
provoz bude po dobu výstavby provizoria převeden na silnici 111/49016 a navazující místní 
komunikace přes místní část Mladcová.

4.2 Provizorní komunikace

Nájezd na provizorní most je proveden pomocí nájezdové ocelové desky.

4.3 Provizorní most

Konstrukce provizoria je MS 60 (TP 90 a TP 90, dodatek 1), most o jednom poli. Rozpětí 
provizoria je cca 15 m, ze tří středních mostních dílů a dvou krajních mostních dílů.

Volná šířka komunikace na mostě je 4,0 m. Zatížitelnost dle ČSN 73 6222 uvedená v TP 90, 
dodatek 1 je pro rozpětí 18 m 4 8 1.

Úložné desky mostu budou položeny vpravo přímo na vozovku. Vzhledem k malé šířce 
vozovky bude levá strana mostu uložena na panelovou rovnaninu s hutněným podsypem pro 
vyrovnání terénu. Provizorní most bude umístěn mezi stávající zábradlí.

5 PODKLADY
- Hlavní prohlídka mostu (11/2017, Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.)

6 BEZPEČNOST PRÁCE
Při realizaci umístění mostního provizoria je nutné seznámení všech zúčastněných osob 

s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

i

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
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Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat:
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5. v platném znění
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v platném znění

Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb.

7 POŽÁRNÍ OCHRANA
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění

§ 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
§ 15 - dokumentace požární ochrany
§ 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti v platném znění
§ 3, 9 - umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje 
§ 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
§ 30 - 40 dokumentace požární ochrany

- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování, nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění

§ 3 -  podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování

V Brně, leden 2018

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno


