Nazev akce: BD Bélehradska ¢.p. 379 — modernizace vytahu Smlouva o dilo

SMLOUVA O DILO & OMI-VZMR-2016-81

uzavrena podle ust. § 2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zakonik

(ddle jen obcansky zakonik)

Smluvni strany

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1
530 21 Pardubice
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Hruskou, vedoucim odboru majetku a investic
Zastoupeny ve vécech technickych: Petrem Huskem — technikem odd. spravy bytovych domu a
nebytovych prostor OMI

Tel: 466 859 173 e-mail: petr.husek@mmp.cz
IC: 00274046 DIC: CZ00274046

bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice

Cislo uctu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)
a

Zhotovitel: Vytahy Pardubice a.s.

Se sidlem: Pramyslova 389, 533 01 Pardubice

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Jaromirem Michkem, pfedsedou predstavenstva
Zastoupeny ve vécech obchodnich: Zderikem Trnkou

Zastoupeny ve vécech technickych: Martinem Klofandou

Tel:466 670 785 e-mail : obchod@vytahy —pce.cz

IC: 13582101 DIC: €Z13582101

spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B,
vlozka 2408

bankovni spojeni: CITI BANK Europe

Cislo uctu: 2502630108/2600

(ddle jen zhotovitel)

oddil I.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

I. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy je provedeni

Modernizace vytahu v bytovém domeé €.p. 379, ul. Bélehradska, Pardubice

Pfedmétem dila je odstranéni bezpeénostnich rizik vytahu TOV 500/18 v domé Bélehradska ¢.p. 379,
zjisténych pfi inspekcni prohlidce, spocivajici ve vyméné kabiny vytahu a ¢asti elektroinstalace. Prace
budou provedeny v souladu s nabidkou spole¢nosti Vytahy Pardubice a.s. ¢. 079/2016 ze dne 4. 8.
2016, ktera je prilohou této smlouvy (dale jen ,,DILO“).
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o

prava vytahu bude provedena v souladu se smérnici EU, zdkonem ¢.22/1197 Sb., nafizenim vlady ¢.

27/2003 Sb. v platném znéni, vyhlagkou €.19/1979 Sb. v platném znéni, CSN EN 81-80, CSN EN 81-
1+A3274003, CSN 81-21+A1, CSN EN 27 4007 a CSN 27 4002 a nize uvedenych podminek.

Jedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym uradem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na strankach Ceského statistického Gfadu.

N

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:
- dle nabidky zhotovitele ¢. 079/2016 ze dne 4. 8. 2016.

. DILO bude provedeno a dokladovano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN (§ 4 zékona ¢.

22/1997 Sb. - o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zadkonu
v pozdé&j§im znéni, vyhl. & 499/2006 Sb., zak. &. 183/2006 Sb., zak. ¢. 185/2001 Sb. a vyhl. MZP ¢&.
381/2001 ve znéni vyhl. ¢. 503/2004 Sb., o odpadech, vyhl. ¢. 257/2009 Sb.).

. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni odpovédnost v

terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném
vyse uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné provedené DILO
v souladu s touto smlouvou prevzit a zaplatit cenu ve vysi, zplsobem a za podminek uvedenych v
této smlouvé o dilo.

. Soucasti predmétu DILA je veskera &innost zhotovitele nezbytnda k provadéni predmétu dila a ke

zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni podminek
vyjadreni dotéenych organl verejné spravy a organizaci, uklid verejnych komunikaci, ekologicka
likvidace odpadu apod.).

. Soucasti ceny DILA uvedené voddilu I. ¢l Ill. této smlouvy jsou veskeré naklady spojené

s bezvadnou a kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména naklady na dodavku a monta?
predmétu dila, material, souvisejici montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené
podminky, které Ize pfi realizaci DILA pFredpoklddat, staveni$tni a mimostavenistni dopravu a
pfesuny. V cené za DILO jsou obsaeny veskeré naklady spojené s pofizenim atestd, certifikatd,
zarucnich listl, dokumentace skutecného provedeni stavby apod. poZadovanych pfislusnymi
predpisy ke spIinéni u¢elu DILA.

. Objednatel na zdkladé skutec¢nosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci je opravnén upfresnit

rozsah a zptsob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spocivat v jeho rozéifeni ¢i ma-li
dojit k posunu terminG dil¢ich &asti DILA, musi byt takovd zména smluvné osetfena v dodatku
smlouvy o dilo. Zhotoviteli nenalezi financ¢ni ¢i jiné odSkodnéni za vynaloZzené naklady vzniklé
¢lenénim nebo zdZenim rozsahu DILA.

. Veskeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran.

. Soucasti pInéni DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DILA i
v pfipadé, Ze nejsou vyslovné uvedeny ve vyctu v odst. 1.

Il. Termin a misto plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DiLO v terminech:

Termin dokonéeni kompletniho DiLA véetné jeho fadného odevzdani dle oddilu Il. €. V.:
nejpozdéji do 10 tydntli ode dne uzavieni této smlouvy

Misto plnéni predmétu smlouvy: bytovy diim €.p. 379, ul. Bélehradska, Pardubice.
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Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v priibéhu realizace DiLA doglo k prodleni s pInénim
z divodu neocekdavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikl ve smyslu §
2913 odst. 2 obéanského zakoniku (vy$$i moc), prodluzuje se termin plnéni DILA o stejny pocet
dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se
téchto okolnosti dovolavat. Presahne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto
dlvodu 30 dnd, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co tento diivod preruseni
odpadne. Nepfistoupi-li zhotovitel k pokracovani v provadéni DILA do tfech pracovnich dnd poté,
co tento dlvod preruseni odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vydi 0,5% celkové ceny DILA bez DPH za ka?dy zapocaty den prodleni a dale je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit. V pfipadé, Ze se preruseni ukaze jako neodlvodnéng, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ a dale je
objednatel v tomto ptipadé opravnén od této smlouvy odstoupit.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky postup
a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto pfipadé se objednatel zavazuje
poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit,
pokud nevykazuje vady a zadné nedodélky.

Zhotovitel splni svj zavazek provést DILO jeho fadnym ukonéenim a predanim predmétu DILA
objednateli.

Ill. Cena za DILO

. Cena za kompletni, fddné a v¢asné provedeni DILA je nejvyse pfipustna, platnd po celou dobu

realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci DILA:

Celkova cena bez DPH 479 560,00 K¢
DPH 15% 71 934,00 K¢

Celkova cena vé. DPH 551 494,00 K¢

(slovy: pétsetpadesdtjednatisicCtyristadevadesdtctyritkorunceskych véetné DPH)

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo miZe byt zménéna pouze z dlivodu:

a) vicepraci a ménépraci na zakladé pozadavku objednatele anebo v pfipadé, Ze zhotovitel realizuje
dilo pomoci mensiho mnozstvi stavebnich dodavek nez predpokladal ocenény vykaz vymér, jenz je
pfilohou této smlouvy; v takovych pfipadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavfit s
objednatelem dodatek ke smlouvé

b) skrytych prekazek mista, kde ma byt dilo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 obcanského
zakoniku. Pricemz skrytymi prekazkami mista, kde ma byt dilo provedeno se mezi smluvnimi stranami
rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli predem zndmé ani
pfi vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno nebo které vyvstaly az
nasledné v souvislosti se zhotovenim dila a zhotovitel je nemohl zjistit ¢i predvidat ani pfi vynaloZeni
odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno.
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K cené za provedeni Dila bez DPH bude Zhotovitel uc¢tovat DPH (dan z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

)]

. Veskeré moziné zmény ceny v navaznosti na moziné zmény nebo dopliky rozsahu predmétu

smlouvy musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil 1., ¢l. I. odst. 8., této
smlouvy). Veskeré prace, které by zhotovitel proved| nad ramec predmétu této smlouvy, aniz by
byl uzavien tento dodatek, neni objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenova Grovefi

odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti prislusné ¢asti
predmétu DILA. V piipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu ptisluiné jednotkové
ceny poloZek potrebnych ke stanoveni budou pouZity polozky z platnych cenikd stavebnich praci
URS ponizené o 10% platné k podpisu této SOD. Prace, které se nebudou provadét dle
predloZzeného jednotkového ocenéni — méné prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

IV. Placeni DILA a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

Pro fakturovédni a placeni DILA se smluvni strany dohodly, 7e pravo na zaplaceni DILA vznikne
zhotoviteli teprve po provedeni dila, tj. dokonceni DILA bez vad a nedodélkd a po jeho
protokolarnim predani a prevzeti objednatelem v¢. vyklizeni stavenisté dle oddilu II. ¢l. V. této
smlouvy. V pfipadé, 7e bude DILO prevzato svadami & nedodélky, které budou zapsany do
protokolu o pfeddni a prevzeti DILA sepsaného dle oddilu II. €l. V. odst. 4 této smlouvy, bude
postupovano dle odst. 5 a odst. 6 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predloZit technickému zastupci objednatele soupis skutec¢né provedenych
praci po ukonceni plnéni predmétu dila ke kontrole a k odsouhlaseni, ktery bude slouzit jako
podklad pro fakturaci.

Pravo na zaplaceni ceny DILA ¢&i jeji ptislu§né &asti dle odst. 5 tohoto €l. bude zhotovitelem
uplatnéno vystavenim faktury (dafiového dokladu). Pravo vystavit konecnou fakturu vznikne
podpisem zavérecného zjistovaciho protokolu, na zdkladé soupisu skutecné provedenych praci
(ptiloha zjistovaciho protokolu) a podpisem protokolu o pfedani a pFevzeti DILA sepsaném dle
oddilu IlI. ¢l. V. odst. 4 této smlouvy (dale jen ,predavaci protokol”) bez vad a nedodélk( vc.
vyklizeni stavenisté ¢i, ve vztahu k pFislu§né ¢asti ceny DILA pFi postupu dle odst. 5 tohoto ¢l.,
odstranénim viech vad uvedenych v protokolu o predani a prevzeti DILA, v pfipadé, 7e bylo DILO
pfevzato s vadami nebranicimi bezpe¢nému uzivani, a souc¢asné zdpisem o vyklizeni stavenisté
podepsanym kompetentnimi zdstupci obou smluvnich stran. Uvedené dokumenty budou v kopii
nedilnou soucasti konecné faktury vystavené zhotovitelem. Pfi absenci téchto dokumentl je
faktura neuplna.

Pro pripad predani a prevzeti DILA v dohodnutém terminu s vadami a nedodélky, které nebrani
bezpe¢nému uZivéni DILA, se smluvni strany dohodly pro fakturovéni a placeni DILA tak, Ze
objednatel po podpisu preddvaciho protokolu vystavi fakturu na ¢astku celkové ceny DILA.

. Splatnost faktury bude 21 kalendarnich dnl od data jejiho prokazatelného doruceni objednateli.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dnli od data
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Dan z pridané hodnoty bude pfi fakturaci Uctovana ve vysi dle zakona o DPH v platném znéni.
Opravovany objekt je pouZivan k ekonomické €innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne
9. 11. 2011 bude pro vyse uvedenou dodavku aplikovan rezim prenesené darnové povinnosti
podle § 92a zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisa.
Dodavatel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkoné doklad s néalezitostmi dle § 92a
odst. 2 a § 29 zidkona ¢. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpist.
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9. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prfevodu na tcet zhotovitele.
10. Uhrada provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zakladé samostatné
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném pisemném Dodatku k této smlouvé
o dilo.
11. Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny obvyklé néleZitosti platebnich doklad(, zejména:
- oznaceni faktury a Cislo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- predmét plnéni a den splnéni,
- den vystaveni faktury a IhGtu splatnosti,
- oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou ¢astku a dalsi naleZitosti podle zdkona ¢. 235/2004 Sb. o DPH vcetné razitka
zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,
- jako pftilohu soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem
objednatele,
Udaje pro danové ucely
12. V ptipadé, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné udaje
a nebude obsahovat vSechny nalezZitosti uvedené v oddilu 1., ¢l. IV. 12, je objednatel opravnén
fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatk( fakturu opravi
nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptvodni lhGta splatnosti. Nova lh(ta splatnosti bézi
znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.
13. Fakturu Ize dorucit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
14. Za okamzik uhrady se povaZuje okamzik odepsdni hrazené ¢astky z Uctu objednatele.
15. Zhotovitel prohlasuje, Zze v okamiiku uskuteénéni zdanitelného plnéni nebude/neni
nespolehlivym platcem. V pfipadé nesplnéni této podminky bude Statutdrni mésto Pardubice
zhotoviteli hradit pouze ¢astku ve vysi zdkladu dané a DPH bude odvedeno mistné prisluSnému
spravci dané zhotovitele.

oddil Il.
Realizace DILA

. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Objednatel predd zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy o
dilo, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, a to na zdkladé pisemné vyzvy
objednatele dorucené zhotoviteli, pficemz zhotovitel je povinen stavenisté v terminu uvedeném
ve vyzvé objednatele prevzit. Soucasti predani stavenisté je i predani napojovacich mist elektrické
energie. Nesplni-li zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v této Ihité, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kaidy zapo&aty den
prodleni. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni se splnénim této povinnosti delSim nez 10 dnd, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovida za veSkeré skody, které by na
strané objednatele v disledku poruseni této povinnosti vznikly.

2. O predani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohlasuje, 7e se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DiLA, a tento je mu zndm.
Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody neprevzeti. Dnem
prevzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat staveniSté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout
opatfeni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek pfislusnych organli a obecné zavaznych
norem a vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostredi
a dodrzovani predpist BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnik
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pfi provadéni DILA. V p¥ipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti a dale uhradit
veskeré sankce, které by byly v dusledku poruseni téchto povinnosti vyméreny pfislusnymi
organy.

4. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstrarfiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrzovat
zasady ochrany Zivotniho prostfedi podle zakonl ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi, ¢. 114/1992
Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmén a
predpisll. VSechen odpad vznikajici na stavbé cinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat
a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spole¢nosti. Dale zajisti ochranu vod a
ovzdusi pred nepftiznivymi a pfirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé havarie bude neprodlené
kontaktovat zastupce objednatele a ucini veskerda neodkladnd opatieni nezbytnd ke snizeni
rozsahu skod. VSechny tyto ¢innosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit
zpUsob ochrany a prevence proti Urazdm a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které by objednateli ¢i tfetim osobam v disledku provadéni
DILA vznikly.

Il. Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném schvalenou
projektovou dokumentaci, pfitom je povinen dodrzet prislusné technické normy, vztahujici se
k provddénému DILU a technologické postupy, zvldété ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani poufiti
DILA k uréenému Géelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen doloZit i v pridbéhu provadéni stavby. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

3. DILO bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN; (§4
zédkona ¢. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zadkonU, v pozdéjsim znéni) a vyhlaskami.

4. Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni DiLA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, 7e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je nezbytné provést
dalsi Cinnosti, které nelze zahrnout do predmétu plnéni vymezeného touto smlouvou, bude
neprodlené informovat objednatele. V pfipadé, Ze objednatel neuzna poZadavek zhotovitele na
provedeni dalSich ¢innosti divodnym a nebude uzavien dodatek o rozsifeni pfedmétu smlouvy,
je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Soucasti zhotoveni DILA je zajisténi a predloZeni viech dokladil — prikaz(l o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobk( ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sh., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich predpisl, a dale dokladli o provedeni zkousek a revizi, atestl, a dalSich doklad(
nutnych k predani DILA dle platnych pt¥edpis(, napf. zdkona ¢.185/2001 Sb., o odpadech.

I1l. Povinnosti zhotovitele
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11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen po uzavieni této smlouvy zabezpetit nutnou p¥ipravu pro zhotoveni DiLA a
organizovat svoji ¢innost tak, aby bylo DILO splnéno v dohodnutém terminu stanoveném v oddilu
. €l. 1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit zaméreni vytah( a jejich pfislusenstvi pred jejich zadanim do vyroby.
Doba odstavky jednoho vytahu neprekroci 15 kalendarnich dnl v¢. vikend( a svatk(. V jednom
objektu (vchodu) nesmi byt odstaveny oba vytahy zaroven. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy (i zapocaty)
kalendarni den prodleni.

Oznameni o odstavce vytahu je zhotovitel povinen pisemné oznamit vlastnikovi a spravci objektu
alespori 20 kalendarnich dnl pfed zahajenim, stejnou informaci vyvési zhotovitel rovnéz
v objektu (v kazdém ze vchodi) a vloZi vsem najemnikim do schranky.

Pfed zahdjenim praci je zhotovitel povinen si zajistit na své naklady patficna opatreni dle
platnych predpisl, aby byla zajisténa obsluzna doprava v misté dotéeného stavbou s omezenim
dopravy na stdvajicich vetejnych komunikacich. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastni
potifeby pfipadny zabor na pozemcich soukromych vlastnikd, které jsou stavbou dotceny, dale
zajistit a uhradit povoleni k uzivani verejného prostranstvi. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své
naklady projedndni zabor( vefejnych prostranstvi pred jejich uzivanim u UMO Il v Pardubicich.
Zhotovitel se zavazuje zajistit na své ndklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni
stavenisté, které bude nezbytné pro provedeni DILA a jeho provoz dle zaddvaci dokumentace.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢.

Zhotovitel je povinen si zajistit na své naklady odbérna mista el. energie, vody a ostatnich sluzeb
nutnych k provedeni DILA véetné méfeni odbérl. Zhotovitel si zajisti méteni dodavek el. energie
ze stavajicich elektromér( uréenych pro vytahy, které jsou umistény v kazdém vchodu objektu.
Napojovaci body si dohodne s odbératelem.

Zhotovitel je povinen v ramci své vyrobni pfipravy vypracovat potifebné technologické postupy
BOZP a pozarniho zabezpeceni a pred zahdjenim realizace projednat postup praci se spravcem
objektu.

Vzhledem k tomu, Ze oprava bude realizovana pfi plné obsazeném objektu najemniky, musi
zhotovitel respektovat v plném rozsahu prava najemcl bytld. Jde zejména o zajisténi stavby tak,
aby uzivatelé nebyli obtéZovani nadmérnou prasnosti, hlukem, atd. Déle je zhotovitel povinen
zabezpecit pracovisté tak, aby nebyla ohroZena bezpecnost a zdravi osob nachazejicich se v
domé.

Hluéné prace (bouraci kladiva apod.) budou provadény pouze v pracovni dny v dobé od 8:00 hod.
- 18:00 hod. V pfipadé poruseni této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,-K¢ za kazdé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpedi prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Ve spole€nych prostorech objektu, prevazné na chodbach, bude navezeny material ponechdn jen
na nezbytné nutnou dobu.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich potradek a
gistotu a denné zajistovat fadny Uklid pracovisté a viech prostord dotéenych provadénim DILA.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zplisobené na zhotovovaném DILE po celou
dobu vystavby tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zpCsobené
svou stavebni a jinou Cinnosti tfeti osobé.

V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen
uvést poskozené plochy nejpozdéji ke dni pfedani hotového DILA do plvodniho stavu, pGvodni
stav pred zahdjenim praci je zhotovitel povinen prokazatelné zdokumentovat. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi
5.000,--K¢.
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23.

24,

25.
26.
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Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, zhotovitel se zavazuje provadét jeho
likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vybourané hmoty ukladat na skladku nebo
recyklovat. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel odpovida za radnou likvidaci vzniklych odpad(, nejpozdéji pti prejimacim fizeni je
zhotovitel povinen predat objednateli doklad o zajisténi likvidace odpadl ze stavby v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
(montazni) denik v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a priloha 5., do kterého je
povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. V pfipadé nesplnéni
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, dale
je vtomto pfipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni (montdzni) denik byl trvale pfistupny na stavbé.
Origindl stavebniho (montazniho) deniku je majetkem objednatele, zhotovitel je opravnén si
pofidit ovérenou kopii. Povinnost vedeni deniku konci podpisem protokolu o predani a prevzeti
DILA, v pfipadé, Ze bylo DILO prevzato svadami, dnem odstranéni posledni vady ozndmené
v zapise o predani a prevzeti stavby. Je zakdzano zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a
vytrhdvat z néj jednotlivé stranky. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto
povinnosti. Dale je v pfipadé poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel odpovidad za to, Ze zapisy do stavebniho (montainiho) deniku citelné zapisuje a
podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho muze do stavebniho (montazniho) deniku
provadét zdznamy pouze objednatel, jim povéreny zdstupce nebo pfislusné orgdny statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce do
stavebniho (montazniho) deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii
pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V pfipadé, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemoZnén pfistup k
ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl
provéfit, zda zakryvana cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a
nepozada-li o jiny termin kontroly, mdze zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dil¢ich ¢asti
alespori 3 dny predem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté ¢asti DILA na své naklady odkryt
&i na své naklady jinym vhodnym zplsobem zajistit objednateli pFistup k predmétné ¢asti DILA.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahdjeni praci zapisem do
stavebniho (montazniho) deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma prdvo pristupu na stavenisté, a to kdykoli.
Zhotovitel je povinen v rdmci stavby umoznit vykon technického dozoru objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan zplnomocnény
zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dn budou pfedem dohodnuty s technickym
dozorem objednatele. O prlbéhu kontrolniho dne a pfijatych opatfenich a dohodach bude
ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveni$té do 3 kalendaFnich dnti po dokonéeni DILA a protokolarné
je predat objednateli. Po uplynuti této lhity mize zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadné material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd. V pripadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu
ve vysi 5.000,--K¢.
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33.
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38.

Zhotovitel je povinen respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich
bezpectnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005
Sb., o bliZSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu zvysky nebo do hloubky a nafizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel
prejimd v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpec¢nost a ochranu zdravi
osob v prostoru stavenisté, poZarni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé
poruseni takové povinnosti je objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjiStény pfipad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru provadéni
praci. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich predpist
a norem bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych. Zhotovitel je povinen na své
naklady zajistit radné oznaceni a zabezpeceni prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢.

Zhotovitel prohlasuje, ze md k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu pojisténi
odpovédnosti 2 mil. K¢. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu
zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen na
pozadani predlozit objednateli. Splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych subdodavatelll, pficemz odpovédnost zhotovitele za Skodu zplsobenou v disledku
poruseni povinnosti pfi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za $kodu zplsobenou
v dUsledku poruseni povinnosti subdodavatele. V pfipadé poruseni téchto povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti, dale je v takovém pfipadé objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni DILA $etfit prav tfetich osob a postupovat vidy v souladu se
zadkonem, pficemzZ je plné odpovédny za veskeré zasahy do prav tietich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pfipadé, 7e by se tieti osoba na objednateli U¢inné domohla
nahrady skody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli
Castku vyplacenou z tohoto titulu tfeti osobé nahradit.

Zmény oproti zadavacim podkladim jsou moZné pouze po pfedchozim odsouhlaseni zmocnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel provedl kontrolu zadavacich podkladd a mistnich
podminek pro realizaci DILA a viechny nejasné podminky si vyjasnil s opravnénym zastupcem
objednatele a pfi mistnim Setfeni a prohlasuje, Ze zadavaci podklady jsou Uplné a dostatecné pro
kompletni realizaci DILA a zhotovitel je schopen na zakladé téchto podkladii DILO realizovat dle
podminek této SOD.

K zdménam materiald a vyrobkd oproti poskytnutym podkladiim je vidy tfeba predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,--K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
této povinnosti.

Pfed uvedenim vytahl do provozu budou provedeny viechny potrebné zkousky dle technickych
predpisl a dle poZzadavkl vyrobce.

Soucasti zakazky je zpracovani technické dokumentace, provedeni predepsanych zkousek a revizi
— doklady o tom budou predany nejpozdéji pti predani dokon¢eného DILA.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto dokladt nelze povazovat DILO za
dokoncené a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouZitych materiadlli, o ekologické
likvidaci odpadu apod.).
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IV. Soucinnost objednatele

Objednatel predd stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O preddni a prevzeti
stavenisté sepisi obé strany protokol.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele nebo na
nevhodnou povahu pokynid nebo podklad(l predanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pripominky bezodkladné zvaZit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ih(té, aby nebyl
ohrozen plynuly pribéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby
dohodnutym zplsobem, které nebyly patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ucastnit kontrolnich dnd a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zdstupce je opravnén vykondvat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o Feseni
spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo
zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho (montazniho) deniku a k zapisim pripojovat
své stanovisko.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym
zhotovitelem, vyjadifovat nejpozdéji do tii pracovnich dnl. V pfipadé zdznamu ve stavebnim
deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, mize zhotovitel pokracovat v ¢innosti uvedené v
zaznamu az po obdrzeni takového vyjadreni. Pokud toto vyjadieni neobdrzi do 3 pracovnich dni
po prokazatelném doruceni pfedmétného zdznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni
DILA pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyn objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho priibéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou a podle zaddvaci dokumentace, technickych norem a jinych
pravnich predpisl, jakoZ i rozhodnuti verejnopravnich organd. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho(montazniho) deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak oprdvnén
vydat pracovnikim zhotovitele prikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud
odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZzena bezpecnost provadéné stavby,
ivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné & v rozporu s
pozadavky a potfebami objednatele. Dalsi postup bude upfesnén na zakladé jednani smluvnich
stran a pokynUl objednatele.

Objednatel je oprdvnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upfesnit
obsah a zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provad&nim a DILO provadél
radnym zpUsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené [hité mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

Ve vySe uvedeném objektu objednatel nemlzZe zhotoviteli poskytnout prostor (mistnost) ke
skladovani materialu ¢i Satnu.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zékona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisq, se vylucuje.
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V. Pfedani a prevzeti DILA

1. DILO se povaZuje za provedeného jeho dokonéenim bez jakychkoliv vad a nedodé&lkd v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokolarnim predanim objednateli v dohodnutém case, misté a
kvalité se vSemi doklady, k jejichZ predani se zhotovitel touto smlouvou zavazal, pficemz povrch
vSech pozemk tvoficich stavenisté je vycistén a uveden do predepsaného stavu.

V piipadé, 7e ma DILO nedodélky, vady, i vady nebranici uzivéni, je objednatel oprdvnén  DILO
neprevzit a zhotovitel je v takovém pfipadé v prodleni s plnénim pfedmétu dila.

Zhotovitel se nachazi v prodleni s Fadnym provedenim DILA rovné? v ptipadé, kdy objednatel DILO

pfevezme stim, Ze v preddvacim protokole dle odst. 4. tohoto ¢l. budou uvedeny vady a

nedodélky, s nimiz objednatel DIiLO prebira.

2. Kzahajeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve opravnéného zdstupce objednatele pro
predani a prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dndl pred zahajenim prejimky. Opravnénymi
zastupci pro predani a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Petr Husek — technik odd. spravy bytovych domU a
nebytovych prostor OMI
za zhotovitele : Zdenék Trnka— obchodni zadstupce

3. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni

(pokud neni nize uvedeno jinak) :

- doklady o kvalité a pivodu pouZzitych hmot a materiald, zarucni listy,

- kopie doklad(l o nezdvadné likvidaci odpad( opravnénou spolecnosti,

- origindl stavebniho (montazniho) deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich s kladnym vysledkem,

- pfipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, pfipadné dalSi dokumentace potiebné pro -
zajisténi radného uzivani DILA.

4. O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o pfedani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zéstupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedani a prevzeti DILA bude
zejména obsahovat:

- popis stavu dodavky v okamZiku pfedani DILA,

- soupis doklad(, je# zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenym DILEM,

- seznam ptipadnych vad a nedodélkd, je? vaznou na preddvaném DILE, spolu se stanovenym
terminem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit.

5. Podepie-li smluvni strana protokol o predani DILA, pficem? se jasnym a zietelnym zplisobem
nesouhlasné nevyjadfi ke konkrétnim zapistim anebo bod(im protokolu o pfeddni DILA, plati, Ze s
celym obsahem protokolu o preddni DILA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pfipadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych
vV rozporu s normovymi poZadavky platnych norem a predpisu.

6. V pfipadé, Ze na zakladé protokolu dle odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy bude pfedano a prevzato
nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol
podepsany opravnénymi zastupci obou stran, v némz bude mj. uveden popis a rozsah vad a
zpGsob jejich odstranéni, datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vad DiLA.

7. Objednatel neni povinen prevzit nedokon&ené DILO.

oddil Il1.
Vlastnictvi k DiLU, vady a zaruky
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I. Vlastnické pravo k DILU a nebezpeéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢&astem DILA, u nichZ z povahy véci vyplyva, Ze k Fadnému provedeni DILA je nezbytné
jejich zabudovani, pfechazi na objednatele zabudovanim a k ostatnim ¢astem DILA okamZikem
podpisu preddvaciho protokolu dle oddilu Il., ¢l. V. Nebezpeci skody po celou dobu zhotovovani
DILA nese zhotovitel a7 do pfedani DILA a vyklizeného stavenisté objednateli, a to i té&ch jeho
Casti, které se v pribéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a vegkerého
materidlu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a odcizeni.

Il. Zarucni doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicG ode dne preddani a
prevzeti DILA &i v piipadé, Ze bylo DILO prevzato s vadami a nedodélky, ode dne odstranéni téchto
vad a nedodélkll, s vyjimkou komponent(, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel
stanovi zaruéni dobu odlisSnou. Zhotovitel je povinen na odliSnou zaru¢ni dobu u vSech dotéenych
komponentl objednatele pfi preddni DILA dle oddilu Il. &l. V. odst. 5 upozornit a predat
objednateli pfislusné zarucni listy. V pripadé, zZe tak neucini a tato odlisna zaruéni doba bude kratsi
nez 24 mésict poskytnutych zhotovitelem, neni oprdvnén se kratsi zarucni doby dovolavat.
V pripadé, ze tak neucini a tato odliSnd zarucni doba bude delsi, odpovida objednateli za Skodu,
ktera by mu v dusledku poruseni této povinnosti vznikla. Zaruéni doba uvedena vyse pocina bézet
dnem odstranéni posledni vady vyplyvajici ze zavére¢ného protokolu o predani a prevzeti DILA
nebo podpisem predavaciho protokolu, nebude-li v ném uvedena Zadna vada. Po dobu zaruky
odpovida zhotovitel za vay, které objednatel zjistil a které véas oznamil.

2. Zaruéni doba nebé&ii po dobu, po kterou objednatel nem@Ze DILO uZivat pro vady, za které
zhotovitel prokazatelné odpovida.

3. Zarucni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pred uplynutim zéruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pfipadné zjisténé zavady odstranit v objednatelem
pfimérené stanovenych terminech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrariovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni narok, ve lh(ité stanovené
podle této smlouvy.

Il. Vady DiLA

1. Zhotovitel odpovida za to, 7e pfedmét DILA ma v dobé jeho pFedani objednateli a bude mit po
dobu béhu zarucni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zavaznymi
normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, déle za to, e DILO nemda pravni vady, je kompletni,
zpUsobilé ke stanovenému Ucelu, spliujici uréenou funkci a odpovida vsem pozadavkim
sjednanym v této smlouvé.

2. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a ndsledné
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

3. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DIiLA je nezbytnd reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DiLA. Reklamaci je
objednatel povinen zhotoviteli nahldsit bezodkladné poté, co se o existenci vady dozvi, za fadnou
reklamaci se povaZuje téZz oznameni ucinéné telefonicky Ci prostfednictvim elektronické posty.
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10.

V pripadé telefonického oznameni a ozndmeni ucinéného elektronickou postou, je objednatel
povinen bez zbyte¢ného odkladu reklamaci potvrdit e-mailem, za okamzik fadného doruceni
reklamace se vsak v takovém pripadé povazuje okamzik, kdy se objednatel na zhotovitele za
ucelem reklamace vady obrati telefonicky ¢i elektronickou postou.

Zaruéni opravy vad, jez objednatel pozaduje provést, se zhotovitel zavazuje provést v terminech
do 48 hodin od nahlaseni (reklamace). Vyjimkou jsou vady branici uzivani, ty budou odstranény
max. do 4 hodin od nahlaseni (reklamace).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
prostfednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby na ndklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opacném pfripadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsdn protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu,
ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcli obou smluvnich stran, ¢islo
smlouvy o dilo, &islo dil&i etapy DILA, datum uplatnéni a &.j. reklamace, popis a rozsah vady a
zpUsob jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uZivani DILA k Gcelu, ke
kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potieby dodat objednateli neprodlené veskeré nové, pripadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potfebné k provozovéni DILA, a to vterminu stanoveném pro odstranéni pfedmétné vady.
V pripadé poruseni této povinnosti neni objednatel povinen pfedmét odstranéni vady prevzit a
je zhotovitel v prodleni s odstranénim vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Na kazdou reklamovanou vadu se pohlizi jako na vadu, za kterou zhotovitel zodpovidd, dokud
zhotovitel neprokaze opak.

oddil Iv.
I. Sankce

. Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych touto smlouvou.

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim jeho povinnosti fadné dokongit DILO a s jeho Fadnym
a v€asnym protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I.
¢lanku Il. odst. 1. této SOD muZe objednatel vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi
1.000,--K¢ za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni, s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma
objednatel pravo zapoéitat na ¢astku uvedenou v konecné faktufe. Predani a prevzeti DILA
upravuje oddil Il. ¢l. V. této smlouvy o dilo.

. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a zhotovitel

s timto bez vyhrad souhlasi.

. Objednatel se zavazuje pro pfipad prodleni s placenim danového dokladu zaplatit zhotoviteli Urok

z prodleni ve vysi 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kaZdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstrariovanim reklamovanych zavad v terminech dle oddilu Ill.

¢l. lll. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-
K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

. Jakymkoliv ujednanim o povinnosti uhradit jakékoliv smluvni pokuty podle této smlouvy nezanika

narok poskozené strany na nahradu zplsobené skody, a to v plném rozsahu.
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I

Il. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou oprdavnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v ptipadé, Ze byl v insolvenénim tizeni, v némZ figuruje
zhotovitel v postaveni dluZnika, zjiSstén Upadek nebo je-li insolvenéni ndvrh zamitnut pro
nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povazuje zejména neplnéni
sjednanych termind a dalSich rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy. Objednatel je
ddle opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zakonem a touto smlouvou.
Neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy, a to i jen ¢astecné, v pripadé, ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodatecné primérené Ihaté, kterd mu ktomu byla
poskytnuta, pricemz vsak tato Ihlita nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dnd.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt ué¢inéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.

Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Vzajemné naroky
Ucastnikd této smlouvy se v pfipadé ukonceni platnosti této smlouvy nékterym ze zpUsobu
uvedeném v odst. 1. a 2. tohoto ¢lanku smlouvy budou fidit pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku. Vtomto pripadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych
materialQ.

Dojde-li k i¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o
co se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohod& o hodnoté tohoto obohaceni, bude
ocenéno znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendklady vzniklé z titulu pteruseni praci a tim padem

nutnosti dokoné&eni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrzeni terminu dokoné&eni DiLA.

. Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky ucastnik(l na nahradu Skody a jiné sankce, které za trvani

smlouvy vznikly.

I1l. Ustanoveni zavérecna

Tam, kde nejsou prava a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
obcanského zakoniku.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze § 564 obcanského zakoniku se nepouzije, tzn. ménit nebo
doplfiovat text smlouvy je moZné pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych obéma
smluvnima stranami. Za pisemnou formu se pro tento Ucel nebude povaZovat vyména e-
mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrieni formy lze
namitnout kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapocato s plnénim.

Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,Dodatek ke
smlouvé” a olislovanym podle poradovych &isel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi
stranami a prohlasen za nedilnou soucast této smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné zpUsobily ke spInéni viech zavazk(, které na sebe podpisem této
smlouvy pfevezme.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechdazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

Zhotovitel neni oprdvnén jednostranné zapocitat jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou
pohledavku za objednatelem treti osobé.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, vSechny jsou s platnosti origindlu, z nichz
kazda strana obdrZi po dvou vyhotovenich.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dlilezité pro zdvaznost této smlouvy.
Zadny projev smluvnich stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni
této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
zadny zadvazek zadné ze stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze mésto Pardubice bezodkladné po uzavieni této smlouvy odesle
smlouvu k Ffadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O
uverejnéni smlouvy mésto bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni Gdaj
této smluvni strany uveden pfimo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uverejnéni.
Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadnd ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
z. €. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik).

Pro pfipad, kdy je v uzaviené smlouvé uvedeno rodné Cislo, e-mailova adresa, telefonni dislo,
Cislo uctu fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické osoby, se mluvni strany dohodly, Ze smlouva bude
uverejnéna bez téchto Udajd. Dale se mluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uverejnéna bez
podpisu.

V souladu se znénim predchoziho odstavce plati, Ze pro pfipad, kdy by smlouva obsahovala
osobni Udaje, které nejsou zahrnuty ve vySe uvedeném vyctu a které zdroven nepodléhaji
uverejnéni dle prislusnych pravnich predpist, poskytuje zhotovitel svij souhlas se zpracovanim
téchto udaju, konkrétné s jejich zvefejnénim v registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb.
Statutarnim méstem Pardubice. Souhlas se udéluje na dobu neurcitou a je poskytnut dobrovolné.
Strany si nepreji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakdkoliv prdva a
povinnosti dovozovdny z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami Ci zvyklosti
zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve
smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
Zzadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 obcanského zdkoniku, s dodatkem nebo
odchylkou,

neni pfijetim nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.
Smluvni strany tuto smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vdle, ze
nebyla sjedndna v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek a na diikaz souhlasu doplfuji zastupci
obou smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

Pfiloha ¢.1: nabidka ¢. 079/2016 ze dne 4. 8. 2016
Priloha ¢.2 : prohlaseni objednatele - DPH
Ptiloha ¢.3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikatu

V Pardubicich dne .........cc......... V Pardubicich dne .......ccccuu......
za objednatele za zhotovitele
Ing. Jaroslav Hruska Jaromir Michek
vedouci odboru pfedseda predstavenstva

Schvaleno usnesenim rady mésta Pardubic ¢. R/3725/2016 ze dne 22. 8. 2016.
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PROHLASENiI OBJEDNATELE

Objednatel:  Statutarni mésto Pardubice
Se sidlem: Pernstynské namésti 1

530 21 Pardubice
bankovni spojeni: KB, a.s., Pardubice
Cislo uctu: 326-561/0100

(ddle jen objednatel)

Zhotovitel: Vytahy Pardubice a.s.

Se sidlem: Pramyslova 389, 533 01 Pardubice
Tel:466 670 785 e-mail : obchod@vytahy —pce.cz
IC: 13582101 DIC: €Z13582101

VYMEZENi PREDMETU PRACI:

Vyména vytaht v BD K Rozvodné €.p. 97, Pardubice

Pfedmétem dila je modernizace vytahu TOV 500/18 v €.p. 379 ul. Bélehradska, Pardubice.

Jedna se o prace uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce, zavedené
Ceskym statistickym ufadem, platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce
(CZ-CPA) je dostupné na strankach CSU. Objednatel prohladuje, 7e objekt je pouZivan k ekonomické
¢innosti a ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vy$e uvedenou dodavku
aplikovan rezim prenesené dariové povinnosti dle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisd. Dodavatel je povinen vystavit za podminek uvedenych

v zakoné doklad s nalezitostmi dle § 92a, odst. 2 a § 29 zdkona €. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Smlouva o dilo OMI-VZMR-2016-81 Z€ dN€......coevviveeiiiierrieeeceeerieesee s

V Pardubicich dne.......cccoovveevvveeiiecieeeseeee

Ing. Jaroslav Hruska
vedouci odboru majetku a investic
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tel:466

Nazev akce: BD Bélehradska ¢.p. 379 — modernizace vytahu Smlouva o dilo
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