

SMLOUVA O DÍLO č.: 1/2018

I.

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** **Obec Svojšín**
zastoupená starostou Karlem Petráněm
Svojšín čp. 135
349 01 Svojšín
IČO: 00260215
DIČ: CZ 00260215
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 108381685/0300
- 2. ZHOTOVITEL:** **Milan Šturm**
bytem Zenklova 1171/4
180 00, Praha 8
Tel.: 602435334
IČO: 15026825
DIČ: CZ7102123600
Bankovní spojení: ČSOB č.ú. 476764073/0300
Restaurátorská licence: MK ČR 3577/98

II.

Předmět díla:

Zhotovitel Milan Šturm se zavazuje realizovat dílo:
Židovský hřbitov Řebří – restaurování náhrobků, II. etapa

III.

Místo a způsob plnění:

Areál židovského hřbitova v Řebří, p.p.č. 169 k .ú. Řebří.
Práce budou v průběhu konzultovány se zástupcem objednatele a pověřeným zástupcem NPÚ.

IV.

Čas plnění:

Práce budou zahájeny 15. dubna 2018.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí do 31. 10. 2018.
Objednatel se zavazuje převzít dílo i před uplynutím stanoveného termínu, budou-li všechny podmínky této smlouvy splněny.

V.

Cena díla:

Cena za dílo je smluvní ve výši 98 300,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši 15%, cena včetně DPH činí 113 045,- Kč, slovy: stotřinácttisícčtyřicetpětkorun českých.

V případě víceprací bude cena navýšena, v případě méněprací bude cena snížena. Vícepráce či méněpráce budou předem odsouhlaseny a řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

Práce budou fakturovány najednou po dokončení a protokolárním předání díla prostého vad a nedodělků, tj. dnem ukončení přejímacího řízení. Zhotovitel bere na vědomí, že práce mohou být zahájeny pouze v případě obdržení dotace. Faktura může být proplacena až po převedení finančních prostředků na účet objednatele.

Splatnost faktur vystavených zhotovitelem s náležitostí daňového dokladu se sjednává na 21 dnů od data doručení objednateli.

Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Objednatel je povinen vrátit fakturu nejpozději do 7 dnů od data doručení objednateli, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

Termín úhrady faktur se rozumí den, kdy objednatel předá bankovnímu ústavu příkaz k úhradě.

Faktura musí obsahovat údaje podle § 28 zákona ČNR č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VII.

Smluvní pokuty:

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla z vlastní viny, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. Bude-li objednatel v prodlení s placením ceny díla, může zhotovitel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII.

Převzetí díla:

Zhotovitel předá dílo objednateli bez vad a nedodělků při převjímce a kolaudaci restaurátorských prací, o tomto předání bude sepsán kolaudační zápis.

IX.

Záruční doba:

Záruka na kvalitu dokončeného díla je stanovena na 60 měsíců.

X.

Ostatní ujednání:

Smluvní strany jsou si vědomi, že realizace díla podle této SOD je vázána na dotační titul. Nebude-li objednateli na financování realizace díla přiznána dotace, případně bude-li přiznána v nedostatečné výši, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Práva na odstoupení od smlouvy z uvedeného důvodu lze využít jen před zahájením realizace díla, nejpozději však do 31. 3. 2018.

Objednatel zajistí zhotoviteli přístup na staveniště a poskytne zdroj vody.

Zhotovitel bude respektovat všechny zásady a předpisy BOZ a bude udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel prohlašuje, že má pojištění odpovědnosti za způsobené škody.

Tato smlouva je zhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 31. 1. 2018

Ve Svojsíně dne - 7 -02- 2018

Zhotovitel:



MILAN ŠTURM

Ženklava 1171/4, 180 00 Praha 8
Č: 15026825 DIČ: CZ7102123600
tel.: 602435344

Objednatel:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Židovský hřbitov Řebří - restaurování náhrobků II.etapa**

JKSO

EČO

Část stavby

Místo p.p.č. 169 k.ú. Řebří

Objednatel Obec Svojšín, Svojšín čp. 135, 349 01 Svojšín

Projektant

Zhotovitel Milan Šturm, Zenklova 1171/4, 180 00 Praha 8

Rozpočet číslo Zpracoval

Datum : 31.1.2018

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	1)	0	8	Práce přesčas		13		
2	celkem	98 300,00	9	Bez pevné podlahy		14		
3	2)	0	10	Kulturní památka		15		
4	celkem	0,00	11			16		
5		0				17		
6	celkem	0,00				18		
7	ZRN (ř. 1-6)	98 300,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13 - 18)	
20	HZS	0	21	Komplet. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	98 300,00
Objednatel						24	DPH 15,00	14 745,00
Datum a podpis			Razítko			25	DPH 21,00	
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23 - 25)	113 045,00
						E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednatel	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění + -	

MILAN ŠTURM
Zenklova 1171/4, 180 00 Praha 8
Č: 15026825 DIČ: CZ102123600
tel.: 602435344

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : Židovský hřbitov Řebří - restaurování náhrobků

Část : II.etapa

Datum : 31.1.2018

Objednatel : Obec Svojšín, Svojšín čp. 135, 349 01 Svojšín

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

1) Náklady z rozpočtu - restaurování náhrobků

98 300,00

Restaurování náhrobků

98 300,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

98 300,00

MILAN ŠTORM

Zemklova 1171/4, 180 00 Praha 8
Č: 15026825 DIČ: CZ102123600
tel.: 602439344



ROZPOČET STAVBY

Stavba : Židovský hřbitov Řebří - restaurování náhrobků

Část stavby : II. Etapa

Investor : Obec Svojsín, Svojsín čp. 135, 349 01 Svojsín

KCN	Č.P.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Restaurování náhrobků

1	622 - R1	Restaurování náhrobku č. 20
2	622 - R2	Restaurování náhrobku č. 21
3	622 - R3	Restaurování náhrobku č. 24
4	622 - R4	Restaurování náhrobku č. 26
5	622 - R5	Restaurování náhrobku č. 30
6	622 - R6	Restaurování náhrobku č. 33
7	622 - R7	Restaurování náhrobku č. 35
8	622 - R8	Restaurování náhrobku č. 64
9	622 - R9	Restaurování náhrobku č. 77
10	622 - R10	Restaurování náhrobku č. 97
11	622 - R11	Restaurování náhrobku č. 99
12	622 - R12	Restaurování náhrobku č. 102
13	622 - R13	Restaurování náhrobku č. 105
14	622 - R14	Restaurování náhrobku č. 129
15	622 - R15	Restaurování náhrobku č. 134
16	622 - R16	Restaurování náhrobku č. 142

Restaurování náhrobků celkem

ks	1,000	5 800,00	5 800,00
ks	1,000	5 900,00	5 900,00
ks	1,000	5 900,00	5 900,00
ks	1,000	6 200,00	6 200,00
ks	1,000	5 900,00	5 900,00
ks	1,000	6 100,00	6 100,00
ks	1,000	6 200,00	6 200,00
ks	1,000	8 500,00	8 500,00
ks	1,000	1 500,00	1 500,00
ks	1,000	6 800,00	6 800,00
ks	1,000	7 400,00	7 400,00
ks	1,000	7 700,00	7 700,00
ks	1,000	7 200,00	7 200,00
ks	1,000	5 500,00	5 500,00
ks	1,000	6 200,00	6 200,00
ks	1,000	5 500,00	5 500,00
			98 300,00

MILAN ŠTORM

Ženklava 1121/4, 180 00 Praha 8
Č: 15026825 DIČ: CZ7102123600
tel.: 602455344

