
SMLOUVA O DÍLO 
na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP akce „ZČU – Přístavba menzy Bory – Univerzitní 12, Plzeň (II)“
č. 2018/01
(dále jen „smlouva“)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. 
SMLUVNÍ STRANY:
1.1   
Objednatel:
Obchodní jméno:
Západočeská univerzita v Plzni

Zastoupený:

Ing. Petrem Benešem, kvestorem
Sídlo firmy:

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČO:


49777513

DIČ:


CZ49777513
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. 

č.účtu:


xxxxxxxxxxx
Zástupce k jednání ve věcech technických:   Ing. Tomáš Linda, tel: xxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)
1.2
Zhotovitel:


Obchodní jméno:
Ing. Václav Šroubek

Zastoupený:

Ing. Václav Šroubek

Sídlo firmy:

K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň

IČO:


04018737
DIČ:


není plátce DPH

Bankovní spojení:
Raiffeisen BANK 

č. účtu:    

xxxxxxxxxxxx  
zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu příslušném podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně
Zástupce k jednání ve věcech technických: Ing. Václav Šroubek (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Koordinátor“)
II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1
Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje  na své náklady a nebezpečí provést pro Objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
2.2.
Stavba, k níž se vztahuje výkon technického dozoru stavebníka, je specifikována v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Přístavba menzy ZČU Bory, vč. gastro technologie - Univerzitní 12, Plzeň“, zpracované společností RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň, č.z. 190/16, datum 02/2017, s úpravou gastro vybavení z 09/2017. Dokumentace je ověřena  panem Ing. Janem Valkem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a pro dynamiku staveb, č.o. ČKAIT xxxxxxxx. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy o dílo podrobně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY (PLNĚNÍ)
3.1
Předmětem plnění této smlouvy je komplexní výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP pro objednatele na stavbě „ZČU – Přístavba menzy Bory – Univerzitní 12, Plzeň (II)“, a to v rozsahu platných zákonů, vyhlášek a doporučení profesních komor ČKA, ČKAIT.
Výkon TDS  se vztahuje i na dodávku a instalaci gastro technologie. Gastro technologie bude dodávána na základě jiné zakázky než je předmětná stavba.
Zajištění technického dozoru zhotovitelem obsahuje především tyto činnosti:

· Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem souvisejících smluv a s obsahem stavebního povolení;
· Seznámení se se staveništěm, přístupy k němu, okolním terénem, popř. zástavbou;
· Dohlížení nad dodržováním postupu stavby s projektovou dokumentací pro provádění stavby, v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými normami, předepsanými technickými normami a s uzavřenou smlouvou o dílo, resp; dalšími případnými souvisejícími smlouvami; V případě potřeby požadování systematického doplňování a dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby;
· Dozor se zavazuje, že na stavbu bude docházet za účelem výkonu činnosti dle této smlouvy minimálně 3x týdně, což potvrdí zápisem ve stavebním deníku; 

· Dozor je povinen postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí dle pokynů objednatele a v souladu s jeho zájmy, tj. zejména  provést předmět plnění v souladu s předanou projektovou dokumentací v termínech a za ceny dle výsledků výběrových řízení a v případě neplnění objemového nebo finančního harmonogramu stavby navrhovat opatření k nápravě; 
· Zajišťování průběžné fotodokumentace, popř. videodokumentace;
· Seznamování objednatele předem s veškerými změnami nebo doplňky dokumentace, jejichž potřeba v průběhu stavby vyvstane;
· Spolupráce s projektantem, popř. jeho autorským dozorem a s dodavateli při zajišťování souladu dodávek s projektem či spolupráce při odstraňování zjištěných závad projektu;
· Kontrolování a potvrzování věcné, rozsahové a cenové správnosti objemů provedených prací, potvrzování protokolů skutečně provedených prací, jejich souladu s rozpočtem stavby (s položkami oceněného výkazu výměr), podmínkami stavebního povolení a uzavřenými smlouvami;
· Koordinace práce a dodávky přímých dodavatelů;
· Koordinace stavební připravenosti pro poddodavatele k jejich navazujícím činnostem;
· Předání staveniště zhotoviteli stavby vč. zabezpečení zápisu do stavebního deníku.
· Kontrola řádného vedení stavebního, příp. montážního deníku zhotovitele, včetně příslušných zápisů do nich;
· Sledování a kontrola vedení stavebních a montážních deníků poddodavatelů na stavbě;
· Bezodkladné informování objednatele a provádění průběžných zápisů ve stavebním deníku o okolnostech majících význam pro způsob provádění stavby a kontrola vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami (zejména dodržování § 157 zákona č. 183/2000 Sb. a přílohy č. 9 vyhlášky 499/2006);
· Kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem stavby a objednatelem;
· Vedení denních záznamů o realizaci (deník technického dozoru stavebníka);
· Kontrola dodržování podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. vydaných stanovisek a rozhodnutí orgánů státní správy, správců sítí technické infrastruktury, dotčených orgánů a organizací a zajištění všech povolení z nich plynoucích;
· Plnění dalších úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;
· Kontrola řádného převzetí a uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi zhotovitele;
· Kontrola postupu prací a dodržování harmonogramu stavby dle uzavřené smlouvy, včasné upozornění zhotovitele na případné nedodržení termínů, včetně včasného zpracování návrhu nápravných opatření a přípravy podkladů pro uplatnění sankcí za prodlení;
· Pravidelné předávání informací o průběhu stavby odpovědnému pracovníku objednatele;
· Navrhování hospodárných opatření k odstranění či omezení hrozících škod ve prospěch objednatele;
· Spolupráce a konzultace řešení se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
· Předkládání zpráv o stavu rozestavěnosti díla s vyčíslením hodnoty dosud provedených prací jedenkrát měsíčně odpovědnému pracovníku objednatele;
· Kontrola správnosti a řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby včetně vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, doklady o schválení výrobku, protokoly apod.), příprava a účast při komplexních zkouškách a revizích dokončených dodávek;
· Kontrola kvality těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku, včetně pořizování podrobné digitální fotodokumentace;
· Kontrola způsobilosti převzetí dílčích plnění od zhotovitele stavby;
· Kontrola kvality a dodržování dohodnutých termínů odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímkách;
· Shromažďování a kompletace všech dokladů od zhotovitele stavby, revizních zpráv, atestů zařízení, komplexních zkoušek a dalších dokladů stanovených v právních předpisech, oborových normách a ve stavebním povolení, které jsou nutné pro převzetí stavby a pro kolaudaci;
· Kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž v průběhu realizace stavby došlo, kontrola a evidence dokumentace dokončených částí stavby (dokumentace skutečného provedení stavby);
· Zodpovědnost za provedení stavby dle schválené projektové dokumentace (kvalita, rozsah);
· Upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku navrhování Objednateli nařízení zastavení prací zhotoviteli stavby;
· Hlášení archeologických nálezů objednateli ve spolupráci se zhotovitelem stavby;
· Kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které je povinen zhotovitel stavby předložit k odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí, účast na jednání o odevzdání a převzetí;
· Spolupráce s odpovědnými geodety (zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů);
· Kontrola včasného vyklizení staveniště a závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby zhotovitelem, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených stavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
· Zajišťování odborné podpory objednateli;
· Aktivní spolupráce s objednatelem a navržení či hodnocení případných řešení při uplatňování, projednávání a řešení vad a nedodělků se zhotovitelem stavby po celou dobu běhu záruční doby včetně kontroly kvality jejich odstranění v příslušných termínech;
· Kontrola a posouzení objemu případných rozdílových prací oproti uzavřeným smlouvám, a to jak co do rozsahu,  oprávněnosti, případně oprávněnosti  požadovaného navýšení ceny ze strany zhotovitele stavby;
· Účast na kontrolních prohlídkách stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění;
· V případě změny stavby oproti platnému stavebnímu povolení a schválené projektové dokumentaci příprava žádosti o změnu stavby před jejím dokončením;
· Projednávání případných dodatků a změn projektové dokumentace nebo smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, objednatelem, příp. s projektantem;
· Kompletní příprava žádosti o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění vč. zajištění vydání kolaudačního souhlasu s vyznačením nabytí právní moci;
· Účast na výškovém a směrovém zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení;
· Organizování a účast na pravidelných (1x týdně) a mimořádných kontrolních dnech stavby; 

· Zpracování závěrečného vyúčtování stavby a jeho předání objednateli, příprava podkladů pro platbu zádržného;
· Kontrola způsobilosti stavby k závěrečnému předání a převzetí;
· Organizace přejímacího řízení;
· Kontrola kvality a dohodnutých termínů odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení;
· Účast na kolaudačním řízení včetně spolupráce při obstarávání nezbytných dokladů;
· Spolupráce s autorským dozorem stavby při zajišťování souladu prováděcí (výrobní) dokumentace vypracované zhotovitelem stavby a jím následně realizovaných prací a dodávek s projektovou dokumentací k žádosti o stavební povolení;
· Chránění zájmů objednatele v průběhu stavby a při odstraňování závad v průběhu záruky.
Zhotovitel je v rámci plnění svých závazků dle této smlouvy povinen dále vykonávat činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platných zněních, tedy zabezpečit pro zadavatele výkon funkce koordinátora BOZP a vykonávat další činnosti vyplývající z platných předpisů, především:

 Fáze přípravy stavby:

· Koordinátor v návaznosti na tvorbu plánů projektanta vypracuje Plán BOZP v jeho písemné a grafické podobě. S tímto Plánem po jeho schválení odpovědným zástupcem objednatele prokazatelně seznámí zhotovitele stavby, předá mu jeho kopii a zaváže ho k plnění a respektování Plánu.
· Koordinátor poskytuje odborné konzultace a dává doporučení v oblastech BOZP a požární ochrany směřující k zajištění bezpečného a neohrožujícího pracoviště, schvaluje, určuje a kontroluje technologické nebo pracovní postupy.

· Koordinátor vypracuje přehled pracovních rizik, která se vzhledem k vykonávaným pracovním činnostem na staveništi mohou vyskytnout a mohou představovat pro osoby zvýšené ohrožení života nebo poškození zdraví.

· Informuje projektanta stavby a zhotovitele o všech známých bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vyplývají z charakteru stavby a pracovních činností se stavbou souvisejících.

· Součástí Plánu BOZP je i přehled platných právních předpisů týkajících se stavby.

· Koordinátor zajišťuje ohlášení zahájení stavby (stavebních prací) na staveništi ve stanoveném termínu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.
Fáze realizace stavby:

· Koordinátor aktualizuje Plán BOZP na staveništi, provádí kontroly jeho dodržování, organizuje kontrolní dny atd.

· Koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění BOZP na staveništi.

· Dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti.

· Kontroluje stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostních značení, komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení.

· Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních, zdravotních a požárních rizicích, která vznikají na staveništi během průběhu jednotlivých prací.

· Ochraňuje zájmy objednatele v průběhu provádění stavby.

Koordinátor vede záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol (v dohodnutém rozsahu kontrolní činnosti), o zjištěných závadách, výsledcích projednávání kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny (nebo přetrvávají-li i přes koordinátorovo upozornění). Písemné výstupy ze své činnosti předkládá koordinátor BOZP objednateli nejméně 1x při převzetí stavby, 1x měsíčně a 1 x po ukončení stavby (závěrečné zhodnocení).

Ke zjištěným závadám (v případě potřeby i kdykoli jindy) koordinátor pořizuje průkaznou fotodokumentaci.
3.3
Seznam osob zodpovědných za plnění předmětu této smlouvy:

Osoba vykonávající TDS:

Ing. Václav Šroubek, osvědčení o  autorizaci č. xxxxxxxxx
Koordinátor BOZP: 
Tomáš Linda, osvědčení o odborné způsobilosti č. xxxxxxxxx
IV.
 DOBA  A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1  Zahájení výkonu TDS a KOO BOZP:

ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení výkonu TDS :
do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu (vč. závěrečné fakturace)
Dokončení výkonu KOO BOZP:
             
datem vydání kolaudačního souhlasu 
Kolaudační souhlas s užíváním stavby proběhne pravděpodobně v 35. týdnu 2018. 

4.2
Místo plnění předmětu smlouvy: Západočeská univerzita v Plzni – objekt menzy Bory, Univerzitní 12, Plzeň – Borská pole.
V.
CENA  DÍLA
5.1 Smluvní cena je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele, kalkulované v rámci poptávkového řízení na předmět plnění této smlouvy.

5.2 Smluvní cena za předmět plnění dle této smlouvy činí: 

 Cena :  226.996,- Kč (zhotovitel není plátce DPH)


Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.
5.3
Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této Smlouvy. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a plnění zhotovitele, k nimž se podle této Smlouvy zavázal.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1
Cena za plnění předmětu Smlouvy bude probíhat na základě Dílčích měsíčních faktur vystavených Zhotovitelem na základě zástupcem Objednatele odsouhlasených potvrzených soupisů skutečně provedených prací Faktura bude vystavena vždy 1x měsíčně, a to k poslednímu dni kalendářního měsíce. Bližší podmínky fakturace jsou stanoveny v odst. 6.3. této smlouvy  
6.2
Splatnost faktur (Dílčích i Konečné) se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
6.3
Dílčí Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové smluvní ceny za provedení předmětu smlouvy vč. DPH, zbývajících 10% bude zhotoviteli proplaceno po řádném předání předmětu smlouvy včetně závěrečného vyúčtování stavby („Konečná faktura“). Za řádné předání díla se považuje vydání kolaudačního souhlasu a předání stavebního díla zhotovitelem stavby  bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání stavby.
6.4
Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura bude obsahovat chybné údaje nebo nebude mít odpovídající náležitosti, je  objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
6.5
Objednatel splní svůj závazek na zaplacení předmětu plnění dle této smlouvy tím, že za něj zaplatí zhotoviteli cenu dle této smlouvy uvedenou ve faktuře. Tento závazek objednatele zaniká v den, kdy byla platba v uvedené výši připsána na účet  zhotovitele. 

VII.
smluvní pokuty
7.1. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel poruší smluvní povinnosti spočívající v plnění úkolů uvedených v této smlouvě (předmět plnění), zavazuje se zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to i v rozsahu, ve kterém tato škoda smluvní pokutu převyšuje. Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel (resp. dlužník) povinen bez ohledu na zavinění. 

7.2
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou. 
7.3.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
7.4
Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení zhotovitele s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,5 % z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 
7.5
Smluvní strany výslovně sjednávají právo objednatele jednostranně započíst jakoukoliv smluvní pokutu, kterou je povinen platit zhotovitel oproti závazku objednatele.
VIII.

 PRÁVA A POVINNOSTI  OBJEDNATELE
Pro zajištění a provedení předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy jsou nezbytné následující podklady, spolupůsobení a závazky ke spolupráci.

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli užívat pro výkon technického dozoru jednu kancelář vybavenou standardním kancelářským nábytkem, dostatečným počtem el.zásuvek připojených na síť a jednou datovou linku v místě nebo v blízkosti stavby. 
8.2 Objednatel poskytne zhotoviteli název firmy zhotovitele stavby vč. jména stavbyvedoucího,  telefonu, e-mailu.
8.3 Objednatel poskytne zhotoviteli text platné smlouvy o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby včetně oceněného výkazu výměr z nabídky zhotovitele stavby. Objednatel dále předá dozoru případné další smlouvy o dílo aj. podklady, které se budou týkat předmětu plnění a to  do  3 dnů po jejich uzavření nebo získání.
8.4 Objednatel poskytne  zhotoviteli kompletní 1 paré vytištěné dokumentace pro provádění stavby.
8.5 Nesplnění ujednání o závazcích zhotovitele zakládá objednateli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na případné uplatnění náhrady škody či zaplacení smluvní pokuty.

IX.
 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
9.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění předmětu smlouvy.
9.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění (smlouvy) po celou dobu provádění předmětné stavby, přičemž výkon technického dozoru končí předáním stavby objednateli bez vad a nedodělků, vydáním pravomocného kolaudačního souhlasu a odsouhlasením a potvrzením konečné faktury zhotovitele stavby. 
9.3  Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
9.4
Zhotovitel vede denní záznamy o realizaci ve struktuře: zahajované práce, pokračující práce, ukončené práce, dodávky na staveniště, dokumentace předaná dodavatelem, pokyny vydané dodavateli, účast technického dozoru při zkouškách, mimořádné události (např.havárie, pracovní úrazy apod.), upozornění objednateli, jiné informace.
9.5
Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
9.6
Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy včetně účetnictví minimálně po dobu 5 let od ukončení akce. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen poskytovat požadované informace a dokumenty zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro provedení kontroly vztahující se k realizaci akce a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9.7
Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy předložit Objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným limitem minimálně 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých) ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu této smlouvy, a to ve vztahu k území České republiky.
X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
10.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nebude řádně plnit své povinnosti uvedené v této smlouvě a neučiní tak ani po písemném upozornění ze strany objednatele poté, co uplyne přiměřená lhůta určená k nápravě. Přiměřenou lhůtou k nápravě je minimálně 10 pracovních dnů. Tuto lhůtu určuje objednatel.

10.2 V případě, že objednatel platně odstoupí od smlouvy, je zhotovitel oprávněn ponechat si pouze tu část odměny, která odpovídá již poskytnutému plnění dle této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nebude plnit své povinnosti ze smlouvy vyplývající a neučiní tak ani po písemném upozornění ze strany zhotovitele poté, co uplyne přiměřená lhůta určená k nápravě. Přiměřenou lhůtou k nápravě je minimálně 10 pracovních dnů. Tuto lhůtu určuje zhotovitel.
10.4 V případě, že zhotovitel platně odstoupí od smlouvy, je oprávněn si ponechat pouze tu část odměny, která odpovídá již poskytnutému plnění.

10.5 V případě platného odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny si vrátit věci, které si v rámci poskytování předmětu smlouvy poskytly.

XI.

Závěrečná ustanovení
11.1
Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
11.2
Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
11.3
Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy.

11.4
Smluvní strany navzájem jsou si povinny poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.
11.5
Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy smlouvy.
11.6
Zhotovitel  bere na vědomí, že ZČU je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. 
11.7 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.

11.8
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. 
11.9
Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů,  a, že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.
Objednatel:
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