
Diagnostika vozovek

Číslo smlouvy objednatele: 314/2016 Číslo smlouvy zhotovitele: 0821V165075/16/DSV

Smlouva o dílo
Diagnostika vozovky na silnici II/602 

„II/602 Brno, ul. Vídeňská - Veselka, km 0,354 - 4,702, km 5,811 -
7,120“

________________________________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

A

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno IČO 25322257
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2211
zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
zástupce ve věcem smluvních a technických divize silniční vývoj: . , ředitel divize  
datová schránka: 562eh6n
 

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je  provedení  diagnostického  průzkumu  na  silnici  II/602  Brno,  ul.  Vídeňská  -
Veselka (mimo průtah Bosonohy), km 0,354 - 4,702, km 5,811 - 7,120.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět průzkumné a diagnostické práce související s výstavbou,
opravami,  údržbou a správou pozemních komunikací  na základě oprávnění  vydaného Ministerstvem
dopravy, odborem pozemních komunikací a územního plánu.
Osobou,  která  bude  odpovídat  za  provedený  diagnostický  průzkum  je  .  .  Kopie
oprávnění  k výkonu diagnostického průzkumu vozovek pozemních  komunikací  je přílohou č.  1  této
smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ  DIAGNOSTICKÉHO PRŮZKUMU

1. Předmět diagnostiky:
provedení  diagnostického  průzkumu  na  výše  uvedené  silnici.  Specifikace  úseků  je  vyznačena
na situačních mapách a v rozsahu diagnostiky vozovky na daném úseku.

2. Zhotovitel je povinen:
a) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním

předmětu smlouvy, 
b) při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob

zhotovitel  bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti  provedení  neodkladného opatření,  včetně
návrhu opatření k odstranění mimořádné události,

c) projednat koncept zprávy o provedených průzkumech a návrhy opatření před zpracováním konečné
verze s objednatelem.

3. Výstupem z provedených diagnostických průzkumů, který zpracuje zhotovitel, bude:
a) zpráva o provedeném doplňkovém diagnostickém průzkumu,
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b) fotodokumentace,
c) doklady zhotovitele.
Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

4. Originál závěrečné zprávy bude předán objednateli 4x v tištěné podobě, podepsaný oprávněnou osobou,
+ 2x elektronicky na CD.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

6. Termíny plnění:
       a) Předání konceptu výstupu z diagnostického průzkumu do 60-ti dnů po podpisu SOD.

b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10-ti pracovních dnů od předání.
c) Předání čistopisu výstupu z diagnostického průzkumu do 10-ti dnů po provedené kontrole konceptu.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za diagnostický průzkum:

bez DPH 186.300,- Kč

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání čistopisu.
4. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu.
5. Faktura  bude  mít  náležitosti  daňového  dokladu,  lhůta  splatnosti  faktury  bude  30  dní  od  doručení

objednateli.  Zhotovitel  je  povinen  vystavit  fakturu  na  adresu  sídla  objednatele  v hlavičce  smlouvy
a doručit na email faktury@susjmk.cz.

6. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti  není  ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel
vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.

7. Zálohové platby se nesjednávají.
8. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. 
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít  pojistnou

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy. 
3. Zhotoviteli  vznikají  povinnosti  z vad,  které  má  plnění  v okamžiku  protokolárního  předání  výstupů

dle čl. II. odst. 4. této smlouvy.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;
b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 3. této

smlouvy.
2. Zhotovitel  může  uplatnit  úrok z  prodlení  ve výši  0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení

s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K  ukončení  právního  vztahu,  založeného  touto  smlouvou,  může  během  jeho  trvání  dojít  kdykoli
na základě písemné dohody obou smluvních stran.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících  případech:
a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
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d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.

4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní
straně.  Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel
obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Pro  případ,  že  některá  ze  smluvních  stran  odmítne  převzít  písemnost  nebo  její  převzetí  znemožní,
se má za  to,  že  písemnost  byla  doručena.  Pro  případ  pochybností  se  má  za  to,  že  písemnost  byla
doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. 
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel  souhlasí  s případným zveřejněním informací  o  této smlouvě  dle  zákona č.  106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur

vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti  zveřejnění  v registru smluv dle  zákona č. 340/2015 Sb.,  o  registru

smluv. Smluvní strany se dohodly, že ji zveřejňuje investor. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená
data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. §1921, §1978,

§ 2595, § 2611 občanského zákoníku.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je 

příloha č.1 – kopie oprávnění k výkonu diagnostického průzkumu pozemních komunikací,  
příloha č.2 – kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu a
příloha č.3 – situační mapa.

V Brně, dne 30.6.2016 V Brně, dne 

    Ing. Petr Meluzin     Ing. Jan Zouhar
        ředitel divize                        ředitel
      IMOS Brno, a.s.      Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
                                                                                                     příspěvková organizace kraje
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