
Smlouva na dodávku a montáž trafostanice

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
zastoupená: Mgr. Evou Schmidovou, ředitelkou 
se sídlem: Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín
IČO: 00838225
DIČ: CZ00838225
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s., 
telefon:
e-mail: 

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

ECOREM a.s.
zastoupená: Petrem Šendou, statutárním ředitelem
se sídlem: Jemnice, Stará cesta 1127, PSČ 67531
IČO: 27724409
DIČ: CZ27724409
plátce DPH: ANO
zapsána: v  obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem

v Brně pod sp. zn. B 7091
bankovní spojení (číslo účtu): UniCredit Bank, 
telefon:
e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli  v souladu s § 2586 a násl.  zákona č.  89/2012 Sb.,  občanského zákoníku (dále jen
„Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smlouva  je  uzavřena  na  základě  výsledků  zadávacího  řízení  (dále  jen  „Řízení  veřejné
zakázky“)  veřejné  zakázky  s  názvem „Dodávky  a  montáže  trafostanic  pro  příspěvkové
organizace zřizované Jihomoravským krajem“, ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných
zakázek:  632589 (dále  jen  „Veřejná  zakázka“).  Jednotlivá  ujednání  Smlouvy  tak  budou
vykládána  v  souladu  se  zadávacími  podmínkami  Veřejné  zakázky  a  nabídkou  Zhotovitele
podanou na Veřejnou zakázku.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

4. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  ve sjednaném  termínu  pro
Objednatele  dílo  spočívající  v  dodávce  a  montáži  dále  specifikované trafostanice  (dále  jen
„Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít  a zaplatit za něj sjednanou cenu a
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příslušnou  DPH,  je-li  Zhotovitel  povinen  podle  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH.

5. Zhotovitel se dále zavazuje zajišťovat na svůj náklad a nebezpečí po dobu trvání záruční doby
podle  článku  XI  Smlouvy  pro  Objednatele  provoz  a  údržbu  Díla,  včetně  jeho  servisu  a
zabezpečení poruchové služby, (dále jen „Provoz a údržba Díla“) a Objednatel se zavazuje
platit za zajišťování provozu a údržby Díla sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel
povinen podle ZoDPH hradit DPH.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

6. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:
6.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
6.2. podle podmínek stanovených Smlouvou;
6.3. podle  podmínek  případně  stanovených  územním  rozhodnutím  nebo  územním

souhlasem,  které  je  součástí  projektové  dokumentace,  pokud  bylo  vydáno  před
zahájením Řízení veřejné zakázky, nebo které bude dodáno Objednatelem Zhotoviteli po
jeho vydání příslušným orgánem veřejné správy (dále jen „Územní rozhodnutí“);

6.4. v souladu s požadavky zákona č.  458/2000 Sb.,  o podmínkách podnikání  a o výkonu
státní  správy  v  energetických  odvětvích  a  o  změně  některých  zákonů  (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k
elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, a Pravidel provozování distribuční
soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400, se sídlem: F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice (dále jen „Pravidla provozování
DS“ a „Provozovatel DS“), účinných ke dni předání Díla;

6.5. v souladu s požadavky na trafostanici podle smlouvy o připojení k distribuční soustavě
uzavřené  mezi  Objednatelem  a  Provozovatelem  DS,  která  je  součástí  Projektové
dokumentace (dále jen „Smlouva o připojení“);

a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.

7. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 1
Smlouvy),  (dále  též  jen  jako  „Projektová  dokumentace“ a  zpracovatel  Projektové
dokumentace dále též jen jako „Projektant“).

8. Dílo  bude  sloužit  k následujícímu  účelu:  umožnění  odběru  elektrické  energie  ze  strany
Objednatele jako odběratele kategorie B ve smyslu přílohy č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb.,  o
Pravidlech trhu s elektřinou.

9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré práce, dodávky a
služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla a
k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:
9.1. přívod vedení VN včetně připojení, vyplývá-li to z Projektové dokumentace;
9.2. dodávka trafostanice;
9.3. zemní a montážní práce včetně uzemnění;
9.4. přívod vedení NN včetně komerčního měření;
9.5. příprava trafostanice na uvedení do provozu a přepojení stávající sítě;
9.6. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení

týkajících se Díla;
9.7. zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  technologického  charakteru

k řádnému provedení Díla;
9.8. zajištění  a  provedení  všech  nezbytných  průzkumů  nutných  pro  řádné  provádění  a

dokončení Díla;
9.9. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho

dočasného nebo trvalého uložení,  resp.  převzetí těchto odpadů do vlastnictví  osoby
oprávněné  k jejich  převzetí  podle  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  ve znění
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel;

9.10. zajištění  řádné ochrany stávajících okolních ploch dotčených prováděním Díla,  před
znečištěním  a  poškozením  po  celou  dobu  provádění  Díla  a  uvedení  všech  těchto
povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím prací budou
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tyto  plochy  vhodným  způsobem  Zhotovitelem  zdokumentovány,  dokumentace  bude
součástí protokolu o předání a převzetí místa plnění;

9.11. zajištění  bezpečnosti  práce  a  ochrany  životního  prostředí,  respektování  případných
požadavků koordinátora BOZP;

9.12. zajištění a kontrola zabezpečení místa plnění;
9.13. provedení  závěrečného úklidu místa  plnění a  uvedení okolních ploch do původního

stavu;
9.14. provedení  veškerých  předepsaných  zkoušek,  revizí,  atestů  a  měření  všech  prvků,

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení
atestů,  certifikátů,  prohlášení  o  shodě  a ostatních  dokladů  potřebných  pro  možnost
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a
jejich předání Objednateli;

9.15. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných
k provedení Díla (například vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace, změny
vydaných rozhodnutí či souhlasů, povolení, apod.);

9.16. zhotovení  nebo  zajištění  všech  dokladů  nezbytných  podle  příslušných  právních
předpisů  a  technických  norem pro  provedení  Díla,  pro  připojení  Díla  do  distribuční
soustavy  Provozovatele  DS,  pro  uvedení  Díla  do  trvalého  provozu  a  pro  následný
provoz Díla, zejména:
9.16.1. vedení stavebního deníku;
9.16.2. dokumentace skutečného provedení Díla;
9.16.3. geodetického zaměření Díla;
9.16.4. revizních  zpráv  (VN,  NN,  uzemnění)  a  ostatních  dokladů  nezbytných  pro

připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele DS;
9.16.5. dokladů podle příslušných částí ČSN EN 62271 v platném a účinném znění

k Dílu, či jeho jednotlivým částem;
9.16.6. dokladů  o  zkouškách  Díla  požadovaných  Provozovatelem  DS  (zejména  o

zkouškách na přetížení a obloukovým zkratem (IAC - AB));
9.16.7. řádu preventivní údržby Díla;
9.16.8. místního provozního předpisu Díla;
a jejich předání Objednateli.

10. Transformátory musí splňovat zejména požadavky nařízení komise (EU) č. 548/2014 ze dne 21.
května 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud
jde o malé, střední a velké výkonové transformátory (požadavky na ekodesign).

11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými právními předpisy, ČSN a ČSN EN platnými a
účinnými  v  době  provádění  Díla,  a  dále  zejména  podmínkami  stanovenými  Územním
rozhodnutím a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců
inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

12. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  veškeré  nezbytné  doklady,  prohlídky  a  přejímky,  spojené
s prováděním Díla a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy, orgány veřejné správy
nebo Provozovatelem DS. 

13. Zhotovitel  prohlašuje,  že  před  podpisem  Smlouvy  převzal  a  seznámil  se  s  Projektovou
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle
předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být
provedeno,  přičemž  si  není  vědom  žádných  překážek,  které  by  mu  bránily  v poskytnutí
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

14. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají
kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo
technickému dozoru Objednatele (dále jen  „TDI“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o
shodě  či  jiným  obdobným  dokladem  od  používaných  materiálů  vystaveným  příslušným
výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je  Zhotovitel  povinen předložit
Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

15. Zhotovitel  se zavazuje a odpovídá za to,  že při  provádění Díla nepoužije žádný materiál,  o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví
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osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin
a dalších  věcí  potřebných  pro  provádění  Díla  a  vyžadovat  od  výrobců  a dodavatelů  atesty,
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

16. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel
Zhotoviteli takové příkazy udělí.

V. CENA

17. Cena za provedení Díla činí 309 432,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“).

18. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve
Smlouvě.

19. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
19.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a

vyklizení zařízení místa plnění pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na
Díle a náklady na střežení a úklid místa plnění;

19.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění
prací na Díle;

19.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plnění;
19.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
19.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 64 Smlouvy;
19.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.

20. Cena za Provoz a údržbu Díla je stanovena jako roční paušální částka a činí 11 500,- Kč bez
DPH  (dále  jen „Cena za Provoz a údržbu Díla“).  Nebude-li  Zhotovitel  zajišťovat  Provoz a
údržbu Díla po celý rok, náleží mu poměrná část Ceny za Provoz a údržbu Díla ve výši 1/12 za
každý započatý měsíc, ve kterém Provoz a údržbu Díla zajišťoval.

21. Cena  za  Provoz  a  údržbu  Díla  je  stanovena  jako  nejvýše  přípustná  a  nepřekročitelná
s výjimkami stanovenými ve Smlouvě.

22. V Ceně za Provoz a údržbu Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
22.1. náklady na zajišťování poruchové služby;
22.2. náklady spojené s prováděním funkčních prohlídek;
22.3. náklady spojené s běžnou údržbou Díla na základě výsledků funkčních prohlídek;
22.4. náklady spojené s prováděním periodických revizí.

23. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  §  2620,  §  2621 a  §  2622 Občanského  zákoníku  a  rovněž
obchodní  zvyklosti,  jež  jsou  svým  smyslem  nebo  účinky  stejné  nebo  obdobné  uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Objednatel  uhradí  Zhotoviteli  Cenu  Díla  na  základě  faktury  -  daňového  dokladu  (dále  jen
„Faktura“), kterou Zhotovitel vystaví po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou.

25. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu za Provoz a údržbu Díla na základě Faktury, kterou
Zhotovitel vystaví vždy po uplynutí 12 měsíců nebo po uplynutí záruční doby podle článku XI
Smlouvy. První fakturu Zhotovitel vystaví po uplynutí 12 měsíců od převzetí Díla Objednatelem
v souladu se Smlouvou.

26. Faktura  vystavená  Zhotovitelem  musí  splňovat  náležitosti  daňového  dokladu  podle  §  29
ZoDPH,  včetně  případné  informace,  že  provedení  Díla  podléhá  režimu  přenesení  daňové
povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí
Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
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ve  znění  pozdějších  předpisů.  Faktura  musí  vždy  splňovat  náležitosti  stanovené  §  435
Občanského zákoníku.

27. Je-li  Zhotovitel  povinen  podle  ZoDPH  uhradit  v souvislosti  s poskytováním  plnění  podle
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZoDPH, je  Objednatel  povinen Zhotoviteli  takovou DPH uhradit  vedle  Ceny Díla.  Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění.

28. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

29. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem
jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

30. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel
oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

31. Vyplývá-li  z informací  zveřejněných  správcem  daně  ve  smyslu  ZoDPH,  že  Zhotovitel  je
nespolehlivým plátcem DPH,  je  Objednatel  oprávněn příslušnou DPH uhradit  přímo místně
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

32. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit
Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet
zveřejněný  správcem  daně  ve  smyslu  ZoDPH  jako  bankovní  účet,  který  je  Zhotovitelem
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento
odstavec  užije  pouze  v  případě,  že  Dílo  nepodléhá  režimu  přenesení  daňové  povinnosti
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

33. Nebude-li  příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost  nebo
bude-li  chybně stanovena část  Ceny  Díla,  DPH nebo jiná  náležitost  Faktury,  je  Objednatel
oprávněn  tuto  Fakturu  vrátit  Zhotoviteli  k provedení  opravy  s vyznačením  důvodu  vrácení.
Zhotovitel provede opravu Faktury podle pokynů Objednatele.

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

34. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

35. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak:

35.1. Termín pro provedení Díla do fáze připravenosti k vřazení do systému VN – 22kV
distribuce: do 2 měsíců od uzavření Smlouvy;

35.2. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 1 měsíce od vřazení Díla do
systému VN – 22kV distribuce.

36. Zhotovitel provede Dílo do fáze připravenosti k vřazení do systému VN – 22kV distribuce do 2
měsíců od uzavření Smlouvy. V případě, že nebude součástí Projektové dokumentace Územní
rozhodnutí  a  podle  platných  a  účinných  právních  předpisů  je  pro  Dílo  nebo  jeho  část
vyžadováno územní rozhodnutí nebo územní souhlas, Zhotovitel Dílo provede do 2 měsíců ode
dne, kdy Územní rozhodnutí od Objednatele obdrží.

37. Zhotovitel  je  povinen upozornit  Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neúplnost  věci  nebo podkladu, které mu Objednatel  předal k provedení Díla,  nebo na
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel
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v nezbytném  rozsahu  přeruší  provádění  Díla  do  doby  výměny  nebo  doplnění  věcí  nebo
podkladů  nebo  změny  příkazů  Objednatelem,  nebo  do  doby  doručení  písemného  sdělení
Objednatele,  že  trvá  na provádění  Díla  s použitím předaných věcí  nebo podkladů  nebo na
dodržování  jeho  příkazů.  Zhotovitel  je  povinen  pokračovat  v provádění  Díla  v rozsahu,
ve kterém  mu  v tom  nebrání  nevhodné  nebo  neúplné  věci,  podklady  nebo  příkazy  a
technologický  postup  provádění  Díla.  Termíny  plnění  podle  odstavce  35  Smlouvy,  byly-li
přerušením  provádění  Díla  přímo  dotčeny,  se  prodlužují  o  dobu  přerušením  vyvolanou.
Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění Díla nebo
s použitím nevhodných věcí.

38. Zjistí-li  Zhotovitel  v průběhu  provádění  Díla,  že  nelze  dodržet  termíny  plnění  stanovené
v odstavci 35 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a
odpovědnost Zhotovitele za škodu.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

39. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění od Objednatele do 7 dnů od uzavření Smlouvy. O
předání a převzetí místa plnění bude sepsán protokol.

40. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním Díla a při
užívání místa plnění je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

41. Zařízení místa plnění, včetně případného zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si
po dobu od předání místa plnění Zhotoviteli do doby předání Díla Objednateli, zajišťuje a hradí
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat
skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody.

42. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru místa plnění
během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí místa plnění Zhotovitelem do okamžiku
převzetí Díla Objednatelem. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a
provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a požární ochraně na pracovišti  a o ochraně životního prostředí,  a odpovídá za škody
vzniklé jejich porušením.

43. Zhotovitel  nese  odpovědnost  za  veškeré  škody  vzniklé  v důsledku  činnosti  či  opomenutí
Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla,
včetně  škod  na  přilehlých  pozemcích  ve  vlastnictví  třetích  osob.  Pro  účely  Smlouvy  se
poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky
proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez
vlastního poškození věci.

44. Zhotovitel  je  povinen v místě  plnění po dobu provádění  Díla  zachovávat  čistotu  a  pořádek,
odstraňovat  na své náklady odpady,  nečistoty vzniklé  prováděním prací  a je povinen místo
plnění řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu
s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.

45. Zhotovitel  je  povinen  předávat  Objednateli  doklady  o zajištění  likvidace  odpadů  vzniklých
prováděním Díla  v souladu  se  zákonem č.  185/2001  Sb.,  o odpadech,  ve znění  pozdějších
předpisů, a jeho prováděcími předpisy. 

46. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo
jakýkoli materiál nebyl umísťován mimo místo plnění.

47. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění
Díla v místě plnění tuto škodu odstranit.

48. Zhotovitel  je  povinen  vyklidit  a  předat  místo  plnění  Objednateli  nejpozději  do  převzetí  Díla
Objednatelem,  nebude-li  v Předávacím protokolu  stanoveno jinak.  Pokud bude místo  plnění
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vyklizeno  a  předáno  Objednateli  později,  než  podle  předchozí  věty,  Smluvní  strany  sepíší
protokol o předání a převzetí místa plnění zpět Objednateli. Nevyklidí-li Zhotovitel místo plnění
ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a
náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

49. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli
nebo TDI do 2 pracovních dnů.

50. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání
komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí
příslušných  orgánů  veřejné  moci,  které  se  týkají  užívání,  čištění  a  údržby  přístupových
komunikací na místo plnění během provádění Díla.

51. Zhotovitel  je  povinen chránit  a  udržovat  komunikace dotčené prováděním Díla  a v  souladu
s případnými požadavky Objednatele opravovat  škody na nich způsobené prováděním Díla.
Všechny škody,  které  budou způsobeny při  provádění  Díla  Zhotovitelem,  budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady,
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že
přístupové komunikace k místu plnění jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.

52. Zhotovitel  je  povinen  plnit  veškeré  povinnosti  uložené  mu  v souvislosti  s prováděním  Díla
platnými a účinnými právními předpisy.

53. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí  TDI  nebo Objednatel  a  při  kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním
úřadem,  a  činit  neprodleně  opatření  k  odstranění  zjištěných  vad.  Výkon  tohoto  dozoru
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.

54. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel
porušuje  svou  povinnost  vyplývající  ze  Smlouvy  nebo právních  předpisů,  může  Objednatel
požadovat,  aby Zhotovitel  zajistil  nápravu a prováděl  Dílo řádným způsobem. Neučiní-li  tak
Zhotovitel  ani  v  době  stanovené Objednatelem,  může Objednatel  bez  dalšího  odstoupit  od
Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
54.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací,

příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se
Díla;

54.2. upozorňovat  Zhotovitele  na  zjištěné  nedostatky  a  kontrolovat  termíny  a způsob  jejich
odstranění;

54.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;
54.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.

55. Osobami pověřenými výkonem funkce technického dozoru Objednatele podle Smlouvy (v textu
Smlouvy označeni jako TDI) jsou:
55.1. Ing. Jiří Trenz, IČO: 61440418, Fišova 424/28, 602 00, Brno - Černá Pole

56. Zhotovitel  je  povinen umožnit  výkon funkce TDI,  případně koordinátora BOZP, a poskytnout
veškerou  potřebnou  součinnost  osobám  pověřeným  výkonem  funkce  TDI,  případně
koordinátora BOZP, při provádění Díla.

57. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele,
TDI  nebo  AD  prováděných  podle  Smlouvy  nebo  při  kontrolních  prohlídkách  předepsaných
stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne
předání Díla Objednateli.

58. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 7:00 hod. do 20:00 hod.
Objednatel  je  oprávněn  v případě  svých  provozních  potřeb  dobu,  po  kterou  je  Zhotovitel
oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
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59. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu
a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu
k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o
potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnost
Zhotovitelem  dána  přiměřená  doba,  postupuje  se  přiměřeně  podle  odstavce  37  Smlouvy.
Zhotovitel  není  oprávněn  odstoupit  od  Smlouvy  z důvodu  neposkytnutí  součinnosti
Objednatelem.

60. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo Provozovateli DS veškerou požadovanou
součinnost nutnou k připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele DS. Součinnost podle
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen poskytnout i po převzetí Díla Objednatelem. Objednatel
informuje  Zhotovitele  o  rozsahu  a  formě  požadované  součinnosti  alespoň  2  pracovní  dny
předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí.

61. Zhotovitel se zavazuje zastupovat Objednatele při jednáních s Provozovatelem DS, udělí-li mu
k tomu Objednatel pokyn.

62. Zhotovitel si je vědom, že podmínkou pro připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele
DS je  zpracování  řádu  preventivní  údržby Díla  (dále  jen  „ŘPÚ Díla“),  místního  provozního
předpisu  Díla  (dále  jen  „MPP  Díla“),  případně  dalších  dokumentů  podle  požadavků
Provozovatele DS, a zavazuje se tyto dokumenty podle požadavků Provozovatele DS zajistit a
předat  Provozovateli  DS  tak,  aby  Dílo  mohlo  být  připojeno  do  distribuční  soustavy
Provozovatele DS.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

63. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 7 dní
předem.

64. Závazek  Zhotovitele  provést  Dílo  podle  Smlouvy  je  splněn  jeho  včasným  dokončením  a
předáním  Objednateli,  včetně  předání  veškerých  dokladů  nezbytných  podle  příslušných
právních  předpisů  a  technických  norem  k  provedení  Díla,  k připojení  Díla  do  distribuční
soustavy Provozovatele DS, k uvedení Díla do trvalého provozu a k následnému užívání Díla a
dalších dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, Územním rozhodnutím, Smlouvou o
připojení či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
64.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých pracemi na Díle v souladu se zákonem

č. 185/2001  Sb.,  o  odpadech,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  jeho  prováděcími
předpisy;

64.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
64.3. stavebního deníku;
64.4. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atestů, certifikátů,

prohlášení  o  shodě  použitých  materiálů  a  výrobků,  revizních  zpráv,  a  to  zejména
revizních zpráv nezbytných pro připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele DS
a dokladů o zkouškách Díla (zejména o zkouškách na přetížení a obloukovým zkratem
(IAC - AB));

64.5. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto
zařízení;

64.6. dokumentů vyplývajících z podmínek Územního rozhodnutí;
64.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla

a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, a to zejména dokladů podle
příslušných částí ČSN EN 62271 v platném a účinném znění, ŘPÚ Díla a MPP Díla;

64.8. vyjádření Provozovatele DS ohledně souladu Díla s podmínkami pro připojení Díla do
distribuční soustavy;

64.9. geodetického zaměření dokončeného Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v
1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat);

64.10. geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí, a to ve 2 vyhotoveních v listinné
podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat);

64.11. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1
vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat).
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65. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Územní rozhodnutí či souhlasy, jiné rozhodnutí,
souhlasy či  vyjádření  orgánů veřejné správy týkající  se Díla,  Smlouva o připojení,  Pravidla
provozování DS nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či
zajištění  prohlášení  o  shodě týkajících se Díla,  je  Zhotovitel  povinen zajistit  jejich  úspěšné
provedení před předáním Díla Objednateli.

66. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně
funkční a je prosté vad a nedodělků.

67. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol,  který bude obsahovat
zhodnocení provedení Díla a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání
Díla  (dále  též  „Předávací  protokol“).  Vypracování  návrhu  Předávacího  protokolu  zajistí
Zhotovitel.

68. V případě,  že  Objednatel  Dílo  nepřevezme,  bude  mezi  Smluvními  stranami  sepsán  zápis
s uvedením  důvodu  nepřevzetí  Díla  a  stanovisek  obou  smluvních  stran  (dále  též  „Zápis“).
Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své
stanovisko  a  určí  Zhotoviteli  přiměřenou  lhůtu  k odstranění  vad  a  nedodělků,  případně  též
náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a
převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 35 Smlouvy, ani na sankce za jejich
nedodržení.

69. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a
nedodělky  ve  lhůtě  dohodnuté  v  Zápise.  Nebude-li  lhůta  pro  odstranění  vad  a  nedodělků
v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode
dne oboustranného podpisu  Zápisu.  Nebude-li  Zápis  sepsán,  je  Zhotovitel  povinen  vady  a
nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne marného pokusu o předání a převzetí Díla. O
odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

70. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění
třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v
souvislosti s odstraněním vad a nedodělků.

71. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, §  2618 a § 2629
odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

72. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli  výjimek od počátku Objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části  Díla či  jeho poddodávce přechází  na Objednatele
jejím zabudováním do Díla.  Objednatel  zůstává vlastníkem Díla  i  v případě zániku závazků
ze Smlouvy jinak než splněním, například odstoupením některé ze Smluvních stran.

73. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených
ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj  nebo k instalaci  v něm, a majetku Objednatele
nacházejícího se v místě plnění, nese od okamžiku převzetí místa plnění Zhotovitel. Nebezpečí
škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem. Smluvní strany
se dohodly, že § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

74. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  §  2599  –  2603  Občanského  zákoníku  a  rovněž  obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se
nepoužijí.
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XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

75. Zhotovitel  odpovídá za to,  že Dílo  je provedeno řádně v souladu se Smlouvou,  Projektovou
dokumentací,  příslušnými  ČSN,  ČSN  EN,  právními  předpisy  platnými  a  účinnými  v době
provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí
týkajících  se  Díla  a  s podmínkami  Smlouvy  o  připojení.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  aby
provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

76. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude
po  záruční  dobu  způsobilé  pro  použití  k účelu  stanovenému  Smlouvou  a  že  si  zachová
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu
uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí  60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční
doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu.

77. Dílo bude vadné, nebude-li:
77.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
77.2. kdykoli  v průběhu Záruční  doby způsobilé pro  použití  k účelu  stanovenému Smlouvou

nebo
77.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
77.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

78. Objednatel  má  práva  z vadného  plnění  i  v případě,  jedná-li  se  o  vadu,  kterou  musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.

79. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi
od Zhotovitele.

80. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

81. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

82. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

83. Objednatel  je  oprávněn  vady  reklamovat  u  Zhotovitele  jakýmkoliv  způsobem.  Zhotovitel  je
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

84. Vada  je  uplatněna  včas,  je-li  písemná  forma  reklamace  odeslána  Zhotoviteli  nejpozději
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední
den Záruční doby, zejména prostřednictvím poruchové služby podle odstavce 97 Smlouvy.

85. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad
Zhotoviteli.

86. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů
od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

87. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo:
87.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
87.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
87.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

Stránka 10 z 21



88. Veškeré  náklady  vzniklé  Objednateli  v  souvislosti  s  odstraněním  vady  způsobem  podle
předchozího  odstavce  je  Zhotovitel  povinen  Objednateli  uhradit.  Zhotovitel  se  tak  zejména
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce
87.1 Smlouvy za odstranění vady.

89. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli.
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že
Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

90. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

91. O  odstranění  reklamované  vady  sepíše  Zhotovitel  protokol,  ve  kterém  Objednatel  potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

92. Záruční  doba  se  prodlužuje  o  dobu  počínající  dnem  oznámení  každé  záruční  vady
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

93. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. PROVOZ A ÚDRŽBA DÍLA

94. Zhotovitel  je  povinen  zajišťovat  v souladu  s ŘPÚ  Díla,  MPP  Díla  a  příslušnými  právními
předpisy  a  technickými  normami  v platném a  účinném znění  po  dobu  trvání  Záruční  doby
Provoz a údržbu Díla.

95. Zhotovitel je povinen v rámci Provozu a údržby Díla zajišťovat zejména:
95.1. nepřetržitou poruchovou službu (dále jen „Poruchová služba“);
95.2. provádění funkčních prohlídek (dále jen „Prohlídka“);
95.3. provádění běžné údržby Díla na základě výsledků Prohlídek (dále jen „Běžná údržba“);
95.4. provádění periodických revizí (dále jen „Revize“).

96. Zhotovitel je dále povinen v rámci Provozu a údržby Díla:
96.1. určit odpovědnou osobou za provoz a údržbu Díla a zabezpečit činnost odpovědné osoby

po celou dobu zajišťování Provozu a údržby Díla;
96.2. zabezpečit vedení a případně aktualizaci veškeré dokumentace související s provozem a

údržbou Díla, zejména ŘPÚ Díla a MPP Díla.

97. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  Poruchovou službu  v nepřetržitém režimu,  tj.  24  hodin  denně.
Součástí Poruchové služby je zajištění:
97.1. telefonní linky, prostřednictvím které bude moci Objednatel oznamovat Zhotoviteli vady

Díla, poruchy či havarijní stavy Díla a jiné své potřeby související s Provozem a údržbou
Díla;

97.2. pohotovostní  služby,  jíž  se  rozumí  připravenost  Zhotovitele  zajistit  plnění  požadavků
Objednatele  na odstranění vad Díla,  poruch či  havarijních stavů Díla  či  jiných potřeb
Objednatele souvisejících s Provozem a údržbou Díla, a to s nástupem do 2 hodin od
obdržení oznámení Objednatele.

98. Zhotovitel je povinen zajistit provádění Prohlídek v souladu s ŘPÚ Díla, MPP Díla a platnými a
účinnými právními předpisy a technickými normami, zejména co do jejich četnosti, periodicity,
rozsahu a personálního zabezpečení.

99. Zhotovitel je povinen zajistit provádění Běžné údržby tak, aby Dílo splňovalo veškeré požadavky
kladené na něj ŘPÚ Díla, MPP Díla a platnými a účinnými právními předpisy a technickými
normami.
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100. Zhotovitel je povinen zajistit provádění Revizí v souladu s ŘPÚ Díla, MPP Díla a platnými a
účinnými právními předpisy a technickými normami, zejména co do jejich četnosti, periodicity,
rozsahu a personálního zabezpečení.

101. Výše  a  způsob  úhrady  případných  nákladů  na  práce,  dodávky  a  služby,  které  nejsou
předmětem  Provozu  a  údržby  Díla  podle  tohoto  článku  Smlouvy,  ani  nespadají  pod
odstraňování  vad  podle  článku  XI  Smlouvy,  budou  stanoveny  zvláštní  dohodou  Smluvních
stran.

XIII. SANKCE

102. Poruší-li  Zhotovitel povinnost provést Dílo do fáze připravenosti k vřazení do systému VN –
22kV distribuce nebo předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 35 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý den
prodlení.

103. Poruší-li  Zhotovitel  povinnost  odstranit  ve  sjednané  lhůtě  vady  Díla,  je  povinen  uhradit
Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,1  %  z Ceny  Díla  za  každý  den  prodlení.  Prodlení
s plněním povinnosti  podle  předchozí  věty  je  ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava
Zhotovitelem  nebo  obstaráním  náhradního  plnění  Objednatelem  na  náklady  Zhotovitele
postupem  podle  odstavce  87.1  Smlouvy.  Úhradou  smluvní  pokuty  nejsou  dotčena  práva
Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

104. Poruší-li  Zhotovitel povinnost vyklidit  a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené místo plnění
Objednateli,  je povinen uhradit  Objednateli  smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den
prodlení.

105. Poruší-li  Zhotovitel  povinnost  poskytnout  Objednateli  požadovanou  součinnost  nutnou  pro
připojení Díla do distribuční soustavy Provozovatele DS, je povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

106. Poruší-li  Zhotovitel  jakoukoliv  povinnost  podle  odstavce  96  Smlouvy,  je  povinen  uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

107. Poruší-li  Zhotovitel  povinnost  zajišťovat  Poruchovou  službu  podle  odstavce  97  Smlouvy,  je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, v němž nebude
Poruchová služba zajištěna.

108. Poruší-li Zhotovitel povinnost nastoupit k plnění požadavků Objednatele na odstranění vad Díla,
poruch  či  havarijních  stavů  Díla  či  jiných  potřeb  Objednatele  souvisejících  s Provozem  a
údržbou Díla do 2 hodin od obdržení oznámení Objednatele podle odstavce 97.2 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou hodinu prodlení.

109. Poruší-li  Zhotovitel  povinnost  zajistit  provedení  Prohlídky  podle  odstavce  98  Smlouvy,  je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

110. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit provedení Běžné údržby podle odstavce 99 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

111. Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit provedení Revize podle odstavce 100 Smlouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

112. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 128 a 129, 142 nebo 147, je povinen
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

113. Zaplacení  smluvní  pokuty  nezbavuje  Zhotovitele  povinnosti  splnit  dluh  smluvní  pokutou
utvrzený.
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114. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

115. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení
smluvní pokuty straně povinné.

116. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době,
je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

117. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že
Zhotovitel již zčásti plnil.

118. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
118.1. bude-li  Zhotovitel  v  prodlení  s provedením  Díla  do  fáze  připravenosti  k  vřazení  do

systému VN – 22kV distribuce nebo předáním Díla o více než 30 dní;
118.2. ukáže-li  se  jako nepravdivé jakékoliv  prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci  120

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
118.3. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
118.4. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, a to

ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
118.5. jestliže Zhotovitel nesplní svoje povinnosti související s Provozem a údržbou Díla, a to

ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
118.6. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 128 a 129, 142 nebo 147

Smlouvy.

119. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i
po zániku závazků ze Smlouvy.

XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

120. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na
plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu
není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

121. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

122. Vzhledem k  veřejnoprávnímu  charakteru  Objednatele  Zhotovitel  výslovně  prohlašuje,  že  je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z příslušných právních předpisů.

123. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

124. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

125. Smluvní  strany  prohlašují,  že  identifikační  údaje  uvedené  v článku  I Smlouvy  odpovídají
aktuálnímu  stavu  a  že  osobami  jednajícími  při  uzavření  Smlouvy  jsou  osoby  oprávněné
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
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126. Jakékoliv  změny  údajů  uvedených  v článku  I Smlouvy,  jež  nastanou  v době  po  uzavření
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní
straně.

127. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže
býti  nepravdivým,  odpovídá  tato  Smluvní  strana  za  škodu  a  nemajetkovou  újmu,  která
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XVI. POJIŠTĚNÍ

128. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až
do  doby  uplynutí  Záruční  doby  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  či  jinou  újmu
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně
ve výši 5.000.000 Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů
sdružení, členů společnosti,  apod.),  musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou
škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

129. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále
kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem
vyzván.

130. Zhotovitel  i  Objednatel se  zavazují  uplatnit  pojistnou  událost  u  pojišťovny  bez  zbytečného
odkladu.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

131. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  TDI  nesmí  provádět  Zhotovitel  ani  osoba s  ním propojená.
Zhotovitel  prohlašuje,  že  on  ani  osoba  s ním  propojená  nevykonává  na  předmětné  stavbě
činnosti  TDI.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  se  za  trvání  Smlouvy  nestane  osobou propojenou
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto
skutečnost  písemně  upozornit  Objednatele.  Objednatel  má  právo  v takovém  případě  od
Smlouvy odstoupit.

132. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

133. Zhotovitel souhlasí se uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně
uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele podle § 147a Zákona
o veřejných zakázkách.

134. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i
potencionálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději
následující  den  poté,  kdy  příslušná  skutečnost  nastane  nebo Zhotovitel  zjistí,  že  by nastat
mohla.  Současně  je  Zhotovitel  povinen  učinit  veškeré  nezbytné  kroky  vedoucí  k  eliminaci
případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž
je povinen nést případný rozdíl ceny.

135. Zhotovitel  není  oprávněn  postoupit  žádnou  svou  pohledávku  za  Objednatelem  vyplývající
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

136. Zhotovitel  není  oprávněn  provést  jednostranné  započtení  žádné  své  pohledávky  za
Objednatelem  vyplývající  ze Smlouvy  nebo  vzniklé  v souvislosti  se Smlouvou  na  jakoukoliv
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
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137. Objednatel  je  oprávněn  provést  jednostranné  započtení  jakékoliv  své  splatné  i  nesplatné
pohledávky  za  Zhotovitelem vyplývající  ze Smlouvy  nebo  vzniklé  v souvislosti  se Smlouvou
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

138. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou
obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v  souvislosti
se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se
jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi
Zhotovitel  seznámil,  prokazatelně  veřejně  přístupné  nebo  těch,  které  se  bez  zavinění
Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít
v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít
ani  v neprospěch  Objednatele.  Povinnosti  podle  tohoto  odstavce  je  Zhotovitel  povinen
zachovávat  i  po  zániku  závazku  ze  Smlouvy,  vyjma  případů,  kdy  se  takové  skutečnosti  a
informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele.  Povinnosti  podle
tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti
nebo  informace  na  základě  povinnosti  uložené  mu  právním  předpisem  nebo  rozhodnutím
orgánu veřejné moci.

139. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a
bude  odpovědný za  škody,  které  vzniknou  z  jeho  činnosti  v  souvislosti  s prováděním Díla.
Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku
třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře
možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

140. Poruší-li  Zhotovitel  v souvislosti  se  Smlouvu  jakoukoli  svoji  povinnost,  nahradí  Objednateli
škodu  a  nemajetkovou  újmu  z toho  vzniklou.  Povinnosti  k náhradě  se  Zhotovitel  zprostí,
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo
vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

141. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XVIII. SUBDODAVATELÉ

142. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené
v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen
jednotlivě „Subdodavatel“ nebo společně „Subdodavatelé“).

143. Zhotovitel odpovídá za plnění Subdodavatele tak, jako by plnil sám.

144. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Subdodavatele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou Subdodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti
s  plněním povinností  ze  Smlouvy,  jestliže  Subdodavatel  povinnost  k  náhradě újmy nesplní.
Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

145. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  Subdodavatelé,  kterými  prokazoval  splnění  kvalifikace  v  Řízení
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu podle nabídky
Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

146. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Subdodavatele, a
to v případech, kdy:
146.1. bude Subdodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku

nebo
146.2. bude Subdodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
146.3. se Subdodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
146.4. bude Subdodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
146.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Subdodavatele. 

Stránka 15 z 21



Zhotovitel  je  povinen  navrhnout  nového  Subdodavatele  do  10  dnů  od  doručení  žádosti
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Subdodavatelem
kvalifikační předpoklady, nový Subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené
v  Řízení  veřejné  zakázky  prokazované  původním  nahrazovaným  Subdodavatelem  a  musí
doložit  příslušné  doklady  prokazující  splnění  těchto  kvalifikačních  předpokladů.  Nový
Subdodavatel  musí  být  odsouhlasen  Objednatelem  postupem  obdobným  postupu  podle
odstavce 147 Smlouvy.

147. Zhotovitel  je  oprávněn  změnit  Subdodavatele  z důvodů  na  straně  Zhotovitele  pouze  s
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 
147.1. prostřednictvím  původního  Subdodavatele  Zhotovitel  v  Řízení  veřejné  zakázky

prokazoval kvalifikaci a nový Subdodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako
původní nahrazovaný Subdodavatel nebo

147.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XIX. CENTRÁLNÍ ZADAVATEL

148. Práva  Objednatele  spojená  s kontrolou  plnění  poskytovaného  Zhotovitelem na  základě
Smlouvy, jakož i jiná oprávnění náležející podle Smlouvy Objednateli, je oprávněn vykonávat
kromě Objednatele i centrální zadavatel CEJIZA, s.r.o., IČO: 28353242, se sídlem: Žerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C 63163 (dále jen „Centrální zadavatel“), který prováděl Řízení veřejné zakázky
směřující  k uzavření  Smlouvy,  a  to  z titulu  pověření  k této  činnosti  Objednatelem.  Jednání
Centrálního  zadavatele  vůči  Zhotoviteli  i  ve  vztahu  k plnění  Smlouvy,  jsou  považována  za
jednání Objednatele.

149. Centrální zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění poskytnuté Zhotovitelem Objednateli podle
Smlouvy zejména v následujícím rozsahu:
149.1. kontrola (s)plnění smluvních podmínek sjednaných Smlouvou Zhotovitelem;
149.2. kontrola plnění Zhotovitele z hlediska sjednaného předmětu a účelu Smlouvy;
149.3. kontrola vyúčtování plnění poskytnutého Zhotovitelem z titulu Smlouvy;
149.4. kontrola vlastností provedeného Díla z hlediska jeho souladu se Smlouvou;
149.5. kontrola  odstranění  případných  vad  a  nedodělků  prováděného  Díla  uplatněných

Objednatelem v souladu s podmínkami Smlouvy;
149.6. kontrola plnění povinností Zhotovitele souvisejících s Provozem a údržbou Díla.

150. Zhotovitel  a  Objednatel  se zavazují  poskytnout  Centrálnímu zadavateli  veškerou  nezbytnou
součinnost pro provedení kontroly v rozsahu sjednaném v tomto článku Smlouvy.

151. Zhotovitel se, ve smyslu § 147a odstavce 1 písm. b) Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje
předat Centrálnímu zadavateli pravdivé údaje o výši skutečně uhrazené ceny podle Smlouvy a
dalších smluv uzavřených na základě Řízení veřejné zakázky,  a to  nejpozději  30 dnů před
uplynutím lhůty, v níž je Centrální zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele údaje podle
§ 147a odstavce 3 Zákona o veřejných zakázkách.  Zhotovitel  splní  povinnost  podle  tohoto
odstavce i poskytnutím požadovaných informací na základě jakékoli jiné smlouvy uzavřené na
základě Řízení veřejné zakázky.

152. Zhotovitel se, ve smyslu § 147a odstavce 1 písm. c) Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje
předat Centrálnímu zadavateli seznam Subdodavatelů, jimž uhradil více než 10 % z celkové
ceny uhrazené na základě Smlouvy a dalších smluv uzavřených na základě Řízení veřejné
zakázky nebo jimž v jednom kalendářním roce uhradil více než 10 % z celkové ceny uhrazené
na základě Smlouvy  a  dalších  smluv uzavřených  na základě  Řízení  veřejné zakázky.  Tuto
povinnost  se Zhotovitel  zavazuje  plnit  v  souladu s § 147a odstavce 5 Zákona o veřejných
zakázkách.  Zhotovitel  splní  povinnost  podle  tohoto  odstavce  i  poskytnutím  požadovaných
informací na základě jakékoli jiné smlouvy uzavřené na základě Řízení veřejné zakázky.
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153. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Centrálního zadavatele za
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

154. Veškerá práva a povinnosti  Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

155. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti  s ní budou podle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

156. Smlouvu  lze  měnit  pouze  písemnými  dodatky.  Jakékoli  změny  Smlouvy  učiněné  jinou  než
písemnou formou jsou vyloučeny.

157. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

158. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Přílohy

Příloha č. 1 Projektová dokumentace
Příloha č. 2 Popis plnění
Příloha č. 3 Seznam Subdodavatelů

V Hodoníně dne 12.10.2016               V Jemnici dne 13.10.2016

Eva Schmidová                                                                Petr Šenda
_____________________________________ ___________________________________

Objednatel Zhotovitel
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Příloha č. 1 Smlouvy

Projektová dokumentace
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Příloha č. 2 Smlouvy

Popis plnění

Název díla

Výměna transformátoru ve stávající trafostanici - Hodonín, ISŠ Lipová alej – trafostanice 22/0,4kV

Popis plnění

Předmětem řešení je doplnění technologické části stávající zděné trafostanice 510059 SOU a osazení
nového olejového transformátoru 250 kVA pro zajištění odběru elektrické energie z napěťové hladiny
VN 22 kV pro odběrné místo ISŠ Lipová alej 21 v Hodoníně. Trafostanice je umístěna v samostatných
prostorech  v  1.  NP technologické  budovy  na  p.  č.  7167  na  ul.  Lipová  alej  poblíž  objektu  školy.
V trafostanici jsou nyní osazeny 2 distribuční transformátory 400 kVA, z nichž jeden (trafo TR1) slouží
výhradně pro napájení odběrného místa ISŠ. 

Bude  provedena  vestavba  nových  technologických  prvků  do  stávajících  prostor  trafostanice.  Do
prostoru  trafostání  TR1  bude  osazen  nový  olejový  hermetický  transformátor  o  výkonu  250  kVA
s kabelovým  přívodem VN  ze  stávajícího  distribučního  kobkového  rozvaděče  VN,  bude  upraven
stávající rozvaděč NN RH v rozvodně odběratele – výměna hlavního jističe. Distribuční transformátor
TR2 zůstane beze změny. Dále bude provedeno nové kabelové propojení NN od transformátoru do
RH  odběrného  místa.  Měření  elektrické  energie  bude  na  straně  NN,  bude  zachován  stávající
rozvaděč obchodního měření odběrného místa.

Rozdělení z hlediska druhu zařízení

PS 13 – Technologie trafostanice

Provozní napětí: VN: 22 kV, 50 Hz, IT, NN: 3x400/230V, TN-C
Transformátory: 1 ks, výkon 250 kVA olejový hermetický 
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Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam Subdodavatelů

Zhotovitel nebude při plnění předmětu Smlouvy využívat subdodavatele.
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