



MDOBP008F6ME

Příkazní smlouva

dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Město Dobříš

Se sídlem: Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš

IČ: 00242098

DIČ: CZ00242098

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-521732389/0800

Jehož jménem jedná: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta města

(dále jen „**příkazce**“)

a

2. ORKUS reality s.r.o.

Se sídlem: Rybní 568, 25230 Řevnice

IČ: 25617826

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55216

Bankovní spojení: KB Příbram, č.ú.: 43-7277630277/0100

Jehož jménem jedná: Ing. Petr Stehlík, jednatel

Spojení: tel.: 724117509, e-mail: p.steh@email.cz

(dále jen „**příkazník**“)

uzavřeli

příkazní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje obstarat jménem příkazce na jeho účet a za úplatu administraci projektu „Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš“ spolufinancované z prostředků EU v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020 (OPŽP), prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
2. Administrace projektu OPŽP (bod 1.) zahrnuje zejména:
 - a. **Zpracování a podání projektové žádosti** pro budovu Sportovní haly v Dobříši, včetně vypracování, dodání a zajištění všech dalších požadovaných příloh v rámci aktuální výzvy k podání žádosti do OPŽP.

Termín: do 30. 11. 2017

b. Doplnění a kompletace povinných podkladů po obdržení Registrace akce (RA - příslibu dotace) a před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)¹:

- Předběžná kontrola zadávací dokumentace na zhotovitele stavby
- Doložení smlouvy se zhotovitelem poskytovateli dotace včetně rozpočtu a finančního harmonogramu
- Doložení smlouvy o technickém dozoru nad stavbou
- Doložení smlouvy o autorském dozoru nad stavbou
- Doložení dokladů prokazujících dodržení zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách vztahující se k projektu a to ve spolupráci se zadavatelem
- Kompletace požadovaných příloh pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejich předložení poskytovateli dotace
- Správa projektu v elektronickém prostředí ISKP14+
- Doložení dokladů o zdrojích financování

Termín: do 30. 6. 2018

c. Průběžná administrace při realizaci projektu:

- Kompletace faktur a jejich předložení Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) včetně všech povinných příloh dle druhu faktury
- Zadávání faktur do elektronického prostředí ISKP14+
- Konzultace s projektovým manažerem SFŽP o zadání uznatelných a neuznatelných položek faktur
- Zpracování a předložení přehledu plateb
- Zpracování žádostí o platbu
- Zadávání úhrad faktur do elektronického prostředí ISKP14+ a odeslání výpisů z účtu SFŽP
- Pravidelná aktualizace finančně platebního kalendáře požadovaná SFŽP
- Zpracování požadovaných průběžných monitorovacích zpráv v termínech dle podmínek SFŽP
- Účast na pravidelných kontrolních prohlídkách a kontrolách stavby ze strany SFŽP
- Spolupráce při zajištění povinné publicity projektu, spolupráce na tiskových zprávách
- Spolupráce při vypracování dalších dokladů požadovaných SFŽP v průběhu realizace, změnových listů apod., spolupráce při řešení případných změn projektu.
- Po celou dobu realizace projektu zajištění komunikace se SFŽP – projektovými a finančními manažery projektu

Termín: do 31. 12. 2018

¹ Registrace akce (RA) je vydána na základě schválení žádosti o dotaci a jsou v ní uvedeny celkové náklady a výše dotace podle žádosti o dotaci, tj. projektové ceny. Naproti tomu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) je vydáno po skončení výběrového řízení na zhotovitele stavby, tj. celkové náklady jsou aktualizovány podle vysoutěžené nabídkové ceny a podle toho je i procentuálně přepočítána (snížena) dotace.

d. Administrace po dokončení stavby:

- Kontrola, kompletace a předání dokladů potřebných pro provedení závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) a definitivní přiznání podpory (dotace)
- Zpracování závěrečné monitorovací zprávy

Termín: do 31. 12. 2019

II.

Odměna a platební podmínky

1. Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která činí:

a) Činnosti před podpisem RoPD	29.000,- Kč
b) Administrace při realizaci projektu	59.000,- Kč
c) Administrace po dokončení projektu	10.000,- Kč

Cena celkem 98.000,- Kč

Činnosti budou fakturovány takto:

- a) Po obdržení RoPD
- b) Po ukončení stavby
- c) Po vystavení ZVA

Nejsme plátcí DPH

2. Cena je stanovena dohodou smluvních stran. Do ceny jsou započítány veškeré osobní a režijní náklady příkazníka na provádění předmětu smlouvy.
3. Do ceny nejsou zahrnuty ceny projektových prací, posudků, správních a ostatní související poplatky apod. tyto platby uhradí příkazce přímo, pokud budou na základě pokynu příkazce uhrazeny příkazníkem, budou příkazci na základě průkazných dokladů přeúčtovány.
4. Sjednaná cena bude příkazcem hrazena příkazníkovi formou úhrady faktur příkazníka vždy po dokončení etapy a odsouhlasení příkazcem.
5. Splatnost faktur se stanoví na 30 dnů. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.
6. Bude-li platební doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem doručení objednateli začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti

III.
Doba a místo plnění

- | | |
|---|---------|
| 1. Termín zahájení činnosti: | 11/2017 |
| Předpokládaný termín ukončení činnosti: | 12/2019 |
| 2. Místem plnění je Dobříš | |

IV.
Ostatní ujednání

1. Příkazník je povinen provádět činnosti uvedené v odstavci I. osobně, nesmí svěřit jejich provedení jinému ani si ustanovit náhradníka.
2. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi veškeré podklady a dokumenty potřebné pro administraci akce.

V.
Ukončení smlouvy, prodloužení smlouvy


1. Tato smlouva může být ukončena:
 - a. Splněním předmětu smlouvy
 - b. Dohodou smluvních stran
 - c. Výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Příkazce je v tom případě povinen uhradit příkazníkovi náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.
2. Tato smlouva může být po vzájemné dohodě obou stran prodloužena dodatkem nebo dodatky a to zejména z důvodu vypracovávání ročních monitorovacích zpráv o stavu projektu po dobu udržitelnosti projektu.

VI.
Ustanovení závěrečná

1. Vztahy mezi stranami této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž dvě obdrží příkazce a jednou příkazník.
3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možné provádět jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran.


4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Město Dobříš je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, z čehož vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv popř. poskytnout třetím osobám informace ze Smlouvy v zákonném rozsahu.
7. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
8. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
9. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
10. Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne 28.11.2017 usnesením č. 26/25/2017 RM

V Dobříši dne 15.12.2017



Příkazník

V Dobříši dne 15.12.2017



Příkazce



