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.......

SMLOUVA O DÍLO č. 34/2016/RR/FolP
Podle § 2586 anásl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických 

stavební dozor:
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města

.................................................................... 
....................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
...................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

REBUILD s.r.o.
Na Březích 566, 747 22 Dolní Benešov
Lukáš Kozma, jednatel 
Lukáš Kozma, jednatel 
KB, a.s.
......................... 
CZ 28573013 
28573013 
....................
...........................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 32656.
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „Renovace kaple 
v Nových Dvorech“.

1. Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací ve stupni pro provádění stavby: 
„Renovace kaple v Nových Dvorech“ z května 2016, zpracovatel Architektura & interiér 
Šimůnek & Partners, Miroslav Simůnek, Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí, 
IČO: 11174412, autorizoval Ing. Emil Mikuláštík, Příční 4/684, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČO: 1211 /862, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika a 
dynamika staveb (ČKAIT 1300736).
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Předmět díla je dále specifikován položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí 
této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě 
legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele 
na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

3. Místo plnění: kaple v Bílovci - Nových Dvorech, pare. č. 107 a 964/2 v k.ú. Bravinné.
4. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 

v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo 
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
nezbytné.

5. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.

6. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení

během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení

a dokončení díla,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské

sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního

prostředí,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob

a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude 
provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd.,

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených 
náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou 
vyhotoveních,

- dokumentace skutečného provedení stavby
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- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí.

7. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.

8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 
ustanoveními této smlouvy o dílo.

9. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání 
díla.

II. Cena:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a to ve výši:

Cena bez DPH: 890.000,- Kč
DPH: 186.900,- Kč
Cena s DPH: 1.076.900,00 Kč
(slovy: jeden milión sedmdesát šest tisíc devět set korun českých s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat 
dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 
díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení 
odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, 
skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, 
ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění výkazu výměr.

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
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Zahájení prací zhotovitelem: 
Objednatel předá staveniště:

Ukončení, předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků:

Zajištění kolaudačního souhlasu:

na základě písemné výzvy objednatele 
nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení prací

do 9 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele
k zahájení prací
do 1 měsíce od ukončení díla

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, tj. událostí, 
kterou nebyl zhotovitel schopen vlastní vůlí ovlivnit. V případě vzniku těchto překážek je 
zhotovitel povinen objednateli tyto písemně oznámit a specifikovat a to do 3 pracovních 
dnů od jejich zjištění. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený 
výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Předmět projektuje spolufinancován z Česko-německého fondu budoucnosti. Vzhledem ke 
skutečnosti, že předmět díla je spolufinancován z dotace Česko-německého fondu 
budoucnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří 
tyto finanční prostředky zajistit. Pokud objednatel písemně nevyzve zhotovitele k zahájení 
prací na předmětu díla specifikovaném v čl. I. této smlouvy do 31.12.2016. celá tato 
smlouva se od počátku ruší, předmět díla nebude realizován a žádná ze smluvních stran 
nebude mít nárok na jakékoli plnění či náhradu škody vzniklé z důvodu nerealizace díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy
2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % 

sjednané ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla z každé 
části předmětu díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad 
a nedodělků.

3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 
kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel 
se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. 
Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v 
celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné 
rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o 
předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně 
vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě 
začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

V. Dodací a kvalitativní noci minky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.

4



Vzor Smlouvy o dílo - verze 06/2016

2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 
vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona čís. 183/2006 
Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s 
karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské 
zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu 
nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.

4. Zhotovitel provede dílo dle projektové dokumentace:

Renovace kaple v Nových Dvorech“ z května 2016, zpracovatel Architektura & interiér 
Šimůnek & Partners, Miroslav Šimůnek, Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí, 
IČO: 11174412, autorizoval Ing. Emil Mikuláštík, Příční 4/684, 757 01 Valašské 
Meziříčí, IČO: 12117862, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika a 
dynamika staveb (ČKAIT 1300736).

Dále v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy 
upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými 
rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze 
zadávací dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně lx týdně.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které 

nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich 
provedení odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické 
infrastruktury, pokud je vyžadováno.

7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být 
konzultovány s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání 
a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 
objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté 
nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 
smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou 
součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu 
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů 
inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN - 3 80/220V), voda, určení zodpovědného 
pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci 
provádění prací na stavbě). Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a

5

J



Vzor Smlouvy o dílo - verze 06/2016

umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní 
ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 
vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. 
Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě 
materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při 
přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat 
je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná 
prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající 
pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během 
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a 
položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné 
příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu do ih pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a 
nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí tlila

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do 
původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
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2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i 
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 
řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 
jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby 
zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn 
a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště, uvedení okolních 
dotčených ploch a pozemků do původního stavu a předání dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků včetně zajištění 
kolaudačního souhlasu.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 
skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a 
výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si 
objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k 
odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných 
právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po 
odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 
bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, 
standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
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2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 
60 měsíců od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle 
zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu 
dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná 
vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna 
zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení 
vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání 
objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes 
toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 
poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 
24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 
dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu 
díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30-ti dnů u vad ostatních, 
a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu 
reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat 
zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo 
vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit 
vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky 
prodlužuje o dobu dalších 12-ti měsíců.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s předáním díla

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení

c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2000,- Kč za 
každou vadu a den

d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 2000,- Kč za každý započatý den 
prodlení

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
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na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč 
za každý opakovaný případ,

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, 
bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,— Kč za 
každý zjištěný případ.

g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den 
prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody 
vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být 
požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 
smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může 
cenu plnění převýšit.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na 
pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 
předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v 
oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby 
předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 
pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje , že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou 
nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst.l, 
písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle 
profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a 
určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších 
osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 
odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník 
zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme.
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11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným 
způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby 
nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 

dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných 
vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k 
odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.

b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 
touto smlouvou dohodnutého termínu.

c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 
jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli 
v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XIII. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni 
uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 
formou.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat 
ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 
vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle výkazu výměr zadávací 
dokumentace.

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba: Renovace kaple v Nových Dvorech

Místo: Nové Dvory Datum: 29.09.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Bílovec
Rebuild s.r.o Na březích 566, Dolní Benešov

Projektant: ARCHITEKTURA A INTERIÉR Šl.
Zpracovatel: .......................

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 890 000,00 1 076 900,00

01 Renovace kaple 834 383,76 1 009 604,35
02 Oddrenážování objektu 55 616,24 67 295,65

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 890 000,00 1 076 900,00

Strana 2 z 2



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Renovace kaple v Nových Dvorech

01 - Renovace kaple

Místo: Nové Dvory Datum: 29.09.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Bílovec Projektant:
Rebuild s.r.o Na březích 566, Dolní Benešov Zpracovatel:

ARCHITEKTURA A INTERIÉR ŠIML 
.......................

j PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

834 383,76

HSV - Práce a dodávky HSV 412 207,83
1 - Zemní práce 19 283,81

1 j K 139711101
ÍVykopávky v uzavřených prostorách v hornině 
jtř. 1 až 4 m3 10,373 1 435,00 14 885,26

"výkop hl.do 340mm"

V 30,51*0,34 10,373

2 | K 162701105
i Vodorovné přemístění do 10000 m i výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,373 220,98 2 292,23

V 10,373

3 I K 171201201 i Uložení sypaniny na skládky m3 10,373 14,18 147,09

V 10,373

4 ! K 171201211
j Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
¡skládce (skládkovné) t 17,323 113,10 1 959,23

v*1,67 17,323

3 - Svislé a kompletní konstrukce 47 739,51

5 j K 319231113
: Dodatečná izolace PE fólií zdivá cihelného tl do 
¡600 mm ručním podbouráním v do 300 mm m2 15,678 3 045,00 47 739,51

(7,41*2+5,31+2,0*3)*0,6 15,678

4 - Vodorovné konstrukce 6 747,95

6 | K 417321414 ÍZtužujicí pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,177 2 409,90 2 836,45

(7,41*2-0,6*2+2,0*3)*0,3*0,2 1,177

7 ! K 417351115 ¡Zřízení bednění ztužujících věnců m2 3,924 227,07 891,02

(7,41*2-0,6*2+2,0*3)*0,2 3,924

8 I K 417351116 ¡Odstranění bednění ztužujících věnců m2 3,924 47,85 187,76!

9 | K 417361821
¡Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
i ocelí 10 505 t 0,088 32190,00 2 832,72j;
1,177*75*0,001 0,088

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 148 386,12

10 i K 612131101
¡Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
¡celoplošně ručně m2 40,000 54,81 2 192,40

11 j K 612311131
¡Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem 
jtlouštky do 3 mm m2 85,000 83,26 7 077,10

12 I K 6123111R01
¡Vápenná omítka dvouvrstvá tl.3-4cm vnitřních 
[stěn nanášená ručně m2 45,000 180,09 8 104,05:

85-40 45,000

13 j K 612821011
¡Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a 
¡zasolené zdivo prováděná ručně m2 40,000 529,83 21 193,20

Strana 3 z 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

(4,25+6,56*2+1,97*2+1,6)*1,7

-1.45*1,7

-0,85*0,48*4

1,7*2*0,45

(0,85+0,48*2)*0,45*4

Součet

40

38,947

-2,465

-1,632

1,530

3,258

39,638

40,000

14 K 612821031
Vnitrní vyrovnávací sanační omítka prováděná 
ručně m2 40,000 211,41 8 456,40

15 K 612821061
Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené 
zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více 
vrstvách

m2 40,000 225,33 9 013,20

16 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou m2 8,360 38,19 319,27

1,45*2,44 3,538

0,85*1,25*4 4,250

0,65*0,88 0,572

Součet 8,360

j 17 i K {622131101
jCementový postřik vnějších stěn nanášený 
[celoplošně ručně

: m2 l 57,000! 48,55! 2 767,35j

"pod venkovní sanační omítku"

■'venkovní omítky"

(5,31+7,41 *2+1,97*2+1,98)*(1,7+0,15) 48,193

5,31*0,15 0,797

7,41*0,35 2,594

7,41 *(0,35+0,15)*0,5 1,853 *

(1,97*2+1,98)*0,35 2,072

1,7*2*0,08*8 2,176

-1,45*1,7 -2,465

-0,85*0,48*4 -1,632

1,7*2*0,3 1,020

(0,85+0,48*2)*0,3*4 2,172

Součet 56,780

57 57,000

18 K 622321131
i Potaženi vnějších stěn aktivovaným štukem 
j tloušťky do 3 mm

m2 i 115,000 78,74 9 055,10

19 K 622325109R01
I Vnější vápenné hladké omítky složitosti 1 stěn 
ltl.30-40mm

m2 i 58,000 315,81 18 316,98

115-57 58,000

20 K 622821011
i Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké a 
jzasolené zdivo prováděná ručně

m2 | 57,000 514,17 29 307,69

21 K 622821031
j Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná 
iručně m2 j 57,000 193,14 11 008,98

22 K 622821061
{Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené 
[zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více
[vrstvách

m2 i 57,000 214,02 12 199,14

23 K 629991011
[Zakryti výplní otvorů a svislých ploch fólií 
[přilepenou lepící páskou

m2 j 8,360 25,32 211,68

1,45*2,44 3,538
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Kód

0,85*1,25*4

0,65*0,88

Součet

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ

4,250

0,572

8,360

I 24 | K 1635111141
; Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s 
[udusáním

m3 j 9,159 1 000,50 9 163,58

30,53*0,3 9,159

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 117 386,94
jLeseni pomocné pro objekty pozemních staveb s

25 i K [949101112 [lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150
|kg/m2

m2 i 72,245 45,76 3 305,93[

"vnitřní"

30,53 30,530

"venkovní"

(5,31+1,5*2+7,5+1,5*2+2,0*3+1,5*2)*1,5 41,715

Součet 72,245

26 i K [952901111
[Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při 
[výšce podlaží do 4 m m2 i 31,000 62,38 1 933,78!

27 | K [953511R01
jPodpěrný bod - střešník s izol.závěsem - 
[přípojka elektro kus i 1,000 3 618,00 3 618,00i

28 [ K [963013530 [Bourání stropů m3 i 9.693 2 148,90 20 829,29!

30,29*0,32 9,693

29 [ K [965081353
jBouráni podlah z dlaždic teracových plochy 
[přes 1 m2 m2 | 30,510 129,63 3 955,01[

30 j K :967031732
[ Přisekáni plošné zdivá z cihel pálených na MV 
¡nebo MVC tl do 100 mm m2 j 1,094 99,18 108,50

0,32*3,42 1,094

31 j K |968062354
: !

i Vybouráni dřevěných rámů oken dvojitých 
[včetně křídel pl do 1 m2 m2 i 4,822 213,15 1 027,81[

0,85*1,25*4 4,250

0,65*0,88 0,572

Součet 4,822

32 [ K [968062456
;Vybourám dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 
;m2 m2 : 3,538 114,84 406,30|

1,45*2,44 3,538

33 i K i 974031167
[Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š 
Ido 300 mm m í 19,620 161,82 3 174,91 [

"pro věnec"

7,41*2-0,6*2+2,0*3 19,620
....•(otracemvmtmrverpenneTieao..............................

34 j K [978013191 [vápenocementové omitky stěn stěn v rozsahu 
....... Idft.lflO.l............................................................

m2 i 85,000 51,77 4 400,45!

(4,25+6,56*2+1,97*2+1,6)*(3,0+0,32) 76,061

4,25*(0,6+0,84+0,84)*0,5 4,845

-1,45*2,44 -3,538

-0,85*1,25*4 -4,250

-0,65*0,88 -0,572

(1,45+2,44*2)*0,45 2,849

(0,85+1,29)*2‘0,45*4 7,704

(0,65+0,88)*2‘0,45 1,377

Součet 84,476
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 85,000

j 35 K 978015391
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementove 
vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 
100%

m2 115,000 43,8 5 042,75

"venkovní omítky"

(5,31+7,41*2+1,97*2+1,98)*(3,37+0,15*2) 95,604

5,31*0,15 0,797

7,41*0,35 2,594

7,41 *(0,35+0,15)*0,5 1,853

(1,97*2+1,98)*0,35 2,072

5,31*(5,55-3,37)*0,5 5,788

(2,8+2,75)*2*0,08*2 1,776

(2,85+2,75)*2*0,08 0,896

(2,82+2,75)‘2*0,08 0,891

(1,12+2,75)*2*0,08 0,619

(1,35+2,75)*2*0,08 0,656

(1,13+2,75)*2*0,08 0,621

(1,25+0,08*2+1,45+1,25+2,75)‘2*0,08 1,098

-1,45*2,44 -3,538

-0,85*1,25*4 -4,250

-0,65*0,88 -0,572

(1,45+2,44*2)*0,3 1,899

(0,85+1,25)*2*0,3*4 5,040

(0,65+0,88)*2‘0,3 0,918

Součet 114,762

115 115,000

36 K 978023411
Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo
komínového

m2 85,000 43,85 3 727,251

37 K 978023411
Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo 
komínového m2 115,000 43,85 5 042,75]

38 K 985622115
Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně 
včetně vysekání, vyčištěni, vyklínování a 
vyplnění

m 52,700 788,22 41 539,19|

5,35+7,5*2+2,0*3 26,350

5,35+7,5*2+2,0*3 26,350

Součet 52,700

39 K 985622121 Spínáni objektů - úchyty pro táhlo na stěně m 52,700 46,46 2 448.44:

40 K 985622211
Spínání objektů - vložení a dodání táhla z 
betonářské oceli D do 8 mm se svařovaným 
spojem

m 52,700 319,29 16 826,58!

997 - Přesun sutě 65 114,03

41 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 51,381 194,8 10 013,13!

42 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku 2KD 1 km přes 1 km t 1 387.287 8,4 11 764,19]

43 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t 41,520 991,8 41 179,54]

42,945-1,425 41,520
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

j 44 | K 997013821
Poplatek za uloženi stavebního odpadu s 
azbestem na skládce (skládkovné) t 1,425 1 513,80 2 157,17

998 - Přesun hmot 7 549,47

i 45 i K i998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 42,537 177,48 7 549,47

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

389 725,93 
7 964,65

! 46 j K 1711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 
z textilií vrstva podkladní m2 30,530 26,45 807,52

i 47 j AI 693110410 geotextilie 300 g/m2, šíře 300 cm m2 36,636 33,90 1 241,96

30,530*1,2 36,636

|47.2| K 711212002
Hydroizolační stěrka na srovnané základové 
zdivo m2 15,630 278,40 4 351,39

(0,45+0,15)*(5,31 +7,41 *2+1,97*2+1,98) 15,630

Í47.3] K ÍR622
Vnější srovnávací podkladní omítka pod Hl

m2 15,630 100,05 1 563,78

(0,45+0,15)‘(5,31+7,41*2+1,97*2+1,98) 15,630

762 - Konstrukce tesařské 179 561,04

I 48 I K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 2,500 743,85 1 859,63

| 49 j K Í762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů 
průřezové plochy do 224 cm2 m 140,000 36,80 5 152,00

"odhad"

6,7*2+1,8*3+3,5*14+4*4+4,7*4+1,8*3 108,000

5,2+1,3*5+2,0*6+1,0+1,4*3 28,900

Součet 136,900

140 140,000

i 50 í K í762332531
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2

m 22,500 117,45 2 642.63

1,3*5+2,0*6+1,0*4 22,500

i 51 ! K !762332532
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2 m 94,350 148,77 14 036,45

6,7*2+1,8*3 18,800

3,5*14+4,0*4 65,000

1,8*3+5,15 10,550

Součet 94,350

i 52 j K !762332533
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2 m 23,000 222,72 5 122,56:

4,7*4 18,800

1,4*3 4,200

Součet 23,000

j 53 j AI ¡60512011R1 dodávko hoblované řezivo m3 2,750 6 368,40 17 513,10

2,5*1,1 2,750

i 54 i K [762341260
Montáž bednění střech rovných a šikmých 
sklonu do 60” z palubek m2 65,000 107,88 7 012,20

(7,46+6,9)*0,5*3,7*2 53,132

2,02*(3,7+2,8)‘0,5*0,5*2 6,565
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ÍPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,03*2,8*0,5 2,842

Součet 62,539

65 65,000

5v* 611911550 palubky obkladové tl.24mm m2 71,500 173.10 12 376,65

65,000*1,1 71,500

| 56 ! K 762341811 Demontáž bednění střech z prken ml 74,000 21,05 1 557,70!

74 74,000

j 57 i K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých 
sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm

m2 65,000 35,50 2 307,50!

(7,46+6,9)*0,5‘3,7‘2 53,132

2,02*(3,7+2,8)‘0,5*0,5*2 6,565

2,03*2,8*0,5 2,842

Součet 62,539

65 65,000

I 58 j M 605141140
řezivo jehličnaté,střešní laté impregnované dt 
3 - 5 m

m3 0,182 5 420.10 986,46 |

110*0,03*0,05*1,1 0,182

| 59 | K 762342441
Montáž líšt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60' m 80,000 7,88 630,40

i 60 j AI 605141140
řezivo Jehličnaté,střešní latě impregnované dl
3 ■ 5 m

m3 0,132 5 420,10 715,45

80,000*0,03*0,05*1,1 0,132

1 61 i K 7623571R001
Mont+dod replika stávající věže 
vč.nátěru,spojov.prvků a konečné 
povrch, úpryvy

kus 1,000 64 000,00 64 000,00!

I 62 j K 7623571R002
Demontáž stávající věže - podklad pro výrobu 
nové věže kus 1,000 38 450,00 38 450,00

| 63 | K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny m3 2,814 716,88 2 017,30

\ 64 ! « 762522811 Demontáž podlah - stupeň m2 6,800 45,59 310,01

3,4*2,0 6,800

i 65 ! K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m % 2,000 1 435,50 2 871,Oo|

764 - Konstrukce klempířské 17 305,97
I 66 ; K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 4,700 42,72 200,78j

i 67 i K 764002861
Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků 
do suti m 5,470 56,12 306,98!

oosO 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 15,030 41,41 622,39!

7,46*2+2,04*2+2,03-6 15,030

i 69 ! K 764004861 i Demontáž svodu do suti m 7,600 32,19 244,641

3,8*2 7,600

jOplechování rovných parapetů mechanicky
! 70 ] K 764216606 ! kotvené z Pz s povrchovou úpravou vč.všech 

jdoplňků
m 4,700 446,31 2 097,66!

1,0*4+0,7 4,700

! 71 j K 764511602
: Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou : 
! úpravou vč.všech doplňků m 21,300 408,90 8 709,57!

7,5*2+2,1*3 21,300

| 72 j K 764511642
! Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby i 
!z Pz s povrchovou úpravou vč.všech doplňků ! kus 2.000 378,45 756,90!

Strana 8 z 11



iPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

j 73 i K i 764518622
i Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
!z Pz s povrchovou úpravou vč.všech doplňků m i 7,600 540,27 4 106,051

3,8*2 7,600

j 7A j K í998764201
í : :

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 6 m

% i 2,000 130,50 261,Ooj

765 - Krytina skládaná 74 270,27

| 75 ! K {765131801
Demontáž vláknocementově skládané krytiny 

úklonu do 30 do suti m2 | 74,000 65,16 4 821,84j

7,46*3,7*2 55,204

2,02*(3,7+2,8)*0,5‘0,5*2 6,565

2,03*2,8*0,5 2,842

"věžička"

0,9*2,65*0,5*6*1,3 9,302

Součet 73,913

74 74,000

Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů
i 76 i K {765131821 vláknocementově skládané krytiny sklonu do 

30 do suti
m i 23,600 22,01 519,441

6,9+3,7*3+2,8*2 23,600

j 77 ; K i765131841
Příplatek k cenám demontáže skládané 
vláknocementově krytiny za sklon přes 30' m2 I 74,000 17,14 1 268,36!

Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo
j 78 I K 1765131845 nároží skládané vláknocementové krytiny za 

sklon přes 30
m i 23,600 6,90 162,84i

í 79 I K i765133003
Krytina vláknocementové sklonu do 30‘skládaná 
ze šablon s povrchem břidličným m2 i 74,000 578,55 42 812,70|

(7,46+6,9)*0,5*3,7*2 53,132

2,02*(3,7+2,8)*0,5*0,5*2 6,565

2,03*2,8*0,5 2,842

5,47*0,3 1,641

"věžička"

0,9*2,65*0,5*6*1,3 9,302

Součet 73,482

74 74,000

| 80 | K j765133019
Okapová hrana vláknocementové krytiny dvojité 
krytí ze šablon s povrchem břidličným m  i 21,370 338,43 7 232,25!

7,64*2+2,02+2,03+2,04 21,370

) 81 | K {765133027
Nároží vláknocementové krytiny dvojité ze 
šablon s povrchem břidličným m | 13,000 579,42 7 532,46|

3,7*2+2,8*2 13,000

82 I K j765133033
Hřeben vláknocementové krytiny jednoduché ze 
šablon s povrchem břidličným m j 7,000 304,50 2131,50Í

83 ! K Í765133091
Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze 
šablon na laťování m2 j 74,000 10,70 791,80!

84 ; K {765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 j 74,000 27,14 2 008,36j

i 85 i M |283292950
membrána podstrešní aplikovanou spojovací 
páskou

m2 í 81,400 39,70 3 231,58i

i 86 ! K {765191053
Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene 
nevětrané střechy m i 7,000 11,40 79,80;

87 ! M \283292930 membrána podstrešní ml i 8,050 26,80 215,74 |
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jPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

88 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v
objektech v do 6 m % 2,000 730,80 1 461,60

766 - Konstrukce truhlářské 44 917,28
Mont+dod dřevěné okno jednoduché,dvoukřídlé

89 K 76662164R01 oteviravé ven 850x1250mm vč.kování a všech 
dopňků 0/1

kus 4,000 4 650,00 18 600,00

Mont+dod dřevěné okno jednoduché,dvoukřídlé
90 K 76662164R02 oteviravé ven 650x880mm vč.kování a všech 

dopňků 0/2
kus 1,000 3 399,66 3 399.66

Mont i dod dřevěné dveře dvoukřídlé s pevným
91 K 76662I64R03 nadsvětlíkem 1450x2440mm vč.kování a všech 

dopňků D/1
kus 1,000 22 134,62 22 134,62

92 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce

% 2,000 391,50 783,00truhlářské v objektech v do 6 m

767 - Konstrukce zámečnické 4 207,00
93 K 767881161 Montn dod kovový kříž kus 1,000 3 250,00 3 250,00

94 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 50,000 19,14 957,00

"demontáž střešníku" 50 50,000

771 - Podlahy z dlaždic 29 654,64

95 K 771571131
Montáž podlah z keramických dlaždic 
protiskluzných do malty vápenné m2 30,530 447,18 13 652,41

96 M 59761415R01 dlaždice keramické tl.20mm m2 33,583 435,00 14 608,61

97 K 771579196
Příplatek k montáž podlah keramických za 
spárování tmelem dvousložkovým m2 30,530 26,27 802,02

98 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 6 m % 2,000 295,80 591,60:

783 - Dokončovací práce - nátěry 28 295,48

99 783218111
Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr

m2 74,826 74,82 5 598,48tesařských konstrukcí

(0,14+0,1 )*2*(6,7*2+1,8*3) 9,024

(0,12+0,16)*2*(3,5*14+4,0*4) 36,400

(0,14+0,18)*2‘4,7*4 12,032

0,12*4*1,8*3 2,592

(0,14+0,16)*2*5,15 3,090

(0,06+0,14)*2*1,3*5 2,600

0,1*4*(2,0*6+1,0*4) 6,400

(0,14+0,18)*2*1,4*3 2,688

Součet 74,826

100 K 78382313R1 Hydrofobizace omítky m2 16,954 217,50 3 687,50i

"parapety,římsy,soklová zóna"

5,31*0,15 0,797

7,41*0,35 2,594

7,41*(0,35+0,15)*0,5 1,853

(1,97*2+1,98)*0,35 2,072

0,85*0,45*4 1,530

0,65*0,45 0,293

(5,31+7,41*2+1,97*2+1,98)*0,15*2 7,815
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 16,954

101 ] K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek 
stupně členitosti 1 a 2 m2 115,000 121,80; 14 007,00

Příplatek k cenám dvojnásobného krycího
102; K 783897611 nátěru omítek za barevné provedení v odstínu 

středně sytém
m2 115,000 43,50! 5 002,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 549,60

103! K 784321031
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti 
výšky do 3,80 m m2 85,000 41,76i 3 549,60

M - Práce a dodávky M 23 450,00
21 -M - Elektromontáže 23 450,00

.......... .................................................... ....................................................................... .........................................................................................v................v*.*".......................................................... ..................................................................................................................................

104 K 2100R01 Elektroinstalace Kč 1,000 23 450,00 23 450,00

VR
v
N - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00
'RN3 - Zařízení staveniště 9 000,00

105 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 1 200,00 i 200,oo;

106 K 032002000 Vybaveni staveniště Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

107
....

K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 3 800,00 3 800,00
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ROZPOČET

Stavba: Renovace kaple v Nových Dvorech

Objekt: 02 - Oddrenážování objektu

Místo: Nové Dvory Datum: 29.09.2016

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Bílovec Projektant:
Rebuild s.r.o Na březích 566, Dolní Benešov Zpracovatel:

ARCHITEKTURA A INTERIÉR ŠIML 
.......................

) PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 55 616,24

HSV - Práce a dodávky HSV 55 616,24
1 - Zemní práce 26 648,59

j 1 j K ! 132201401 i Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 16,848 1 152,80 19 422,37!

r
(5,4+0,6*2+7,5*2+0,6*2*2+2,0*3+0,6‘2)*0,6*(0,8+ 
1,0)*0,5 16,848

| 2 i K j162701105
jVodorovné přemístění do 10000 m 
jvýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,848 223,52 3 765,86!

r 16,848

• 3 I K ] 171201201 i Uložení sypaniny na skládky m3 16,848 14,34 241,60!

r 16,848

4 ; K [171201211
i Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
I skládce (skládkovné) t 28,136 114,40 3 218,76!

r*1,67 28,136

2 - Zakládání 15 628,46
/vypití oavomwcftTcrrzeDer• neuč? tvarrvocfo"'.....

5 i K j 211531111 i kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 24 m3 16,848 726,88 12 246,47!
í :

r 16,848

6 j K : 211971110
i Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
igeotextilíí v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 52,500 17,60 924,00!

35*1,5 52,500

7 ! M 693111460 Igeotextilie 300 g/m2 do Š8,8 m m2 63.000 20,30 1 278,90 \

52,500*1,2 63,000

8 i K j212755214
Trativody z drenážních trubek plastových 
¡flexibilních D 100 mm bez lože m 33,000 35,73 1 179,09!

33 33,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 579,53
9 I K 1637121111

¡Okapový chodník z kacirku ti 100 mm s 
[udusáním

m2 18,720 152,24 2 849,931

(5,4+0,6*2+7,5*2+0,6*2*2+2,0‘3+0,6*2)*0,6 18,720

10 1 K Í637311122
¡Okapový chodník z betonových chodníkových 
¡obrubníků stojatých lože beton m 32,000 272,80 ,* 8 729,60;

5,4+0,6*2+7,5*2+0,6‘2*2+2,0*3+0,6*2 31,200

32 32,000

998 - Přesun hmot 1 759,66

11 j K Í998011001 j Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 9,802 179,52 1 759,66j
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem
Elektromontáže

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 45.00 10,30 463.50 9,36 421,20 884,70
CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně m 25.00 14,75 368.75 9,36 234,00 602,75
VODIČ JEDNOŽlLOVY (CY)

H07V-U 6 mm2 , pevně m 6,00 10,77 64.62 7,41 44.46 109,08
Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, kompletní ks 1,00 103,00 103,00 19,18 19.18 122,18

Střídav.pfep.5B ks 1,00 143,00 143,00 36,21 36,21 179,21
ZÁSUVKA DOMOVNÍ BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ

B 2p+PE ks 2.00 127,00 254.00 55.36 110,72 364,72
KRABICE ODBOČNÁ POD OMlTKU BEZ SVORKOVNICE

KU68-1901 ks 4,00 5,07 20,28 11,79 47,16 67.44
Svítidlo nástěnné ks 4,00 360,00 1 440,00 120.00 480,00 1 920.00
Svítidlo stropní ks 2.00 580,00 1 160,00 140,00 280.00 1 440.00

0.00 0,00 0,00
Rozvaděč RE 0,00 0,00 0,00
Rozvaděč pod omítku - RLP 1L1F+6M ks 1.00 2 280,00 2 280.00 250,00 250,00 2 530.00
OFI-16-1+N-030AC Proudový chránič Ks 1.00 630,00 630.00 80,00 80,00 710,00
LTN-6B-1 Jistič Ks 1,00 63.00 63,00 30,00 30,00 93,00
LTN-10B-1 Jistič Ks 2,00 63,00 126,00 30.00 60,00 186,00
Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C, TN-S, TT. IT

FLP-B+C MAXI 150V/1 - SALTEK ks 1,00 3 298,00 3 298,00 0.00 3 298,00
0,00 0,00 0.00

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK

DLE CSN 331500

Revizní technik hod 3,00 2 000.00 6 000,00 0,00 6 000,00
Spolupráce s reviz.technikem hod 1,00 2 000.00 2 000.00 0,00 2 000.00
HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

Zabezpečeni pracoviště hod 2.00 180,00 360,00 0.00 360,00
Demontáž stávajícího zarizeni hod 2,00 180,00 360,00 0,00 360.00

Zednické výpomoci

Sekání drážek a sádrováni+oprava drážek maltou kpl 1.00 2 222,92 2 222.92 0,00 2 222.92
Podružný materiál 450,00
Elektromontáže - celkem 21 357,07 2 092,93 23 450,00

L___________ _________ __ ______________________________________________________________________________________________ l l


