

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: SML/055/2018

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Kroměříž
Sídlo Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Zastoupen Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
IČ 00287351
Bankovní spojení
Číslo účtu
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru města,
[xxx](#), tel:
Mgr. Petr Sedláček, ředitel Kroměřížských technických služeb, s.r.o.
, tel:

Zhotovitel: **MgA. Tomáš Martinák**
Sídlo Na záповědi 520, Uherské Hradiště 686 01
IČ: 675 37 456
DIČ: CZ7910074612
Bankovní spojení:
Číslo účtu
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: MgA. Tomáš Martinák
E-mail:
ak.soch. Jindřich Martinák
VI. Perutky 1266
Uherské Hradiště 686 05
IČ: 653 14 280
DIČ: CZ5404190748
Bankovní spojení:
č. ú.:

II. Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje k provedení dohodnutého díla a jeho odevzdání objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu dohodnutou cenu.

III. Předmět smlouvy

3.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a své nebezpečí provést uvedené práce (dále jen dílo):

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého parc. č. 405 v k.ú. Kroměříž, ul. Generála Svobody, MPR Kroměříž, re.č. 68464/6-6025 v rozsahu schváleného restaurátorského záměru z 4/2017.

3.2 Zhotovitel tímto bere na vědomí a zavazuje se, jestliže bude dílo spolufinancováno z prostředků EU a národních zdrojů, že bude plnit pravidla a podmínky, které jsou stanoveny poskytovatelem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. které jsou dohodnuty ve smlouvě mezi poskytovatelem a příjemcem dotace (objednatel), např. prvky povinné publicity.

3.3 Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že pokud bude dílo spolufinancováno prostřednictvím Fondu Zlínského kraje - Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu, identifikační číslo KUL03-18 pro rok 2018 a dílo nebude provedeno v nejzazším termínu provedení díla tj. do 31. 10. 2018 (a to včetně odstranění všech vad a nedodělků), objednatel ztrácí nárok na poskytnutí dotace. Datum požadovaného termínu ukončení díla je stanoven mj. s ohledem na nutnou administraci a vyhodnocení projektu.

3.4 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky v rámci shora uvedeného programu, objednatel si vyhrazuje právo odstoupit (bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele) od této smlouvy. Informaci o tom, zda objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodu nepřidělení dotace, sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do konce března 2018.

IV. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: **na výzvu objednatele, dle vhodných klimatických podmínek, nejpozději však do 31. 10. 2018.**

V. Cena za provedení díla a platební podmínky

Cena celkem za restaurátorské práce bez DPH	81 800,-- Kč
DPH 21%	17 178,-- Kč
Celkem za restaurátorské práce včetně DPH 21%	98 978,-- Kč

Celkové vyúčtování prací bude provedeno při předání díla objednateli formou faktury. Faktury jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

VI. Specifikace druhu a rozsahu prací

Restaurátorské práce budou probíhat na základě schváleného restaurátorského záměru z 4/2017 (vypracoval MgA. T. Martinák). Rozsah prací je specifikován ve výše uvedeném záměru.

VII. Kvalita provedení díla

Zhotovitel nese odpovědnost za kvalitu prací při provádění restaurování výše uvedeného díla.

VIII. Odpovědnost za řádné provedení díla

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 24 měsíců ode dne předání díla objednateli.

IX. Sankce

9.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

9.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva je vypracována ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží po jednom.

10.2 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své vážně projevené svobodné vůle, souhlasí s obsahem smlouvy a na důkaz toho připojují své podpisy.

10.3 S odkazem na zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky

a účelu platby.

10.5 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou neupravené, se řídí občanským zákoníkem, příp. souvisejícími právními předpisy.

V Kroměříži dne 25. 1. 2018

V Uherském Hradišti dne 22. 1.2018

.....
Mgr. Jaroslav Němec, starosta
objednatel

.....
MgA. Tomáš Martinák
zhotovitel