
uzavřená mezi

1. Objednatel:

2. Zhotovitel:

SMLOUVA O DÍLO 
na provedení díla

„Změna č. VI Územního plánu Olomouc44

níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník^)

I. Smluvní strany
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc
1Č: 00299308 (dále jen objednatel)

Zastoupen:
Ing. Marek Černý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje
mob.: 724 361 204 e-mail: marek.cemy@olomouc.eu
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Martin Luňáěek, vedoucí oddělení koncepce veřejné infrastruktury a dopravního inže­
nýrství
tel: 732 124 926 e-mail: martin.lunacek@olomouc.eu

Spis. znak: 326.1 Skartační znak/lhůta* A/10
Číslo SOD objednatele: OKR/SOD/OOOIOO 2018,/| lei

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

Název společnosti
Adresa: knesl kynčl architekti s.r.o.
Šumavská 416/15 
602 (X) Brno Ponava
IČ:4791248! DIČ:CZ47912481
tel.: 739 631 844 (dále jen zhotovitel)
Obchodní rejstřík: oddíl C vložka 10048 vedený Krajským soudem v Brně 
pod sp. zn. C 10048

Zastoupen:
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D., jednatel společnosti
tel.: 603 197 470 e-mail: jakub.kyncl@knesl-kyncl.com
- Klíčoví odborníci:
1) vedoucí týmu: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D.
tel.: 603 197 470 e-mail: jakub.kyncl@knesl-kyncl.com
2) urbanista: Ing. arch. Bohuš Zoubek
tel.: 733 176 923 e-mail: bohus.zoubek@knesl-kyncl.com
3) specialista v oblasti dopravy: Ing. Petr Soldán
tel.: 541 240 616 e-mail: soldanp@atelier-dpk.cz
4) : specialista (specialisté) v oblasti technické infrastruktury a vodního hospodářství: 
Ing. Vítězslav Vaněk
tel.: 604 234 264 e-mail: vanek.projekt@seznaincz
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č. účtu: 183748010/0300

Název akce: Změna č. VI Územního plánu Olomouc
1

mailto:marek.cemy@olomouc.eu
mailto:martin.lunacek@olomouc.eu
mailto:jakub.kyncl@knesl-kyncl.com
mailto:jakub.kyncl@knesl-kyncl.com
mailto:bohus.zoubek@knesl-kyncl.com
mailto:soldanp@atelier-dpk.cz


Spis. znak: 326.1 Skartační znak/lhůta A/10
Číslo SOD objednatele: OKR/SOD/000100/2018/Hel

II. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo realizované dle této smlouvy „Změna č. VI Územního plánu Olomouc“ je 
pořizováno na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce ze dne 11.9.2017 o pořízení Změny č. VI. a 
rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce ze dne 19.12.2017, kterým byl schválen návrh Zadání Změny č. VI.

2. Zhotovitel uzavřením této smlouvy prohlašuje, že je odborně způsobilý a disponuje dostatečnými kapacitami, ja­
kož i zkušenostmi nezbytnými k řádnému provedení díla tak, aby toto následně plnilo svoji úlohu danou zákonem 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) 
a související legislativou a bylo dokončeno v nejkratším možném termínu.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, odpovědnost a nebezpe­
čí. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo bez vad a nedodělků zaplatit zhotoviteli ujednanou cenu a dílo 
převzít.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, je -li v této smlouvě připuštěna možnost subdodávek pro zhotovitele, 
pak pod svým osobním vedením

3. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je zpracování „Změny č. VI Územního plánu Olomouc“ na základě Zadání 
schváleného rozhodnutím Zastupitelstva města Olomouce dne 19.12.2017, podkladů, pokynů a za podmínek uve­
dených v této smlouvě.
Obsahem Změny č. VI Územního plánu Olomouc je prověření zařazení pozemků v současné době využívaných 
jako orná půda p.č. 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7 vše v k.ú. Povel a pozemků p.č. 180/7 a 180/8 
oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce do ploch individuální rekreace, prověření zařazení části pozemku p.č. 493 v 
k.ú. Povel, která je jako zahrádky již využívána, do ploch individuální rekreace a prověření změny využití stabili­
zované plochy individuální rekreace 27/075S (p.č. 180/9, 180/10, 180/12, 679/1, 680/2, 680/4, 457 a parcely st. 
435, st. 436 a st. 437 vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce) s ohledem na její stávající využití.
Řešení změny územního plánu bude prověřeno územní studií, která bude řešit konkrétní podmínky vy užití lokality 
a není předmětem této smlouvy.

IV. Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat předmět plnění dle čl. III. odst. 3 této smlouvy v souladu s požadavky obecně zá­
vazných předpisů a technických norem Jedná se zejména o stavební zákon, vyhlášku č. 500/2006, o územně analy­
tických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění poz­
dějších předpisů, a vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Změna č. VI Územního plánu Olomouc bude obsahovat textovou a grafickou část. Ve výrokové části budou uved e- 
ny a zobrazeny pouze ty jevy, které jsou v územním plánu měněny. Textová část odůvodnění bude odpovídat ro z- 
sahu uvedenému v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., a dále bude obsahovat náležitosti vyplývající ze správního 
řádu a z § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. V odůvodnění změny územního plánu budou uvedeny důvody výroku, 
podklady a úvahy pro její vydání. Součástí odůvodnění bude srovnávací text s vyznačením změn oproti původní 
výrokové části. Grafická část odůvodnění může být doplněna schématy. Zpracovány budou jen výkresy znázorňují­
cí měněné jevy.

3. Změna č. VI Územního plánu Olomouc bude zpracována v následujících etapách:
etapa 1: Zpracování návrhu změny pro společné jednání - ve dvou vyhotoveních,
etapa 2: Úprava návrhu změny pro veřejné projednání na základě výsledků společného jednání dle § 50 a § 51

stavebního zákona - ve čtyřech vyhotoveních,
etapa 3: Úprava návrhu změny po veřejném projednání na základě výsledků veřejného projednání dle § 52 sta­

vebního zákona - ve čtyřech vyhotoveních,
etapa 4: Úprava návrhu změny po opakovaném veřejném projednání na základě výsledků opakovaného veřejného

projednání dle § 53 odst. 2 stavebního zákona, bude-li se konat - ve čtyřech vyhotoveních.
4. Změna č. VI Územního plánu Olomouc bude zpracována digitálně v prostředí CAD. Pro potřeby objednatele bude 

v průběhu projednávání vedle tištěné podoby dokument předáván i v elektronické podobě, textová část ve formátu 
*.pdf a *.doc (případně *.xls), grafická v *.pdf. Čistopis návrhu Změny č. VI Územního plánu Olomouc bude sou­
časně předán ve formátu *.dgn, ve struktuře odpovídající podkladu Územní plán Olomouc.
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5. Zhotovitel podá výklad k návrhu Změny č. VI Územního plánu Olomouc na společném jednání dle § 50 stavebního 
zákona, na veřejném projednání dle § 52 stavebního zákona, případných opakovaných veřejných projednáních dle § 
53 stavebního zákona a na jednáních zastupitelstva města dle dohody s objednatelem

6. Dílo je provedeno, je-li dokončeno v souladu s touto smlouvou a převzato objednatelem na základě předávacího 
protokolu bez vad.

7. Zhotovitel zpracuje na základě pokynu objednatele odborné vyjádření ke stanovisku dotčeného orgánu, připomí n- 
kám nebo námitkám obdrženým v rámci projednávání Změny č. VI Územního plánu Olomouc.

Spis. znak: 326.1 Skartační znak/lhůta A/10
Číslo SOD objednatele: QKR/SOD/000100/2Q18/Hel

V. Podklady pro zpracování díla dodané objednatelem

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro potřeby díla všechny potřebné podklady:
1. Územně analytické podklady,
2. Územní plán Olomouc,
3. Katastrální mapa v digitální podobě,
4. Zadání Změny č. VI. schválené rozhodnutím Zastupitelstva města Olomouce ze dne 19.12.2017

VI Termín a místo plnění

1.

2.

Místem plnění je sídlo odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce, adresou Hynaisova 34/10, 77911 
Olomouc.
Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v souladu s následujícími etapami:
a)
b)

etapa 1: 
etapa 2:

c) etapa 3:

d) etapa 4:

do 10 týdnů poté, co objednatel předá zhotoviteli podklady,
do 6 týdnů ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli vyhodnocení výsledků spo­
lečného projednání návrhu Změny č. VI Územního plánu Olomouc 
do 4 týdnů ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli vyhodnocení výsledků veřej­
ného projednání Změny č. VI Územního plánu Olomouc,
do 4 týdnů ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli vyhodnocení výsledků pří­
padného opakovaného veřejného projednání Změny č. VI Územního plánu Olo-
mouc

VII. Cena díla

1. Celková cena je stranami sjednán a ve výši 100.000,- Kč bez DPH (slovy:jednostotisíckorunčeských) tzn. 
121 000,- Kč včetně zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková cena díla bude uváděna 
s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na celé koruny. Celková sjednaná cena díla bez 
DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“).

2. Celková cena za dílo je cenou na základě závazného a úplného rozpočtu. Rozpočet je stanoven za provedení jedno t­
livých etap díla ve smyslu čl. IV odst. 3 této smlouvy, cena za zhotovení jednotlivých etap díla odpovídá platebním 
podmínkám za jednotlivé etapy díla stanoveným v čl. VIII odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost ro z- 
počtu a jeho závaznost. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost prá­
ce za následek překročení rozpočtu, ani objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. Strany vylučují pro je­
jich smluvní vztah použití § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Celková cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému prove­
dení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodář­
ství po dobu realizace díla.

4. V celkové ceně díla je zahrnut počet vyhotovení uvedených v čl. IV odst. 3 této smlouvy, jakož i náklady na o d- 
měnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských.

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení celkové ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své nabídce.
6. Záloha na cenu díla se nesjednává.

VIII. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad a vzniká mu nárok na postupné zaplacení za řádně provedené je d- 
notlivé etapy po jejich odsouhlasení a převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu. Platba ceny díla dle 
čl. VII. této smlouvy bude hrazena v souladu s předchozí větou a následujícím způsobem:

Název akce: Změna č. VI Územního plánu Olomouc
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etapa 1: 40 % z celkové ceny díla včetně DPH ...............40 000,- Kč + DPH 8 400,- Kč = 48.400,- Kč
etapa 2: 20 % z celkové ceny díla včetně DPH ...............20.000,- Kč + DPH 4 200,- Kč = 24.200,- Kč
etapa 3: 20 % z celkové ceny díla včetně DPH ...............20.000,- Kč + DPH 4 200,- Kč = 24.200,- Kč
etapa 4: 20 % z celkové ceny díla včetně DPH ...............20.000,- Kč + DPH 4 200,- Kč = 24.200,- Kč

V případě neuskutečnění etapy 4 se zavazuje objednatel uhradit tuto část ceny zhotoviteli poté, kdy bude najisto 
stanoveno, že nebude prováděno opakované veřejné projednání.

2. Při fakturaci za provedení díla se k ceně bez DPH stanovuje DPH v souladu s platnou právní úpravou ke dni fakt u- 
race. Uvedené znamená, že v případě změny sazby DPH v průběhu plnění této smlouvy, nemusí být k účelu změny 
celkové ceny vč. DPH uzavírán dodatek této smlouvy.

3. Platby fakturovaných částek budou probíhat bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy s lhůtou splatnosti 30 dní po obdržení jednotlivých daňových dokladů objednatelem.

4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 
Faktura musí obsahovat číslo smlouvy.

5. Dílčí faktury a konečná faktura budou zhotovitelem zasílány na adresu objed natele ve 2 originálech. Zhotovitel se 
zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.

6. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude dispon o- 
vat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhoto­
vitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

7. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objedn atele.
8. Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.

Spis. znak: 326.1 Skartační znak/lhůta A/10
Číslo SOD objednatele: OKR/SOD/000100/2018/Hel

IX. Zvláštní ujednání k odbornému vyjádření zhotovitele

1. Odborné vyjádření dle čl. IV bodu 7 smlouvy ke stanovisku dotčeného orgánu, připomínkám nebo námitkám obdr­
ženým v rámci projednávání Změny č. VI Územního plánu Olomouc zpracuje zhotovitel na základě pokynu objed­
natele do 15 dnů ode dne, kdy tento pokyn o bdržel.

2. Cena za odborné vyjádření ke stanovisku dotčeného orgánu, připomínkám nebo námitkám obdrženým v rámci pro­
jednávání Změny č. VI Územního plánu Olomouc, zpracované na základě pokynu objednatele, se stan ovuje na zá­
kladě max hodinové sazby 500,00 Kč bez DPH po předchozím odsouhlasení počtu hodin objednatelem Tato cena 
není součástí celkové ceny díla.

3. Cena za odborné vyjádření ke stanovisku dotčeného orgánu, připomínkám nebo námitkám obdrženým v rámci pro­
jednávání Změny č. VI Územního plánu Olomouc, bude uhrazena objednatelem na základě jeho jednotlivých poža­
davků na plnění a faktur, které budou předem odsouhlaseny na částku, která odpovídá skutečnému objemu práce 
zhotovitelem

X. S oučinnost objednatele

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění předmětu smlouvy, zejména mu včas 
a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a konzultačních schůzek a poskytovat mu všechny p o- 
třebné informace v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

2. Pokud při plnění smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření smlouvy 
neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní plnění smlouvy za sjednaných podmínek, je objednatel 
povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení smlouvy.

3. Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku 
plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

XI. Způsob plnění díla a přejímací řízení

1. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem pravidelně konzultovat jednotlivé et apy zpracování návrhu Změny č. VI 
Územního plánu Olomouc a brát v potaz všechny průběžné připomínky objednatele, které musí být prokazatelně 
vypořádány.

2. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů v počtu určeném objednatelem, kde představí, vysvětlí a obhájí 
postup na jednotlivých částech díla. Zhotovitel se zavazuje účastnit i dalších jednání, jestliže jejich potřeba svolání 
vyvstane v průběhu provádění díla. Náklady spojené s účastí na kontrolních dnech jsou zahrn uty v celkové ceně 
díla vč. DPH.

3. Jednání na kontrolním dnu bude probíhat následovně:
• jednání bude svolávat zástupce objednatele a bude probíhat na půdě s tatutárního města Olomouce,
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• moderování jednání bude v kompetenci zhotovitele,
• jednání se budou účastnit klíčoví odborníci uvedení v čl. I. této smlouvy,
• na jednáních budou prezentovány a vysvětleny návrhové verze předmětu plnění, vznášeny připomínky 

k návrhům, odsouhlaseny a schváleny konečné verze jednotlivých částí před mětu plnění,
• prezentace může být provedena formou promítnutí základních informací z aplikace Powerpoint či obdobné a 

bude doplněna komentářem zhotovitele. Při prezentaci budou ze strany zhotovitele přítomny osoby odpovědné 
za zpracování prezentované části, aby mohly reagovat na dotazy a přip omínky,

• zápis z jednání bude pořizovat zhotovitel a bude odeslán objednateli následující pracovní den po jednání k od­
souhlasení,

• na jednání si zhotovitel vymezí dostatečný časový prostor (až 1 pracovní den).
4. Z jednotlivých jednání budou pořizovány zhotovitelem zápisy obsahující minimá lně:

• identifikační údaje objednatele a zhotovitele,
• identifikace díla,
• jmenovitý seznam účastníků jednání,
• popis průběhu jednání,
• připomínky k plnění díla vznesených v průběhu jednání,
• způsob vypořádání připomínek, byly -li na předcházejícím jednání vzneseny,
• seznam stanovených úkolů pro odpovědné pracovníky, případně návrh způsobu řešení a datum jejich splnění.

5. K předání a převzetí díla, resp. jeho dílčích etap dojde na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a objedn a- 
telem, a to podepsáním předávacího protokolu s následujícím minimálním obsahem:
• údaje o zhotoviteli (subdodavateli) a objednateli, tj. název firmy, sídlo/místo podnikání, IČ, jména osob oprá v- 

něných jednat jejich jménem,
• identifikace díla, které je předáváno,
• soupis vad a nedodělků a dohodu o opatření a lhůtách k jejich odstranění, je-li to relevantní,
• prohlášení zhotovitele, že dílo předává,
• prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv.

7. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele převzetím jednotlivých etap předmětu 
plnění.

8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje předávací protokol zhotovitel.
9. Jestliže předávací protokol je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách 

v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v zápise neuvede, že s určitými body 
protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

XII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen při plnění svých smluvních závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné 
právní předpisy a technické normy a postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele.

2. Svou činnost, v rámci plnění předmětu této smlouvy, bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele 
a bude se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími a stanovisky 
dotčených orgánů veřejné správy a ostatních dotčených subjektů. Zhotovitel se zdrží jakéhokoliv jednání, které by 
mohlo ohrozit zájmy objednatele vycházející z plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel je dále povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a o průběhu činností sjednaných ve 
smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil a které mohou mít vliv na změnu 
pokynů, podmínek a požadavků objednatele a na předmět plnění smlouvy.

4. Pokud zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního 
vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své ná­
klady vypořádání majetkových důsledků.

5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhoko­
li pracovníka zhotovitele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen požadavek splnit.

6. K plnění je zhotovitel oprávněn na klíčových místech využít pouze pracovníky uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy 
jako klíčoví odborníci. Jejich případná změna podléhá výslovnému souhlasu objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
vyměnit pracovníka za pracovníka s adekvátními zkuš enostmi, znalostmi, praxí.

7. V souladu s § 2633 občanského zákoníku se zhotovitel zavazuje neposkytovat předmět plnění jiným osobám než 
objednateli.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla mlčenlivosti.

Název akce: Změna č. VI Územního plánu Olomouc
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Spis. znak: 326.1 Skartační znak/lhůta A/10
Číslo SOD objednatele: OKR/SOD/000100/2018/Hel

XIII. Ochrana důvěrných informací

1. Veškeré informace týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu před- 
smluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané objedn a- 
telem zhotoviteli a výstupy a dokumenty, které zhotovitel získá v rámci své činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace 
nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo třetím os o- 
bám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být po u­
žity k jiným účelům než k plnění předmětu smlouvy.

2. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a d o- 
stupné. Dále pak informace obsažené v podkladech objednatele nebo dokladech a stanoviscích získaných činností 
zhotovitele.

3. Tímto ujednáním není dotčena právní úprava uvedená v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a 
o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně ně­
kterých údajů, ve znění pozdějších před pisů.

XIV. Odpovědnost za vady, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, řádně a včas.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců plynoucí od data převzetí díla objednatelem dle 

předávacího protokolu po poslední etapě předmětu plnění. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2116 občanského 
zákoníku.

3. Bude-li mít dílo vady, objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného plnění v souladu s občanským 
zákoníkem.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 
uznává nebo neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

5. Po odstranění vady se záruční doba prodlužuje o dobu opravy + 1 měsíc.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy i za předpokladu, že 

dílo bude převzato a následně bude objevena zjevná vada, objednatel může uplatnit nároky a práva vyplývající 
z odpovědnosti za vady.

7. Zhotovitel je povinen zjištěné vady v termínu stanoveném objednatelem, není-li takový termín stanoven, nejpozději 
do jednoho týdne. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani v tomto termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu bez jakékoli ztráty záruky na 
dílo. To platí bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznal nebo neuznal. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel.

XV. Zánik smlouvy

1. Smlouva zaniká mimo další možnosti definované zákonem rovněž dohodou smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů, z důvodů stanovených v této 

smlouvě nebo z důvodu podstatného porušení smluvních povinností poskytovatelem. Objednatel je oprávněn od té­
to smlouvy odstoupit v případě nepodstatného porušení smluvní povinnosti zhotovitelem, jestliže na to zhotovitele 
písemně upozornil a poskytl mu dodatečnou přiměřenou lhůtu k nápravě.

3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
a) z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že zhotovitel nesplní předmět plnění dle této smlouvy,
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla či jeho částí delší jak 1 měsíc, pokud nebylo zapříčiněno nep oskytnu- 

tím součinnosti ze strany objednatele,
c) nedodržení povinností dle čl. XIII. této smlouvy (ochrana důvěrných informací).

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem st anovených důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat své nároky 

nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu (rozpočtu), kterýmje stanovena 

cena díla,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu převzetí díla“ a objednatel je povinen do 10 dnů od obdržení v y- 

zvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
- smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně 

veškeré škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 
% z celkové ceny díla.

Název akce: Změna č. VI Územního plánu Olomouc
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6. Veškerá plnění poskytnutá do doby odstoupení a práva a povinnosti z této smlouvy vzniklé do doby odstoupení zů­
stávají nedotčena. Pro určení rozsahu již provedených prací je rozhodující faktický stav nedokončeného díla ke dni 
účinnosti odstoupení od smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn v případě odstoupení od smlouvy užívat zhotovitelem zpracovanou dokumentaci i jiné po d- 
klady, přičemž cena za ně je již zahrnuta v uvedeném vypořádání. Takovou dokumentaci je zhotovitel povinen pře­
dat objednateli bez zbytečného odkladu po odstoupení.

8. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou. Účinky odstoupení nastávají ex nunc. Odstoupením zanikají 
v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré 
víře. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již d o- 
spěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.

9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní dobou od odeslání 
výpovědi zhotoviteli.

Spis. znak: 326.1 Skartační znak/lhůta A/10
Číslo SOD objednatele: OKR/SOD/000100/2018/Hel

XVI. Sankční ujednání

1. Pokud je zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla (i s dílčím) je povinen zaplatit objednateli smluvní po kutu ve 
výši 0,3 % z celkové ceny díla podle čl. VII odst. 1 (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstran í vady nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve stanoveném termínu, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla podle čl. VII odst. 1 (bez DPH) za každou vadu či 
skupinu vad a každý den prodlení.

3. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě a jejích přílohách, 
pro které není stanovena zvláštní sankce, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 0,3 % z celkové ceny díla po d­
le čl. VII odst. 1 (bez DPH) za každý zjištěný případ a každý den prodlení a při opakovaném porušení smlu vních 
nebo zákonných povinností ve výši 1,5 % z celkové ceny díla podle čl. VII odst. 1 (bez DPH) za každý zjištěný 
případ a každý den prodlení.

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po 
zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účt o- 
vané smluvní pokuty i nad její výši. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zhotovi­
teli.

5. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo objednatele na náhradu škody ve 
výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoli dalšího omezení.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí občanským zákoníkem
2. Pro případ uzavření této smlouvy či jakýchkoli dodatků k této smlouvě smluvní strany vylučují aplikaci § 1740 

odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i v případě, že mezi smluvními stranami neb y- 
lo dosaženo úplné shody projevu vůle o jejím obsahu.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí­
semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou změny územního plánu, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla dle pro­
jektové dokumentace a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla po­
třebné.

5. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

§ 504 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá­

kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
s mluv).

8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázán y a že nepodniknou žádné kroky, 
které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této 
smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto 
účelu dosaženo. Žádný projev vůle smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy. Vědomé uvedení nepravdivých
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skutečností v teto smlouvě zakládá druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, 
včetně ušlého zisku.

9. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným, nemá to vliv na plat­
nost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případč se smluvní strany zavazují uzavřít bez zbytečného 
odkladu dodatek k této smlouvě nahrazující toto oddělitelné ustanovení.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 
2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána a jimi podepsána na základě jejich pravé a svobod­
né vůle, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho ke 
smlouvě připojují své podpisy.

Spis. znak: 326.1 Skartační znak/lhůta: A/10
Číslo SOD objednatele: OKR/SOD/OOOlQQ/20 IS1 lei

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 
V Olomouci dne: V Olomouci dne:

Objednatel 
Ing. Marek Černý, 

vedoucí odboru koncepce a rozvoje, 
Statutární město Olomouc

Zhotovitel
doc. Ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D. 

jednatel společnost 
knesl kynčl architekti s.r.o.

Příloha smlouvy:
Zadání Změny č. VI Územního plánu Olomouc schválené na jednání ZMO dne 19.12.2017
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Spis. znak: 326.1 Skartační znak/lhůta: A/10
Číslo SOD objednatele: OKR/SOD/OOOlOO/2018/Hel

Příloha smlouvy: Zadání Změny č. VI Územního plánu Olomouc schválené najednání ZMO dne 19.12.2017

ZADANÍ

ZMĚNY č. VI ÚZEMNÍHO PLANU OLOMOUC

doplněné po projednání

Návrh zadání Změny č. VI. Územního plánu Olomouce (dále jen Návrh zadání) byl zpracován na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce usnesením dne 11.9.2017 o pořízení Změny č. VI. Územního 
plánu Olomouce a ve smyslu § 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen „stavební zákon44), vc znění pozdějších předpisů, a na základě územně analytických podkladů. Ná­
vrh zadání byl v termínu od 3.10. do 2.11.2017 projednán dle § 47 odst.2 stavebního zákona. Pořizovatel 
obdržel ve stanovené lhňtě připomínky a vyjádření, ve kterých dotčené orgány a krajský úřad uvedly poža­
davky na obsah Změny č. VI. Územního plánu Olomouce vyplývající z právních předpisů a územně pláno­
vacích podkladů.

Změna č.VI Územního plánu Olomouc obsahuje pouze jednu lokalitu: Andělská - zahrádky v k.ú. Nové 
Sady u Olomouce a k.ú. Povel.

Tato změna územního plánu je pořizovaná z podnětu Rady města Olomouce (usnesením RMO ze dne 
29.8.2017)

Pořízení Změny č.VI Územního plánu Olomouc bylo schváleno Zastupitelstvem města Olomouce dne 
11.9.2017.

Název akce: Zrněna č. VI Územního plánu Olomouc
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Obsah zadání:

I. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY č.VI ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC

II. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY č.VI ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce včetně rozvoje obce a ochrany hodnot 
jejího území

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, kte­
ré bude nutno prověřit,

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 
a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracov áním územní studie nebo uzavřením 
dohody o parcelaci,

e) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odů­
vodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,

f) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
úze mí.

III. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 
ZADÁNÍ

Název akce: Změna č. VI Územního plánu Olomouc
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I. DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY č.VI ÚZEMNÍHO PLÁNU
OLOMOUC V LOKALITĚ ANDĚLSKÁ

Vznik nových ploch individuální rekreace a aktualizace způsobu využití stabilizované plochy individu­
ální rekreace 27/075S v souvislosti s realizací protipovodňových opatření.

II. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY č.VI ÚZEMNÍHO PLÁNU 
OLOMOUC V LOKALITĚ ANDĚLSDKÁ

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího 
území

Při prověřování této změny budou splněny požadavky uvedené v Územním plánu Olomouc v kap. 3. Zá­
kladní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.
Další požadavky na urbanistickou koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci uspořádání kra­
jiny jsou specifikovány takto:
Bude prověřeno zařazení pozemků v současné době využívaných jako orná půda p.č. 158/1, 158/2, 
158/3, 158/4, 158/5, 158/6, 158/7 vše v k.ú. Povel a pozemků p.č. 180/7 a 180/8 oba v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce do ploch individuální rekreace. Bude prověřeno zařazení části pozemku p.č. 493 v k.ú. Povel, 
která je jako zahrádky již využívána, do ploch individuální rekreace.
Výše uvedené pozemky jsou součástí stabilizované zemědělské plochy 27/129 N plochy v nezastavěném 
území.

Dále bude prověřena změna využití stabilizované plochy individuální rekreace 27/075S (p.č. 180/9, 
180/10, 180/12, 679/1, 680/2, 680/4, 457 a parcely st. 435, st. 436 a st. 437 vše v k.ú. Nové Sady u Olo­
mouce) s ohledem na její stávající využití, přičemž bude zohledněna její poloha v území.
Tyto pozemky jsou součástí stabilizované plochy individuální rekreace 27/075S v zastavěném území.

Politika územního rozvoje České republiky (dále PÚR), ve znění aktualizace č.1 (2015) v část i Republi­
kové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovuje: „Vymezovat zasta- 
vitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimeč­
ných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby 
z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.“
Odůvodnění bude mj. obsahovat vyhodnocení souladu návrhu změny s tímto bodem PÚR a odůvodně­
ní, že se jedná o výjimečný a zvlášť odůvodněný případ vymezení zastavitelné plochy v záplavovém úze­
mí.

Z hlediska koncepce veřejné infrastruktury bude prověřena reálnost napojení lokality na veřejné inženýr­
ské sítě a bude zohledněna dotčenost území stávající trasou vysokotlakého plynovodu.

Z hlediska koncepce dopravy bude předmětná lokalita napojena z ploch veřejných prostranství 27/101Z 
a 27/079S. Bude zajištěno pěší propojení touto lokalitou. S předmětnou lokalitou sousedí plocha dopra v- 
ní infrastruktury (železniční trať), bude tedy respektováno ochranné pásmo dráhy.

Pro řešení změny bude jako územně plánovací podklad využita Územní studie území se zvýšeným po­
tenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko-jih (Ing.arch. Přemysl Ženčák, 2008, ZÚR OK).

Název akce: Změna č. VI Územního plánu Olomouc
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Z hlediska ochrany hodnot bude při řešení urbanistické koncepce území zohledněna zejména skutečnost, 
že se jedná o plochu na přechodu do volné krajiny, která navazuje na stabilizovanou zemědělskou plochu 
27/074N v nezastavěném území, jež je součástí území „rekreačně přírodního prstence“ vymezeného pro 
rekreaci městského významu. Tento rekreačně přírodní prstenec (druhý zelený polokruh) tvoří spojitý 
systém nezastavěného území spojující severní a jižní partie města a obcházející město ze západu. Jeho 
vymezení vychází z požadavku Politiky územního rozvoje (vymezit a chránit před zastavěním pozemky 
nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně; cílem je zachování souvislých pásů 
nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodo­
bé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny - viz také Lipská 
charta) a z výše uvedené územní studie ZÚR OK (plocha veřejně přístupné krajinné zeleně se střední zá­
těží pro rekreaci - spojnice volné krajiny v nivě Moravy a rekreačních ploch mezi Nemilany a Slavoní- 
nem). Jedná se o součást jižního zeleného klínu navrhovaného především pro klidovou rekreaci 
v krajině.

Řešení změny územního plánu bude prověřeno územní studií, která bude řešit konkrétní podmínky vyu­
žití lokality

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude 
nutno prověřit

Není požadováno vymezení ploch a koridorů územních rezerv.

c) požadavky na prověřeni vymezeni veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatřeni a 
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo

Bude prověřeno případné vymezení veřejně prospěšné stavby inženýrských sítí.

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením doho­
dy o parcelaci

Nejsou požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o 
parcelaci.

e) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodně­
ní včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Výroková část změny územního plánu bude obsahovat textovou a grafickou část - s uvedením pouze 
těch jevů, které jsou v územním plánu měněny. Textová část bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. včetně aktualizace zastavěného území. Grafická část bude obsahovat vybrané 
výkresy Územního plánu Olomouc znázorňující měněné jevy - s grafickým znázorněním pouze těch je­
vů, které jsou v územním plánu měněny. Součástí grafické části bude aktualizace zastavěného území. 
Měněné jevy se zobrazí do čistého mapového podkladu v měřítku příslušných výkresů Územního plánu 
Olomouc.

Název akce: Změna č. VI Územního plánu Olomouc
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Odůvodnění změny územního plánu bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část bude odpo­
vídat rozsahu uvedenému v příloze č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a dále bude obsahovat náležitosti vy­
plývající ze správního řádu a z § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona. Odůvodněny budou jen měněné části 
územního plánu - s uvedením podkladů pro jeho vydání. Součástí odůvodnění bude srovnávací text, kde 
bude uveden celý text původní výrokové části s vyznačením změn v textu. Grafická část odůvodnění bu­
de obsahovat vybrané výkresy Územního plánu Olomouc znázorňující měněné jevy. Měněné jevy se 
zobrazí barevně do černobílé kopie příslušného výkresu v daném měřítku. Koordinační výkres a výkres 
předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu lze zpracovat jako výřez řešeného území, pokud 
zůstane jednoznačně patrné, které části vydaného výkresu se výřez týká. Grafická část může být doplně­
na schématy.

f) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvo j 
území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se u této změny Úze m- 
ního plánu Olomouce nezpracovává.

V rámci projednání návrhu zadání Změny č. VI. Územního plánu Olomouc Krajský úřad Olomouckého 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody konstatoval, že předložená 
koncepce (Návrh zadání Změny č. VI) nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti.

III. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY č.VI ÚZEMNÍHO PLÁNU 
OLOMOUC VYPLÝVAJÍCÍ Z PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ

V rámci projednání návrhu zadání byly uplatněny následující požadavky:

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, úsek ochrany ZPF

Úsek ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) sděluje, že všechny pozemky dotčené změ­
nou jsou zařazeny do I.třídy ochrany ZPF. Dle Zákona o ochraně ZPF jsou projektanti a pořizovatelé 
územně plánovací dokumentace povinni se řídit zásadami ochrany ZPF ve smyslu §4 tohoto zákona a 
jsou povinní navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější. Při­
tom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání 
s jiným možným řešením. To znamená, že musí být dokladováno nejen respektování ustanovení §4 
odst.1 a odst.2 zákona, ale musí být nezpochybnitelně prokázáno respektování ustanovení §4 odst. 3 zá­
kona.
Pokud nebude v plném rozsahu dokladováno, že jsou respektovány podmínky ochrany ZPF zejména, že 
plochy pro individuální rekreaci nelze v rámci správního území Územního plánu Olomouce vymezit na 
jiných plochách tvořených méně kvalitní půdou - v tomto smyslu je třeba předložit též srovnání s jiným 
možným řešením, dále potom, že s jedná o případ prokazatelně nezbytný a jedná se též o výrazně převa­
žující veřejný zájem, nebude možné Změnu č. VI kladně projednat podle ustanovení §5 odst.2 zákona. 
Dále upozorňují, že plochu 27/075S určenou pro individuální rekreaci kladně neprojednali a požadují, 
aby při prokazování navrhovaného řešení ve smyslu §5 odst.1 zákona byly předložen údaje o tom, zda a 
případně pro jaký účel bylo předmětné území z hlediska ochrany ZPF projednáváno (a to včetně srov­
nání s jiným navrhovaným řešením). Z hlediska ochrany ZPF bude nezbytné i v tomto případě postupo­
vat v plném rozsahu podle §5 odst. 1 zákona.

Název akce: Změna č. VI Územního plánu Olomouc
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Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje, odd.územního plánování

Požadují respektovat:
- Politiku územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 včetně sledování republikových priorit územní­
ho plánování, zejména dostatečně odůvodnit odst.26 týkající se záplavových území
- Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje ve znění pozdějších aktualizací, zejména vymezení kori­
doru 110kV a veřejně prospěšnou stavbu D 53 - modernizace železniční trati.
- územně plánovací podklady, případně vycházet z Územní studie krajiny pro území Olomouckého kraje 
(červenec 2017)

Správa železniční dopravní cesty

Požadují respektovat koridor pro modernizaci železniční tratě Nezamyslice - Olomouc včetně veřejně 
prospěšné stavby D 53 v parametrech dvojkolejné tratě včetně její elektrizace. Byla zpracována studie 
proveditelnosti „Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice“ (Moravia Consult Olomouc a.s., 
Fram consult a.s., 2016), jejímž předmětem je variantní řešení návrhu modernizace tratě v parametrech 
dvojkolejné tratě včetně její elektrizace. Dle návrhu technického řešení je v dané lokalitě plánována vý­
stavba, resp. přesun zastávky Olomouc - Nové sady, výstavba dvojkolejné tratě včetně trakčního vedení a 
budování náspu železničního spodku z důvodu nahrazení přejezdu v km 98,415 (přes ulici Novosadskou) 
mimoúrovňovým křížením.
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranné pásmu dráhy (lokalita Anděl­
ská) požadují zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity do funkčního 
využití podmíněně přípustného. Podmínkou je, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno 
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a 
venkovních prostorech.

Ministerstvo dopravy

V souladu se ZÚR Olomouckého kraje požadují respektovat koridor pro veřejně prospěšnou stavbu mo­
dernizace železniční tratě Nezamyslice - Olomouc v parametrech dvojkolejné tratě včetně její elektrizace.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Ochrana ovzduší:
Při zpracování územně plánovací dokumentace je nezbytné respektovat a uplatňovat požadavky a opatře­
ní ke zlepšení kvality ovzduší uvedené v „Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Moravy - 
CZ07“, který byl ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP) zpracován pro území Olomouckého a 
Zlínského kraje. Tento koncepční dokument byl v souladu se zákonem vydán MŽP formou Opatření 
obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 7.6.2016.

Vodní hospodářství:
Návrhem nebude ohrožena kvalita a množství podzemních vod a bude respektováno stanovené záplavové 
území významného vodního toku Morava (stanoveno opatřením KÚOK č.j. KUOK/6388/04/OŽP/339 ze 
dne 17.9.2004 ve znění pozdějších aktualizací).

ZÁVĚR
Požadavky obsažené v bodu III. jsou součástí zadání Změny č. VI Územního plánu Olomouc a bu­
dou při zpracování návrhu změny č. VI Územního plánu Olomouc plně respektovány a vyhodno­
ceny.

Název akce: Změna č. VI Územního plánu Olomouc
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Grafické znázornění lokality Andělská
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