

Smlouva o dílo


č. 2-2-951/18/Ost

na výkon geotechnického dozoru stavebníka (dále jen "GDS") na stavbách:
**„Klimešův rybník, VN U Kamenného mostu, VN Malý Tovaryš, VN
Artmanov“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: Lesy České republiky, s. p.
Se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
ve věcech smluvních z pověření generálního ředitele delegována pravomoc jednat (zastupovat) na
Ing. Miroslava Kahánka, vedoucího správy toků-oblast povodí Odry



Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

1.2. Zhotovitel UNIGEO a.s.
Se sídlem/místem podnikání: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
Statutární orgán: Ing. Jan Veverka, předseda představenstva
ve věcech smluvních dále oprávněn jednat (zastupovat): Ing. Vladan Podroužek, ředitel DGŽP
na základě plné moci



Zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

Článek 2 Definice

Projektová dokumentace - projektová dokumentace na stavbu „Klimešův rybník“ zpracovaná firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov, pod zakázkovým číslem 98-2-951/16/PD.

Projektová dokumentace - projektová dokumentace na stavbu „RN U Kamenného mostu“ zpracovaná firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov, pod zakázkovým číslem 45-2-951/16/PD.

Projektová dokumentace - projektová dokumentace na stavbu „VN Malý Tovaryš“ zpracovaná firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, pod zakázkovým číslem 115-2-951/16/PD.

Projektová dokumentace - projektová dokumentace na stavbu „Artmanov horní“ zpracovaná firmou VH atelier, spol. s r. o., Lidická 960/81, 602 00 Brno, pod zakázkovým číslem 13-2-951/17/PD.

Stavební povolení – stavební povolení na stavbu: „Klimešův rybník“ (dále jen „stavba“), vydané MěU Bruntál, pod č. j.: MUBR/57188-17/kut-OŽP-9184/2017/kut.

Stavební povolení – stavební povolení na stavbu: „RN U Kamenného mostu“ (dále jen „stavba“), vydané MěU Jeseník, pod č. j.: MJ/02732/2017/04/OŽP/R-27/Ši.

Stavební povolení – stavební povolení na stavbu: „VN Malý Tovaryš“ (dále jen „stavba“), vydané MěU Jeseník, pod č. j.: MJ/42324/2017/04/OŽP/R-85/Ši.

Stavební povolení – stavební povolení na stavbu: „Artmanov horní“ (dále jen „stavba“), nebylo v době uzavření této smlouvy prozatím vydané. O stavební povolení je požádáno na MěU Krnov.

Článek 3 Předmět smlouvy

3. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je provádění GDS na stavbě Zhotovitelem pro Objednatele.

3.1. Rozsah činnosti Zhotovitele

ve stadiu přípravy stavby:

- a) seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje a bude zajišťovat realizace staveb, především s Projektovou dokumentací, Stavebním povolením, jinými správními akty, smlouvami, podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace a s nabídkou budoucího zhotovitele stavby (dále jen „zhotovitel“), na jejichž základě budou stavby realizovány,

ve stadiu realizace stavby:

- a) na výzvu objednatel bude provedena kontrola provádění staveb ve smyslu GDS dle platných Projektových dokumentací, Stavebního povolení, v dohodnutém termínu a kvalitě odpovídající platným předpisům, s nimiž byl Zhotovitel seznámen,
- b) po dohodě s Objednatelem předání staveniště (místa plnění) zhotoviteli,
- c) posouzení a přebírka základových spár hlavních stavebních objektů,
- d) přebírka a hodnocení výsledků kontrolních zkoušek,
- e) systémová kontrola dováženého materiálu (vyhodnocení vhodnosti zemin do násypu – na výzvu Objednatel provedení kontrolního rozboru zemin použitých do násypu – 1 vzorek/1 lokalita),
- f) kontrola dodržování zásad navážení, rozprostírání a hutnění vrstev násypu,
- g) při každé účasti na stavbě učiní Zhotovitel záznam do stavebního deníku,
- h) na výzvu Objednatelem účast na jednání s orgány státní správy a s dotčenými osobami v souvislosti se stavbou,
- i) odborná kontrola a dozor nad dodržováním obecných požadavků na výstavbu, technických a obecně závazných právních předpisů ve smyslu geotechnického dozoru, s nimiž byl zhotovitel seznámen, a to po celou dobu realizace staveb,

- j) kontrola kvality, prostorového umístění a rozměrových parametrů prováděných prací a dodávek, včetně kontroly prací, jež budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
- k) kontrola dodržování technologických postupů stanovených Projektovou dokumentací, normami a jinými předpisy, případně Objednatelem, autorským dozorem a GDS odsouhlasených technologických postupů zhotovitele,
- l) upozorňování zhotovitele a Objednatele na zjištěné nedostatky a závady, včetně nedodržení příslušných termínů, ukládání opatření k nápravě a kontrola jejich realizace,
- m) zpracování a předložení závěrečných zpráv o průběhu stavby ve smyslu GDS
- n) sledování, zda zhotovitel stavby provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, dodací listy, protokoly, apod.), ve smyslu GDS,
- o) projednání případných změn stavby nedotýkajících se práv účastníků stavebního řízení se zhotovitelem stavby a předkládání návrhů změn s vlastním vyjádřením Objednateli ve smyslu GDS,
- p) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s Projektovou dokumentací,
- q) spolupráce s Objednatelem, projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
- r) spolupráce s Objednatelem a pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení hrozících škod,
- s) pořizování fotodokumentace průběhu výstavby a její předávání Objednateli,
- t) účast na převzetí stavby od zhotovitele stavby.

Předmětem Smlouvy jsou i další výslovně neuvedené související činnosti, jejichž realizace je nezbytná k řádnému a včasnému zajištění výkonu GDS.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nepůsobí a ani nebude působit jako zhotovitel stavby či jeho dodavatel (poddodavatel), přičemž není a po dobu provádění díla dle této smlouvy ani nebude osobou v podnikatelském seskupení se zhotovitelem stavby či jeho dodavatelem ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

3.2. Dozor nad prováděním stavby

Dozor nad prováděním stavby bude zajišťován formou občasných GDS a to na výzvu Objednatele. Občasným GDS se rozumí účast Zhotovitele na předem stanovených stavbách dle potřeb. Předpokladem je 7 návštěv na jednu stavbu (celkem $7 \times 4 = 28$ návštěv na všech výše uvedených stavbách). Na každé stavbě se předpokládá na výzvu objednatelů jeden kontrolní rozbor zemin použitých do násypů.

Vyžadují-li zjištění učiněná Zhotovitelem v průběhu provádění GDS dle této Smlouvy zastavení prací, Zhotovitel o této skutečnosti vždy informuje ihned a přímo (telefonicky) Objednatele a provede zápis do stavebního deníku.

Článek 4 Doba provádění GDS

4.1. Doba provádění GDS

Zhotovitel začne provádět GDS na výzvu Objednatele učiněnou alespoň 5 dní předem. Provádění GDS Zhotovitelem bude ukončeno dnem předání a převzetí stavby Objednatelem. Zahájení výkonu GDS dle této Smlouvy je předpokládáno k 04/2018, ukončení pak k 12/2019.

4.2. Přerušování provádění GDS

V průběhu doby uvedené v článku 4.1 může docházet k přerušování stavební činnosti na stavbě; po tuto dobu může být Objednatelem omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění GDS. Toto omezení nebo pozastavení provádění GDS nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu zvýšených nákladů.

Článek 5

Součinnost Objednatele

5.1. Podklady pro provádění GDS

Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele obdržel veškeré podklady týkající se staveb, potřebných pro řádné provádění GDS, včetně Projektových dokumentací, Stavebních povolení a ostatních dokladů potřebných pro výkon GDS.

5.2. Dodatky Projektové dokumentace a ostatní dokumenty

Objednatel předá Zhotoviteli nebo zajistí, aby byla Zhotoviteli včas předána kopie všech dodatků Projektové dokumentace a ostatních dokumentů potřebných pro výkon GDS.

5.3. Poskytování informací

Objednatel bude v průběhu stavby poskytovat Zhotoviteli veškeré informace nezbytné pro výkon činnosti Zhotovitele, o které Zhotovitel požádá a které bude mít Objednatel k dispozici.

5.4. Zástupce Objednatele

Objednatel je oprávněn vysílat na všechna jednání, organizovaná Zhotovitelem, nebo jichž se Zhotovitel účastní či má účastnit v souvislosti s prováděním GDS dle této Smlouvy, svého zástupce; o těchto jednáních je Zhotovitel povinen Objednatele předem v dostatečném předstihu přímo písemně informovat. Objednatel je oprávněn účastnit se těchto jednání svým odpovědným zástupcem, pověřeným převzetím díla nebo jeho části podle příslušné smlouvy o dílo, případně jinou osobou, kterou za tímto účelem pověří.

Článek 6

Odměna, platební podmínky

6.1. Odměna

Za náležité provádění GDS, včetně poskytnutí všech plnění dle této Smlouvy, náleží Zhotoviteli celková odměna ve výši **2 500 Kč** za jeden den dozoru bez DPH (v této částce je i započtena částka za dopravu). Za provedení kontrolního rozboru zemin použitých do násypu (1 vzorek/ 1 vodní nádrž), náleží Zhotoviteli celková odměna ve výši **1220 Kč** bez DPH. K této částce bude připočtena DPH ve výši podle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě. Cena za jeden den dozoru a provedení kontrolního rozboru zemin je strukturována dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy.

6.2. Náklady zahrnuté do Odměny

Cena dle čl. 6.1 zahrnuje úhradu všech nákladů vzniklých Zhotoviteli při provádění GDS dle této smlouvy.

6.3. Vystavování faktur Zhotovitelem

Výkon GDS Zhotovitelem dle této smlouvy spočívá v jednotlivých dílčích plněních ve smyslu příslušných daňových předpisů. Za jednotlivé dílčí plnění je považován výkon GDS Zhotovitelem v rámci jednoho kalendářního měsíce. Fakturu na odměnu za jednotlivé dílčí plnění je Zhotovitel oprávněn vystavit po uplynutí kalendářního měsíce, v němž bylo dílčí plnění poskytnuto a to na základě Objednatelem odsouhlasených skutečných dnů, kdy byl proveden GDS. Zhotovitel bude vystavovat fakturu na jednotlivé vodní nádrže samostatně.

6.4. Úhrada faktur Zhotovitele

Lhůta splatnosti Zhotovitelem řádně vystavených faktur bude činit 21 dnů od jejich doručení Objednateli. Faktury nesplňující náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy nebo nebyly-li práce provedeny je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli bez proplacení.

Článek 7

Rozsah zmocnění

7.1. Objednatel zmocňuje Zhotovitele k tomu, aby ve smyslu geotechnického dozoru:

- a) přejímat zakrývané nebo zneprístupňované konstrukce,
- b) rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- c) požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
- d) provádět záznamy do stavebního deníku

Zhotovitel podpisem této smlouvy toto zmocnění přijímá.

7.2. Zmocnění, které Objednatel touto smlouvou Zhotoviteli uděluje, se vztahuje na jednotlivé zaměstnance Zhotovitele, Zhotovitelem pověřené k realizaci předmětu této Smlouvy při respektování jeho statutu a organizačního řádu. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením činnosti ani její části jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.

Článek 8

Záruky a odpovědnost

8.1. Zhotovitel odpovídá za výkon GDS prováděný dle této Smlouvy.

8.2. Odpovědnost Zhotovitele za podklady

Zhotovitel bude Objednatele informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v podkladech, které mu Objednatel poskytl. Zhotovitel ponese odpovědnost za veškeré nesrovnalosti, chyby nebo opomenutí v jakýchkoli podkladech, které Zhotovitel v souvislosti s prováděním GDS poskytne Objednateli nebo třetím osobám.

8.3. Zákaz jednání Zhotovitele jménem Objednatele

Objednatel uzavřením této Smlouvy nepověřil Zhotovitele, aby za Objednatele jeho jménem nebo na jeho účet zaměstnával či využíval jakékoli jiné osoby. Jakákoli osoba zaměstnaná nebo využívaná Zhotovitelem při provádění GDS bude placena Zhotovitelem.

8.4. Zákaz zřízení práv třetích osob

Zhotovitel nesmí provést žádný úkon, který by měl za následek vznik zádržných, zástavních, nebo jiných věcných či obdobných práv Zhotovitele anebo třetích osob ke stavbě, materiálu nebo jakémukoli jinému majetku v právu hospodařit Objednatele. Pokud dojde k porušení povinnosti uvedené v předchozí větě, může Objednatel vykonat všechny úkony potřebné pro zrušení všech zádržných, zástavních, nebo jiných věcných a jiných obdobných práv Zhotovitele anebo třetích osob, která budou ke stavbě, materiálu nebo jakémukoli jinému majetku v právu hospodařit Objednatele porušením takové povinnosti zřízena, a to způsobem, který bude Objednatel považovat za vhodný. Zhotovitel bez prodlení uhradí Objednateli všechny náklady, které Objednatel v této souvislosti vynaložil.

Článek 9

Platnost, účinnost, ukončení a odstoupení od Smlouvy

9.1. Platnost a účinnost Smlouvy

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podepsání oběma stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

9.2. Výpověď Smlouvy

Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

9.3. Odstoupení od Smlouvy

Každá ze smluvních stran má právo od této Smlouvy odstoupit v případě a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

9.4. Postup po výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy

V případě výpovědi nebo odstoupení od této Smlouvy kteroukoli smluvní stranou je Zhotovitel povinen provést neodkladné úkony a informovat Objednatele o všech skutečnostech a o všech běžících lhůtách souvisejících s prováděním GDS a stavbou, nestanoví-li Objednatel jinak. Výpovědi nebo odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo smluvní strany uplatňovat sankce dle čl. 10.

9.5. Předání dokumentů

Zhotovitel předá Objednateli originály a kopie všech dokumentů vypracovaných Zhotovitelem k provedení GDS, anebo předaných Zhotoviteli Objednatelem, a to ihned po ukončení činnosti Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy, jakož i kdykoliv na písemnou žádost Objednatele; Objednatel má právo používat výše uvedené podklady dle vlastního uvážení.

Článek 10 Sankce

10.1. Prodlení s úhradou peněžitého závazku

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany s úhradou jejího peněžitého závazku vzniklého při plnění této smlouvy anebo v souvislosti s ním náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý, byť i započatý den prodlení.

10.2. Hrubé porušení povinnosti

V případě hrubého porušení povinnosti Zhotovitele, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé hrubé porušení povinnosti.

Za hrubé porušení povinnosti se považuje porušení povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, byla-li v důsledku tohoto porušení udělena Objednateli sankce, případně byl-li Objednatel povinen nahradit škodu třetí osobě, porušení ustanovení článku 8.3 nebo 8.4 této Smlouvy, odsouhlasení prací zhotoviteli stavby, které nebyly provedeny, nebo které byly provedeny v rozporu se smlouvou (Projektovou dokumentací) anebo opakované porušení povinnosti Zhotovitele, byl-li již Zhotovitel na porušení povinnosti Objednatelem upozorněn.

10.3. Vzniklá škoda

Uhrazením smluvní pokuty nezaniká ani není jinak dotčeno právo Objednatele na úhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

Článek 11 Důvěrnost

Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví nebo jež mu budou zpřístupněny při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním a získané informace použít jen za účelem řádného plnění této Smlouvy, a to v nezbytném rozsahu, jinak jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel odpovídá za zachování mlčenlivosti v uvedeném rozsahu všemi subjekty, jež použije ke splnění svého závazku dle této Smlouvy anebo jimž sdělí či zpřístupní informace dle věty první. Zhotovitel může, po předchozím písemném souhlasu Objednatele, uvádět stavby jako referenční stavby způsobem a v informačním médiu, které bude odpovídat charakteru, využití a úrovni stavby. Objednatel žádost Zhotovitele uvést stavby jako referenci bez přiměřeného důvodu neodmítne.

Článek 12 Společné

12.1. Jakékoliv změny nebo dodatky této Smlouvy musí být v písemné formě a podepsány oběma stranami. Každá ze stran je oprávněna jednostranně změnit své kontaktní údaje, kontaktní osoby a spojení písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

12.2. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany žádná smluvní strana nepostoupí žádnou svou pohledávku vyplývající z této Smlouvy nebo jejího uskutečňování na žádnou třetí osobu.

12.3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

12.4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

12.5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

12.6. Tato Smlouva byla podepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

Ve Frýdku-Místku dne 8. 2. 2018

V Ostravě dne 25-01-2018

Lesy České republiky, s.p. [03]
106/19, Nový Hradec Králové
střední
CZ42196451
část povodí Odry
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

UNIGEO

postředí

Lesy České republiky, s. p.

Objednatel

UNIGEO a.s.
na základě plné moci
Zhotovitel

Přílohy:
Nabídkový rozpočet

Geotechnický dozor stavebníka (GDS) na vodních nádržích LČR, s.p.

Nabídkový rozpočet

Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Klimešův rybník	den	7	2 500 Kč	17 500 Kč	21%	21 175 Kč
VN U Kamenného mostu	den	7	2 500 Kč	17 500 Kč	21%	21 175 Kč
VN Malý Tovaryš	den	7	2 500 Kč	17 500 Kč	21%	21 175 Kč
VN Artmanov	den	7	2 500 Kč	17 500 Kč	21%	21 175 Kč
Kontrolní rozbory zemín použitých do násypu (1 vzorek / lokalita)	vzorek	4	1 220 Kč	4 880 Kč	21%	5 905 Kč
Cena celkem	dní	28	11 220 Kč	74 880 Kč	21%	90 605 Kč

Specifikace prací

Geotechnický dozor stavebníka na vodních nádržích LČR, s.p. - Klimešův rybník (k.ú. Roudno, obec Roudno), U Kamenného mostu (k.ú. Horní Hoštice, obec Javorník), Malý Tovaryš (k. ú. Černá Voda, obec Černá Voda), Artmanov (k. ú. Třemešná, obec Třemešná):

- * kontrola provádění stavby ve smyslu geotechnického dozoru dle platné projektové dokumentace, stavebního povolení
- * účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací
- * posouzení a přebírka základových spár hlavních stavebních objektů, přebírka a hodnocení výsledků kontrolních zkoušek
- * systémová kontrola dováženého materiálu (vyhodnocování vhodnosti zemín do násypu)
- * kontrola dodržování zásad navážení, rozprostírání a hutnění vrstev násypu hrází
- * odborná kontrola a dozor nad dodržováním obecných požadavků na výstavbu, technických a obecně závazných právních předpisů ve smyslu GDS
- * předložení závěrečných zpráv o průběhu stavby ve smyslu geotechnického dozoru

Investor předpokládá výkon GDS u jedné akce v rozsahu 7 dní, nabídková cena GDS = 7 dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon geotechnického dozoru. Podrobnější popis činnosti GDS je upřesněn ve Smlouvě o dílo.

Zpracoval:

RNDr. Ivo Kuboš

Schválil:

Ing. Lenka Žáková
vedoucí střediska HG+ŽP

V Ostravě dne 5. 1. 2018