

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Klub Starý Pivovar, Prusinovského 114, Kroměříž

Objekt: 01 - Stavební část

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stav consult,s.r.o.

IČ:

25321030

DIČ:

CZ2532103
0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

15 834 087,32

Ostatní náklady

105 000,00

Cena bez DPH

15 939 087,32

DPH základní

21,00%

ze

15 939 087,32

3 347 208,34

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

19 286 295,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cena celkem [CZK]

15 834 087,32

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	1 913 137,88
1 - Zemní práce	26 980,11
2 - Zakládání	22 839,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	233 779,19
4 - Vodorovné konstrukce	42 755,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	830 425,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	320 975,11
997 - Přesun sutě	264 771,05
998 - Přesun hmot	170 612,00
PSV - PSV	7 304 018,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	40 110,00
713 - Izolace tepelné	168 590,38
720 - Zdravotechnika	756 712,13
730 - Vytápění	1 350 988,00
762 - Konstrukce tesařské	432 077,97
763 - Konstrukce suché výstavby	251 811,88
764 - Konstrukce klempířské	5 964,96
765 - Krytina skládaná	41 903,46
766 - Konstrukce truhlářské	1 225 244,78
767 - Konstrukce zámečnické	236 582,70
7671 - Speciální výrobky	726 300,00
771 - Podlahy z dlaždic	260 854,50
775 - Podlahy skládané	1 028 966,13
776 - Podlahy povlakové	19 971,95
781 - Dokončovací práce - obklady	393 554,76
783 - Dokončovací práce - nátěry	175 801,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	188 582,70
M - M	5 921 931,29
M21 - Elektroinstalace	2 675 300,29
M23 - EPS	342 518,00
M24 - MaR	439 228,00
M25 - Vzduchotechnika	971 885,00
M43 - Zvedací plošina	350 000,00

M44 - Výtah	1 050 000,00
M50 - Interiér	93 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	695 000,00
VP - Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady

105 000,00

Zařízení staveniště	25 000,00
Projektové práce	10 000,00
Územní vlivy	20 000,00
Provozní vlivy	20 000,00
Jiné VRN	10 000,00
Kompletační činnost	20 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 939 087,32