

# Smlouva o dílo

## Smluvní strany:

Město Rychnov nad Kněžnou  
Havlíčková 136  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Zastoupena: Ing. Jan Skořepa, starosta obce  
IČ: 00 27 53 36  
Číslo účtu: 19-1240286399/0800  
Tel.: 494 509 111

(dále jen objednatel)

a

Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE  
zastoupená panem St. Stejskalem  
Jižní 870  
Hradec Králové  
500 03  
bankovní spojení: ČSOB a.s. - Hradec Králové  
[REDACTED]  
IČ: 15586677  
DIČ: CZ 5803311470

(dále jen zhotovitel)

## I. Předmět smlouvy

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci:

**Rychnov nad Kněžnou - Městská Habrová  
Komunikace a opěrné zdi na parc. č. 3078/1, 3084**

Jedná se o opravu stávající komunikace v délce cca 270 m v nevyhovujícím technickém stavu ve městě Rychnov nad Kněžnou. Bude navržena komunikace s povrchem z asfaltobetonu napojená kolmo na silnici III/31814 v ulici Městská Habrová. Návrhem bude stanoven potřebný rozsah opěrných zdí a zásah do okolních pozemků. Sousední pozemky budou napojeny sjezdy.

Projektová dokumentace bude předána v 3 (DOS) vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení na paměťovém médiu (CD), kdy textové a grafické soubory ve formátu PDF programu ADOBE READER a tabulková část v tabulkovém editoru EXCEL.

Dokumentace bude po vyhotovení odeslána poštou.

## II. Předmět díla

**Předmětem díla je vypracování studie.**

### III.

## Termín plnění

Předmět díla předá zhotovitel objednateli:

### Rychnov nad Kněžnou - Městská Habrová Komunikace a opěrné zdi na parc. č. 3078/1, 3084

Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku 1:250 (stávající inženýrské sítě a pozemkové hranice)	4 týdnů*
Studie	12 týdnů*

\* Uvedené lhůty se odvíjejí od data podpisu smlouvy.

Případné prodloužení termínů vydání těchto stanovisek (vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci) vůči předpokladům nebude posuzováno jako nesplnění dohodnutých termínů ze strany zhotovitele. Výškopisné a polohopisné zaměření bude zhotoveno dle klimatických podmínek.

### IV.

## Cena za dílo

#### *Stupeň dokumentace – Studie*

Výškopisné a polohopisné zaměření v M 1:250, stávající inž. sítě a pozemkové hranice	10 000,- Kč
Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. J. Purkyně 1174 500 02 Hradec Králové tel. 737 335 656, 495 537 051 IČO: 45536058 DIČ: CZ45536058 e-mail: acerny@geodezie-vc.cz web: <a href="http://www.geodezie-vc.cz/">http://www.geodezie-vc.cz/</a>	

Vypracování projektové dokumentace:	
Komunikace	26 700,- Kč
DPH 21%	7 707,- Kč
<b>Celkem (s DPH):</b>	<b>44 407,- Kč</b>

#### **Poznámka:**

Nabídka zahrnuje pouze dokumentaci pro studii, pokud bude třeba zpracovat jiný stupeň projektové dokumentace bude cenová nabídka doplněna.

V ceně není počítáno s přeložkami, překopy a podvrty pro inženýrské sítě.

Každá část dokumentace bude fakturována zvlášť. Splatnost faktur 10 dní.

Místo plnění: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

## **VI. Právní podklad**

Smlouva se řídí ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

## **VII. Jiná ujednání**

Zhotovitel, plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

V případě, že bude přerušena nebo zastavena práce dle této smlouvy z důvodů, které nezpůsobil zhotovitel, má zhotovitel nárok na poměrnou část sjednané ceny odpovídající rozpracovanosti a nákladům ke dni přerušeni prací.

Případné změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Tyto dodatky musí být pořadově číslovány. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jednu. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Rychnov nad Kněžnou č. 688 ze dne 18.12.2017.

V ..... dne .....

Zhotovitel: .....

Objednatel: .....