

# Smlouva o dílo

## Smluvní strany:

**Město Rychnov nad Kněžnou**  
**Havlíčková 136**  
**516 01 Rychnov nad Kněžnou**  
**Zastoupena: Ing. Jan Skořepa, starosta obce**  
**IČ: 00 27 53 36**  
**Číslo účtu: 19-1240286399/0800**  
**Tel.: 494 509 111**

(dále jen objednatel)

a

**Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE**  
**zastoupená panem St. Stejskalem**  
**Jižní 870**  
**Hradec Králové**  
**500 03**  
**bankovní spojení: ČSOB a.s. - Hradec Králové**  
**IČ: 15586677**  
**DIČ: CZ 5803311470**

(dále jen zhotovitel)

## I. Předmět smlouvy

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení s náležitostmi pro provádění stavby na akci:

### **Rychnov nad Kněžnou** **Oprava účelové komunikace na parc. č. 2473/14**

Jedná se o opravu stávající komunikace v nevyhovujícím technickém stavu ve městě Rychnov nad Kněžnou. Bude navržena komunikace s povrchem z asfaltobetonu napojená kolmo na místní komunikaci v ulici Na Jámách. Volné plochy budou ohumusovány a osety směsí travního semene. Odvodnění bude svedeno příčným a podélným sklonem do uličních vpustí. UV budou napojeny do stávající kanalizace.

Projektová dokumentace bude předána v 5 (DSP) vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení na paměťovém médiu (CD), kdy textové a grafické soubory ve formátu PDF programu ADOBE READER a tabulková část v tabulkovém editoru EXCEL.

Dokumentace bude po vyhotovení odeslána poštou.

## **II. Předmět díla**

**Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení s náležitostmi pro provádění stavby.**

## **III. Termín plnění**

Předmět díla předá zhotovitel objednateli:

### **Rychnov nad Kněžnou Oprava účelové komunikace na parc. č. 2473/14**

Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku 1:250 (stávající inženýrské sítě a pozemkové hranice)	4 týdnů*
PD pro stavební řízení s náležitostmi pro provádění stavby	12 týdnů*
Inženýring (projednání s DOSS)	20 týdnů*

\* Uvedené lhůty se odvíjejí od data podpisu smlouvy.

Objednatel bere na vědomí, že splnění termínu projednání s dotčenými orgány není na vůli zhotovitele či na kvalitě inženýrské činnosti. Případné prodloužení termínů vydání těchto stanovisek (vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci) vůči předpokladům nebude posuzováno jako nesplnění dohodnutých termínů ze strany zhotovitele. Výškopisné a polohopisné zaměření bude zhotoveno dle klimatických podmínek.

## IV. Cena za dílo

### *Stupeň dokumentace – Pro stavební povolení s náležitostmi pro provádění stavby*

Výškopisné a polohopisné zaměření v M 1:250,  
stávající inž. sítě a pozemkové hranice 6 000,- Kč  
Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.  
J. Purkyně 1174  
500 02 Hradec Králové  
tel. 737 335 656, 495 537 051  
IČO: 45536058  
DIČ: CZ45536058  
e-mail: acerny@geodezie-vc.cz  
web: <http://www.geodezie-vc.cz/>

### Vypracování projektové dokumentace:

Komunikace 23 800,- Kč

Osvětlení 9 000,- Kč

SPE (sdružení projektantů elektrotechniků)  
Ing. Josef Chrpa  
Hradecké stavební centrum  
Jižní 870  
500 03 Hradec Králové  
tel: 491 611 932; 603 568 325  
e-mail: spe.chrpa@hsc.cz

Inženýring 10 600,- Kč

DPH 21% 10 374,- Kč

**Celkem (s DPH):** **59 774,- Kč**

### **Poznámka:**

Obsah dokumentace pro stavební řízení bude odpovídat vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Nabídka zahrnuje pouze dokumentaci pro stavební řízení, pokud bude třeba zpracovat jiný stupeň projektové dokumentace bude cenová nabídka doplněna.

V případě změny způsobu odvodnění (vsakování) bude cenová nabídka doplněna.

V ceně inženýrské činnosti nejsou zahrnuty správní poplatky.

V ceně není počítáno s přeložkami, překopy a podvrty pro inženýrské sítě.

Součástí dokumentace bude položkový rozpočet.

Každá část dokumentace bude fakturována zvlášť. Splatnost faktur 10 dní.

**Veškeré subdodávky budou fakturovány přímo dodavatelem.**

Místo plnění: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

## **VI. Právní podklad**

Smlouva se řídí ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

## **VII. Jiná ujednání**

Zhotovitel, plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

V případě, že bude přerušena nebo zastavena práce dle této smlouvy z důvodů, které nezpůsobil zhotovitel, má zhotovitel nárok na poměrnou část sjednané ceny odpovídající rozpracovanosti a nákladům ke dni přerušování prací.

Případné změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Tyto dodatky musí být pořadově číslovány. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Rychnov nad Kněžnou č. 689 ze dne 18.12.2017

V ..... dne .....

Zhotovitel: .....

Objednatel: .....