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SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy: 5 202 78

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: Město Přelouč
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : jméno: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.
sídlo: Chrudimská 1661, 535 01 Přelouč
zastoupený : Václav Luňák, jednatel společnosti

Roman Luňák, jednatel společnosti
IČO : 474 73 053
DIČ : CZ474 73 053

dále jen zhotovitel

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla - stavby „Opěrná zeď, ul. Jaselská, Přelouč“,
podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky
zhotovitele, předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek
dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

2. Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi, která je v havarijním a nevyhovujícím
stavebně technickém stavu.

3. Zhotovitel projektové dokumentace:
Generální projektant

MDS projekt s.r.o.
Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 274 87 938, DIČ: CZ 274 87 938

osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa
č.a. 0601653 – obor IM00-Mosty a inženýrské konstrukce
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Hlavní inženýr projektu
Ing. František Doubravský, MDS projekt s.r.o.

Projektant objektu SO 001, SO181, SO201, SO451
Ing. František Doubravský, MDS projekt s.r.o.

Projektant objektu SO431
Ing. Petr Koza
Masarykovo nám. 1454, 530 02 Pardubice

4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení
zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.mestoprelouc.cz/,
v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.

5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení
staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).

6. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené
době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo
převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.

7. Součástí předmětu smlouvy je rovněž:
- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu

3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné a

zhotovení geometrického plánu, 3x v listinné podobě a 3x v datové podobě na
datovém nosiči,

- fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské

sítě,
- zajištění vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se

v prostoru staveniště, jejich zajištění po celou dobu stavby, aby nedošlo k jejich
poškození,

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,

- průběžný úklid okolních komunikací, znečištěných v souvislosti se stavbou,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
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- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- umožnění záchranného archeologického výzkumu oprávněné odborné organizaci
a jejím poddodavatelům v případě, že v průběhu stavebních prací budou zjištěny
archeologické nálezy, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., v platném znění,
o státní památkové péči,

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich
ošetřování, pojištění atd.

III.
Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
Zástupce objednatele ve věcech technických :

‐ Miroslav Manžel

‐ Pavel Caha

‐ Vlastimil Černý

2. Za zhotovitele :
a ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

‐ Ing. Vratislav Luňák

b ) Osoba pověřená vedením stavby - stavbyvedoucí :
‐ Ing. Vratislav Luňák

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem
požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným
protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště od
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů od obdržení výzvy k převzetí.

2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

Zahájení plnění předmětu smlouvy: 03 / 2018
Ukončení plnění předmětu smlouvy: do 15 týdnů od předání staveniště
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)
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3. Zhotovitel zahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště. 
4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí 
z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou 
reálně splnitelné. 

5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích 
příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se 
všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

6. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok 
na prodloužení doby plnění díla. 

7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele 
hodných důvodů, např:  
a  ) při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy, 
b  ) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně 

objednatele, 
c  ) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly 

technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí 
takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané 
období z dlouhodobého hlediska obvyklé, 

d  ) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů. 
8. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby 

plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo. 
9. Místem plnění díla je ulice Jaselská v Přelouči. 

 
 

V. 
Cena díla 

1. Cena  díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních  stran jako 
konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v  ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

 
Cena díla bez DPH             6.005.805,44 Kč      
DPH 21 %        1.261.219,14 Kč   
Celková cena včetně DPH     7.267.024,58 Kč       

 

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména 
náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení 
a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky 
a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze 
způsobem uvedeným v této smlouvě. 

3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž 
potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke 
zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku 
víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, 
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uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr 
neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.  

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této 
smlouvě o dílo.  

5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být 
zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo. 

 
 

VI. 
Úhrada ceny 

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem 
používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 
a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a ZDPH. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový 

doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): 
rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je 
nedílnou přílohou faktury. 

4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění 

vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. 

7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit 
formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém 
případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad 
a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném 
dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud 
zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků 
nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel 
právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám 
vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků. 

8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých 
náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. 
V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje 
dnem doručení opraveného dokladu objednateli. 

9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.  
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré 
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cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směrována na 
jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na 
účet správce daně  v souladu s  § 109 odst.2, písm. c) ZDPH. 

13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením 
díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet 
oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách 
s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se 
zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za 
zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení 
požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku 
a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá 
objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 
3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne 
však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude 
stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 
započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této 
smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. 
Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem 
poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 
3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení 
ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 
nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 
poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 
 

 
VII. 

Provádění díla, odpovědnost za škodu 

1. Podmínky provádění díla: 
- Objednatel si k vlastnímu využití ponechá použitelnou část odfrézované živice. 

Tuto zhotovitel dopraví na zadavatelem určené místo (cca 2 km). Zbytek 
zhotovitel odveze na skládku. 

- Objednatel si ponechá demontované stožáry a svítidla VO, které zhotovitel 
odveze na objednatelem určené místo (cca 2 km). 

2. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis. 
3. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění 

zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 15 kalendářních dnů po předání a převzetí 
díla. 
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4. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli 
umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. 

5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení 
veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude 
zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby 
dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu 
s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí. 

6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, 
že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné 
i doporučené technické normy. 

8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, 
odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se 
k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné. 

9. Technický dozor zajistí objednatel. Dle potřeby budou probíhat na místě stavby kontrolní 
dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební 
deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému 
dozoru objednatele.  

10. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. 
Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá 
písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo 
doporučenou korespondencí. 

11. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 
staveništi  

12. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny 
předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které 
budou dalšími postupy zakryty. 

13. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje 
objednatel (TDI) bez zbytečného odkladu na základě písemné výzvy zhotovitele 
ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel (TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele 
a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací 
(fotodokumentace).  

14. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen 
tento požadavek splnit. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, 
je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel 
dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.  

15. V případě, že zhotovitel k prověření kvality těchto prací objednatele nevyzve a provede 
zakrytí předmětné části díla, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na 
náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést na vlastní náklady. 
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16. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla 
bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární 
předpisy.  

17. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob 
na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné 
návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího). 

18. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími předpisy. 

19. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění 
díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla. 

20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

21. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této 
smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, 
včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 20 mil.Kč. 

22. Stavebně montážní pojištění – zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku 
II. této smlouvy, sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která 
mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, a to minimálně 
ve výši rovnající se ceně díla, včetně DPH. 

23. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před podpisem této 
smlouvy o dílo, doklad o stavebně montážním pojištění předloží zhotovitel nejpozději do 
10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo. 

24. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel 
přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě. 

 
 

VIII. 
Časový harmonogram prací 

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.  
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním 

a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli. 
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce a termíny, do kdy nejpozději 

mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.  
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi 

objednatelem a zhotovitelem. 
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IX. 
Stavební deník 

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem 
dle zákona 183/2006 a  vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník 
na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je 
bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. 
Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání 
díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po 
podepsání vytrhává TDI. 

2. Objednatel má právo kontrolovat stavební deníky i případných subdodavatelů. Objednatel 
na vyžádání obdrží kopie těchto deníků. 

 
 

X. 
Přejímání díla 

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí dokončeného 
díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby za 
účasti zhotovitele, objednatele a TDI.  

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání budou následující doklady: 
‐ dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové 

podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks, 
‐ doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…, 
‐ veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky, 
‐ stavební deník, 
‐ doklady o likvidaci odpadů, 

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla. 
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, 

nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít. 
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány 

v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. 
O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 
odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 
by tímto zhotoviteli vznikla. 

 
 

XI. 
Záruční doba 

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců. 
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. 
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 

v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších 
dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které 
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se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení. 
4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně prostřednictvím datové schránky, 

nebo formou doporučeného dopisu. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 
projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji 
obdržel.  

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 
hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. 

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  
 
 

XII. 
Sankce 

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá 
následujícím sankcím: 

a  ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

b  ) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč. 

c  ) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 
pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. 

d  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 
a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 1 000,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.   

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné  smluvní strany (na který byla sjednána 
smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody. 

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení 
smluvní pokuty. 

 

 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana 

závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským 
zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele. 
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2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je 
zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem 
stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu 
v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy 
nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce. 

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 
běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

 
 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

1. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, 
musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace 
prostřednictvím nového poddodavatele. Zhotovitel předloží objednateli doklady dle odst. 
7 Zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Změna takového poddodavatele je možná 
jen se souhlasem objednatele. 

2. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele 
zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 
stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.  

4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je 
povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů. 

5. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně 
neupravené. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu 
oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 
2 vyhotovení.  

7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 
případné právní nástupce. 

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé 
a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek.  Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně 
přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují 
své podpisy.  

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.  
11. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon 
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o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.  
12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
13. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, 

konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, 
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel 
na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady 
města Přelouče č. 99/8 ze dne 5.2.2018. 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
V Přelouči dne …………..         V Přelouči dne……..…….. 
 
  
 
 
 
 
                               
…………………………….……..     …………………………………………... 
         Bc. Irena Burešová       Ing. Vratislav Luňák Roman Luňák          
   
      starostka města Přelouče                            jednatel  jednatel 
 

Přílohy: 
1. Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen 
2. Harmonogram 
 


