







SMLOUVA O DÍLO

Čl. I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČO: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek
Tel.: 
Fax: 
e-mail: 
dále jen „objednatel“

a

2. APOKLEM s.r.o.
Se sídlem: U Parkánu 30/4, 182 00 Praha 8
IČO: 250 56 506
DIČ: CZ25056506
Zastoupený: Jaromírem Králíkem, jednatelem firmy
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45852
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2 
tel.: 
dále jen „zhotovitel“

uzavírají,

na základě Rozhodnutí zadavatele č. j.: KRPA-34261-3/ČJ-2018-0000VZ-V ze dne 25.1.2018 ve věci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 6, 27 písmeno b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“),

tuto smlouvu o dílo.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí za podmínek sjednaných objednatelem následující dílo: „**Odstranění havarijního stavu střešní tesařské konstrukce a krytiny v objektu KŘP hl. m. Prahy, Vítkova 16, Praha 8**“ . Specifikace prací včetně ceny a položkového rozpočtu je uvedena v nabídce dodavatele viz. příloha č. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo specifikované v čl. II., bodě 1. této smlouvy převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli po dobu provádění prací dojednanou součinnost.
3. Zhotovení díla zahrnuje provedení stavebních prací v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1, včetně dodávek všech materiálů, zařízení a dokladů, náklady na ekologickou likvidaci (sklárky) vybouraných hmot, dopravu, provedení všech příslušných zkoušek prokazujících řádné provedení díla a jeho funkčnost a likvidaci staveniště (stavební úklid). Potřebné provozní energie poskytne objednatel. Náklady na pojištění díla, zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho předání nese zhotovitel.

Čl. III. Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla a specifikace je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Nabídková cena celkem:

cena bez DPH	99 304,13 Kč
DPH 21%	20 843,87 Kč
cena včetně DPH	120 158,00 Kč

(Slovy: jedno sto dvacet tisíc jedno sto padesát osm Korun českých)

2. Nabídková cena je cenou maximální.
3. Místem plnění je **objekt Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, na adrese Vítkova 266/ 16, Praha 8.**
4. Zahájení prací: **po nabytí účinnosti této smlouvy**
5. Ukončení prací a předání díla: **nejpozději do 30 dní od zahájení prací**

Doba realizace díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel objektivně, nezávisle na své vůli nebude schopen plnit závazek podle této smlouvy, v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek nebo v důsledku nepřipravenosti stavby k provedení díla .

Čl. IV. Odpovědnost za vady díla a záruční doba

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro provedení díla. Zhotovitel bude dodržovat při provádění díla opatření z hlediska BOZP a požární ochrany. Před zahájením prací předá zhotovitel objednateli jmenný seznam pracovníků, kteří se budou na zhotovení díla podílet. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že dílo bude prováděno „za provozu“. Pracovní činnost bude podřízena případným pokynům uživatele objektu.
2. Dodavatel bere na vědomí, že technickým dozorem nad prováděním díla je objednatelem určen **Miroslav Půhoný, tel. [REDACTED]**.
3. Zhotovitel se zavazuje před dokončením prací jako celku nebo jednotlivých jejích nezbytných částí, vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí díla. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Dílo nebo ucelené části budou předány bez vad a nedodělků. K přejímce předá zhotovitel objednateli doklady následující:
 - prohlášení o shodě,
 - atesty na použité materiály,
 - doklad o uložení vybouraného odpadu na skládku, v případě potřeby doklad o jeho ekologické likvidaci.
4. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené třetí osobě provozem stavby.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Číslo pojistné smlouvy s identifikací pojistitele bude zapsáno ve stavebním deníku.
6. Dílo i jeho ucelená část nebude objednatelem převzato, pokud bude vykazovat zjevné vady a nedodělky.
7. Záruka na zhotovené dílo se poskytuje : **60 měsíců** na realizaci výměny prvků střešních tesařských konstrukcí , **24 měsíců** na realizaci přeložky střešní krytiny, a to ode dne převzetí posledního uceleného dílu stavby objednatelem. Záruční lhůta začne plynout dnem protokolárního předání a převzetí díla.

Čl. V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna dle skutečně provedených prací odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele.
2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
3. Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla.
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) až po předání a převzetí plnění zadavateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s potvrzením obou smluvních stran.

5. Splatnost faktury je 21 dnů od jejího obdržení. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění či přepracování. Při vrácení faktury uvede objednatel důvod vrácení faktury.

V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti, která začíná znovu běžet po doručení opravené faktury objednateli.

Čl. VI.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s placením faktur na straně objednatele, je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky (vč. DPH) za každý den z prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s odevzdáním díla dle čl. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise odstranění skrytých vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení, a to za každou skrytou vadu.

Čl. VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

Čl. VIII.


Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni vstupovat do objektu pouze v dohodnutém čase a to do prostorů určených k realizaci díla.
2. Objednatel kontroluje provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil případné vady a dílo prováděl řádným způsobem.
3. Likvidaci demontovaného materiálu, sutí a úklid bude zhotovitel provádět průběžně a ukončí do dne protokolárního předání a převzetí díla.

4. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel ode dne převzetí staveniště stavební deník se dvěma kopiemi zápisu, musí být během pracovní doby trvale přístupný na stavbě.
5. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými zákony a právními předpisy, které jsou součástí právního řádu.
6. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
7. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti po jejím zveřejnění v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra ČR.

V Praze 31.1.2018

Jaromír Králík
jednatel firmy



V Praze 31.1.2018

náměstek ředitele Krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122

-1-

Položkový rozpočet

Zakázka: Vítkova 266 oprava střechy vyčištění žlabu a kolem klemp prvků

Místo: Praha 3

Objednatel: České republiky - KŘ policie hl. města Prahy
Kongresová 2
140 21 Praha 4

IČ: 75151472

DIČ: CZ75151472

Zhotovitel: APOKLEM, s.r.o.
U Parkánu 30/4
182 00 Praha 8

IČ: 25056506

DIČ: 008-25056506

Vypracoval: Josef Verner

R	
H	
P	
M	
V	
O	
C	
R	
Z	
Sr	
Z	
Z	
Z	

Cena celkem s DPH

67 983,00 CZK

v PRAZE

dne


 31.01.2018




APOKLEM, s.r.o.

stavební firma

U Parkánu 30/4, 182 00 Praha 8



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
765 VN					
Cena celkem					56 184,46

Položkový rozpočet

S:	Vítkova 266 oprava střechy vyčištění žlabu a kolem klemp prvků
O:	Praha 3

	P.č.	Číslo položky	Název položky	M.L.	Množství	Cena / M.L.	Celková
Díl:	VN	Vedlejší náklady					5 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Vítkova 266 oprava střechy tesařské konstrukce

Místo: Praha 3

Objednatel: České republiky - KŘ policie hl. města Prahy

IČ: 75151472

Kongresová 2
140 21 Praha 4

DIČ: CZ75151472

Zhotovitel: APOKLEM, s.r.o.

IČ: 25056506

U Parkánu 30/4
182 00 Praha 8

DIČ: 008-25056506

Vypracoval: Josef Verner

R

H

P

M

V

O

C

R

Z

S

Z

Z

Z

Cena celkem s DPH


52 175,00 CZK

v

PRAZE

dne

31.01.2018



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
7					
7					
7					
Cena celkem					43 119,87

Položkový rozpočet

S:	Vítkova 266 oprava střechy tesařské konstrukce
O:	Praha 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	762					
Díl	765	Krytiny tvrdé				20 821,37
Díl	766					
Díl	767					
Díl	768					
Díl	769					
Díl	770					
Díl	771					
Díl	772					
Díl	773					
Díl	774					
Díl	775					
Díl	776					
Díl	777					
Díl	778					
Díl	779					
Díl	780					
Díl	781					
Díl	782					
Díl	783					
Díl	784					
Díl	785					
Díl	786					
Díl	787					
Díl	788					
Díl	789					
Díl	790					
Díl	791					
Díl	792					
Díl	793					
Díl	794					
Díl	795					
Díl	796					
Díl	797					
Díl	798					
Díl	799					
Díl	800					
Díl	801					
Díl	802					
Díl	803					
Díl	804					
Díl	805					
Díl	806					
Díl	807					
Díl	808					
Díl	809					
Díl	810					
Díl	811					
Díl	812					
Díl	813					
Díl	814					
Díl	815					
Díl	816					
Díl	817					
Díl	818					
Díl	819					
Díl	820					
Díl	821					
Díl	822					
Díl	823					
Díl	824					
Díl	825					
Díl	826					
Díl	827					
Díl	828					
Díl	829					
Díl	830					
Díl	831					
Díl	832					
Díl	833					
Díl	834					
Díl	835					
Díl	836					
Díl	837					
Díl	838					
Díl	839					
Díl	840					
Díl	841					
Díl	842					
Díl	843					
Díl	844					
Díl	845					
Díl	846					
Díl	847					
Díl	848					
Díl	849					
Díl	850					
Díl	851					
Díl	852					
Díl	853					
Díl	854					
Díl	855					
Díl	856					
Díl	857					
Díl	858					
Díl	859					
Díl	860					
Díl	861					
Díl	862					
Díl	863					
Díl	864					
Díl	865					
Díl	866					
Díl	867					
Díl	868					
Díl	869					
Díl	870					
Díl	871					
Díl	872					
Díl	873					
Díl	874					
Díl	875					
Díl	876					
Díl	877					
Díl	878					
Díl	879					
Díl	880					
Díl	881					
Díl	882					
Díl	883					
Díl	884					
Díl	885					
Díl	886					
Díl	887					
Díl	888					
Díl	889					
Díl	890					
Díl	891					
Díl	892					
Díl	893					
Díl	894					
Díl	895					
Díl	896					
Díl	897					
Díl	898					
Díl	899					
Díl	900					
Díl	901					
Díl	902					
Díl	903					
Díl	904					
Díl	905					
Díl	906					
Díl	907					
Díl	908					
Díl	909					
Díl	910					
Díl	911					
Díl	912					
Díl	913					
Díl	914					
Díl	915					
Díl	916					
Díl	917					
Díl	918					
Díl	919					
Díl	920					
Díl	921					
Díl	922					
Díl	923					
Díl	924					
Díl	925					
Díl	926					
Díl	927					
Díl	928					
Díl	929					
Díl	930					
Díl	931					
Díl	932					
Díl	933					
Díl	934					
Díl	935					
Díl	936					
Díl	937					
Díl	938					
Díl	939					
Díl	940					
Díl	941					
Díl	942					
Díl	943					
Díl	944					
Díl	945					
Díl	946					
Díl	947					
Díl	948					
Díl	949					
Díl	950					
Díl	951					
Díl	952					
Díl	953					
Díl	954					
Díl	955					
Díl	956					
Díl	957					
Díl	958					
Díl	959					
Díl	960					
Díl	961					
Díl	962					
Díl	963					
Díl	964					
Díl	965					
Díl	966					
Díl	967					
Díl	968					
Díl	969					
Díl	970					
Díl	971					
Díl	972					
Díl	973					
Díl	974					
Díl	975					
Díl	976					
Díl	977					
Díl	978					
Díl	979					
Díl	980					
Díl	981					
Díl	982					
Díl	983					
Díl	984					
Díl	985					
Díl	986					
Díl	987					
Díl	988					
Díl	989					
Díl	990					
Díl	991					
Díl	992					
Díl	993					
Díl	994					
Díl	995					
Díl	996					
Díl	997					
Díl	998					
Díl	999					
Díl	1000					