

## Objednávka č.: MD1800152

<b>Odběratel - objednatel:</b> Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA  <b>IČ</b> 66003008 <b>DIČ:</b> CZ66003008 <b>B.Ú.:</b> ██████████	<b>Dodavatel:</b> CENDIS, s.p. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA
<b>Adresa dodání:</b> Ministerstvo dopravy Odbor agend řídičů nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	<b>IČ</b> 00311391 <b>DIČ:</b> CZ00311391 <b>Tel.:</b> <b>Fax:</b> <b>Email:</b>

**Datum vystavení:** 09.02.2018

**Datum dodání:** 31.08.2018

**Měna:** CZK

**Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!**

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Na základě Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy ev. č. S-186-330/2016 u Vás objednááme, v rámci ICT služeb, realizaci digitalizace a částečného rozvolnění místní příslušnosti dopravně správních agend - 2. fáze, která spočívá v aktualizacia v průběžném doplňování realizačního projektu týkajícího se realizace digitalizace fotografií a podpisů, a částečného rozvolnění místní příslušnosti pro dopravně správní agendy v důsledku novely zákona o silničním provozu (novelou z. č. 199/2017 Sb.), dále řízení a administrace projektu, podpora při jednání IT architektů a při řešení integračních aktivit na systémy resortu a externí systémy, vyhodnocování průběhu realizace projektu - soulad s harmonogramem projektu a návazných činností specifikovaných doplněným Písemným pokynem č. 160/003/v1 ze dne 18.12.2017.  Služby budou poskytovány v rozsahu a v termínech dle nabídky "Návrh a realizace projektu na digitalizaci fotografií a podpisů a částečné rozvolnění místní příslušnosti agend řídičů", verze CENDIS_17_044v1 ze dne 18.12.2017, která je přílohou této objednávky.	1	*	10 050 260,0000	10 050 260,00

PLÁTCI DPH

# Objednávka č.: MD1800152

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
		<p>Celková částka za poskytnuté plnění v roce 2018 nepřekročí částku 8 306 000,- Kč bez DPH, t.j. 10 050 260,- Kč včetně DPH. Uvedená cena je cenou maximální.</p> <p>Fakturována bude cena skutečná podle vykázané a objednatelům odsouhlasené pracovní a akceptace výkazu činností bez výhrad. Kopie schváleného akceptačního protokolu (výkazu) musí být součástí faktury.</p> <p>Nejzazší termín dodání je do 31.8.2018.</p> <p>Výkaz činností bude akceptovat ŘO 160.</p>			

Ceny jsou uvedeny s DPH.

**Celková částka (CZK) 10 050 260,00**

Číslo smlouvy:

**Za objednatele:**

Mgr. Stanislav Dvořák ŘO 160  
Ministerstvo dopravy

**Vyřizuje:**

Tel.:

Fax:

Email:

**Vystavil:**

Akceptoval:

dne: 9.2.2018 **Podpis a razítko:**

GENDIS, s.p.

Centrum dopravních informačních systémů

Ministerstva dopravy ČR

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 00311391 DIČ: CZ00311391



PLÁTCI DPH

Strana 2/2