

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele 61/2018

číslo smlouvy zhotovitele

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo:	Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený:	Ing. Karlem Macků - starostou města
IČ:	00246476
DIČ:	CZ00246476
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu:	

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních, finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

Zhotovitel:

Technické služby Dačice s. r. o.

sídlo firmy:	U Stadionu 50/V
zápis v obchod. Rejstříku :	OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C/10739
Osoba s oprávněním jednat	Mojmír Holec - jednatel
IČ:	260 40 344
DIČ:	CZ26040344
Peněžní ústav:	ČSOB
Číslo účtu:	
Datová schránka:	uq9617z

Stavební úpravy objektu č. p. 27/I – 3. NP

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Mojmír Holec

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Mojmír Holec

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

zástupce stavbyvedoucího

Mojmír Holec

(dále jen zhotovitel)

I. PREAMBULE

- (A) Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech příslušných živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.
- (B) Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo dle této smlouvy bude provádět na objektu, v němž se nachází městský úřad. Zhotovitel si je vědom, že dílo musí provádět tak, aby co nejméně omezoval přístupnost budovy, a musí zajistit bezpečnost osob pohybujících se v budově a v jejím bezprostředním okolí a v maximální míře používat protihluková a protiprachová opatření.
- (C) Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že práce spojené s výměnou a zprovozněním elektrického rozvaděče musí proběhnout mimo pracovní dobu MěÚ tak, aby nebyl narušen provoz této instituce. Rozvaděč je společný pro celé patro, kde sídlí několik odborů městského úřadu.
- (D) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby, přezkoumal veškerou dokumentaci specifikovanou v odst. 2.1 této smlouvy a neshledal v nich žádné vady, rozpory či překážky bránící úspěšnému provedení díla.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:

„Stavební úpravy objektu č. p. 27/I – 3. NP“

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“), v rozsahu daném projektovou dokumentací č. zakázky 601017, kterou vypracovala projektová kancelář f-plan spol. s r. o., Náměstí míru 460, 378 81 Slavonice, IČO: 260 89 297, a soupisem prací, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Stavební úpravy objektu č. p. 27/1 – 3. NP

Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení rekonstrukce části 3. NP objektu č. p. 27/1, v ulici Krajčírova v Dačicích. Součástí díla je mimo jiné i předání dokumentů potřebných ke kolaudaci díla.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci (příp. o uložení na skládku) objednateli,
 - zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla, zhotovitel zajistí denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě,
 - průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
 - zhotovitel je povinen v maximální míře provádět opatření vedoucí k omezení prašnosti, zejména v komunikačních prostorách budovy,
 - splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,
 - vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu,
 - předání atestů, revize elektro, certifikátů použitých materiálů, prohlášení zhotovitele dle §156 stavebního zákona a prohlášení o likvidaci odpadů,
 - zajištění dodržování bezpečnostních předpisů v oblasti BOZP při práci na staveništi, tj. zajištění staveniště a skládek materiálů (oplocení) a bezpečného pohybu osob v objektu, zajištění bezpečného průchodu a přístupu osob do objektu,
 - zajištění zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré se zákresem případných změn a odchylek.
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
 3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli cenu podle čl. IV. této smlouvy.
 4. Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy v průběhu provádění díla.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že dílo dle této smlouvy bude provádět za provozu objektu Městského úřadu Dačice, a že dílo musí provádět tak, aby co nejméně omezoval provoz a přístupnost budovy, a musí zajistit bezpečnost osob pohybujících se v budově a v jejím bezprostředním okolí.
 6. Při provádění díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést změny díla proti přijaté nabídce zhotovitele bez písemného souhlasu objednatel. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
 7. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je

Stavební úpravy objektu č. p. 27/I – 3. NP

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

8. Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci.
9. Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a v souladu s právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, EN a ČSN, dle technických listů výrobců a dle technologických a montážních návodů výrobců.

III. Místo plnění - staveniště

1. Místem plnění této smlouvy je budova MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště **nejpozději 5 dnů** před zahájením prací, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby řádného provedení díla a vyklizení staveniště.
4. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle článku I. této smlouvy jako celek do **30. 3. 2018**. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VII. této smlouvy.
2. Práce budou zahájeny: **19. 2. 2018**.

V. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena díla je ujednaná pro rozsah daný článkem I. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH činí 321.001,10 Kč

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

2. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez daně z přidané hodnoty sjednána v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel je povinen vyfakturovat cenu díla do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, jinak je povinen uhradit objednateli všechny škody vzniklé mu nedodržením tohoto ustanovení.
3. Objednatel uhradí pouze práce skutečně provedené a odsouhlasené objednatelem. Cena díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury – daňového dokladu – vystavené zhotovitelem dle odst. 2 tohoto článku se splatností 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Faktura musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy obsahovat název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní částky z bankovního účtu objednatele. Údaje uvedené na faktuře budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.
4. Jestliže faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se přerušuje lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury objednateli.
5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z fakturované částky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování).

VI. Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do termínu zahájení prací následující podklady potřebné k zahájení a provádění díla:
 - projektovou dokumentaci v tištěné podobě. O předání projektové dokumentace bude sepsán předávací protokol.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, celkového postupu

Stavební úpravy objektu č. p. 27/I – 3. NP

stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi zhotovitelem a objednatelem, zpravidla týdně.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu provádění díla, popřípadě jiné nejasnosti.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
8. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné osoby objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.). Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat ve věci provádění stavby.
9. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
10. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob oprávněných za objednatele jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.
11. Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věci provádění stavby vykonávají na stavbě kontrolní činnost, sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněny na to

Stavební úpravy objektu č. p. 27/I – 3. NP

zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo na úhradu nákladů s přerušením spojených. Tím není dotčeno právo objednateli na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věci provádění stavby jsou dále oprávněny kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
13. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.
14. Výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti ze záruky.
15. Zhotovitel je povinen průběžně zvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky.
16. Pokud zhotovitel svou činností způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
18. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VII. Převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně veškeré dokumentace a dokladů dle této smlouvy. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel není povinen jej převzít. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: _____ vyzvat objednatele k převzetí kompletně provedeného díla nejméně 5 dní předem.
2. Zhotovitel předá dílo jako celek. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany písemný zápis.

Stavební úpravy objektu č. p. 27/I – 3. NP

3. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, v souladu s technickou a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí díla předložení veškerých atestů, certifikátů revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě.
5. Řádné provedení díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.
6. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady, které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
7. O průběhu a výsledku předání díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, ve kterém strany určí lhůty k odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí být delší jak 5 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 6.
9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, které brání řádnému užívání, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené příslušným stavebním úřadem a splnit podmínky stanovené pro získání kolaudačního souhlasu podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
10. Pokud na základě závěrečné kontrolní prohlídky provedené dle příslušných ust. stavebního zákona bude mít objednatel další požadavky nad rámec předmětu smlouvy, provede zhotovitel tyto práce na základě samostatné dohody za úhradu.
11. Dílo bude dokončeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

VIII. Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v **trvání 60 měsíců**.
Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne

Stavební úpravy objektu č. p. 27/I – 3. NP

převzetí dokončené opravy reklamované vady.

3. Reklamacie vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu došlo ještě v průběhu záruční doby.
4. Reklamacie vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit nejpozději do 10 dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí osobou.
6. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. až 5. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

IX. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nesplní závazek provést dílo v ujednaném čase dle článku IV odst. 1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
2. V případě, že zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.
3. Za prodlení s úhradou ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:
 - bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do

Stavební úpravy objektu č. p. 27/I – 3. NP

- likvidace,
- před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění díla,
 - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,
 - jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
 5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
 6. Pokud některá ze stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škodu, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
 7. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
 8. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla uvedená v této smlouvě na takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle norem, obecně závazných předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a objednatele.
2. Spory vzniklé mezi stranami této smlouvy z této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou stran a nedojde-li k dohodě nezávislími soudy České republiky.
3. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Stavební úpravy objektu č. p. 27/I – 3. NP

5. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
6. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen předmět v plném rozsahu provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla specifikovaného v této smlouvě.
8. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo do datové schránky. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně adresy nebo identifikátoru datové schránky. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností doručovaných na adresu smluvní strany se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště nebo dojití do datové schránky, a to i v případě, se adresát o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti.
9. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženém v této smlouvě.
10. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
11. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz své svobodné a vážné vůle ji podepisují.
13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úpravy objektu č. p. 27/I – 3. NP

14. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 100. zasedání konaném dne **7. 2. 2018** pod č. usn. **2348/100/RM/2018** nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
15. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Soupis prací

V Dačicích dne*12.2.2018*.....

V Dačicích dne 12. 2. 2018

Za objednatele:



.....
Za objednatele město Dačice
Ing. Karel Macků
starosta

Za zhotovitele:

.....
Za Technické služby Dačice s. r. o.
Mojmír Holec
jednatel


Technické služby Dačice s.r.o.

U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice

IČO: 26 04 03 44

zapsáno v OR u KS v Českých Budějovicích
v rejstříku O. vložka číslo 10736

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK

Rozpočet	01	Rozšíření kanceláří-stav.práce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rozšíření kanceláří		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
80340	Rozšíření kanceláří MÚ Dačice odbor dotací a inve		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Technické služby Dačice s.r.o.		Zakázkové číslo	80340
Rozpočtoval	Mojmír Holec		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	90 219	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	101 565	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		191 784	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		191 784	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		191 784	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : M Holec		Jméno :
Datum : 29.01.2018		Datum : 02.02.2018		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0 %			191 784 Kč
DPH	21,0 %			40 275 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				232 059 Kč

Poznámka :

Stavba :	80340 Rozšíření kanceláří MÚ Dačice odbor dotací a investic	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Rozšíření kanceláří	Rozšíření kanceláří-stav.práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 939	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	8 710	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	29 424	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 305	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	27 768	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 996	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	22 556	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	59 583	0	0	0
784 Malby	0	7 568	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	11 858	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	12 076	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	90 219	101 565	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			191 784	0
Oborová přírážka			191 784	0
Přesun stavebních kapacit			191 784	0
Mimostaveništní doprava			191 784	0
Zařízení staveniště			191 784	0
Provoz investora			191 784	0
Kompletační činnost (IČD)			191 784	0
Rezerva rozpočtu			191 784	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	80340 Rozšíření kanceláří MU Dačice odbor dotací a i	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rozšíření kanceláří	Rozšíření kanceláří-stav.práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC dveře 80/197-1,03*2,16*0,3	m3	0,67 0,67	3 920,00	2 616,21
2	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC nad dveř. otvorem:1,95*0,3*0,3 včet.uklinování:	m3	0,18 0,18	4 770,00	837,14
3	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.16 nad dveř. otvor 116-1,8*2*0,0179	t	0,06 0,06	34 500,00	2 221,80
4	346244382R00	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm dodatečně I-nosníky:1,95*0,31*2	m2	1,21 1,21	547,00	661,32
5	349231811R00	Přizdívka ostění z cihel, kapsy do 15 cm dveře125/197-2*2,07*0,3	m2	1,24 1,24	1 290,00	1 602,18
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				7 938,65
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
6	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm rýhy po vyb. přičce a rýhy rozvody EL po vyb.přičce:5,60*0,15*0,10 rozvody EL v podl.:65,0*0,10*0,10	m3	0,73 0,08 0,65	3 420,00	2 510,28
7	642952220RR2	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 vč.dodávky zár.posuvné na stěnu 197 x 125/20 -35	kus	1,00	6 200,00	6 200,00
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				8 710,28
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
8	611425631R00	Omitka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou po vyb.přičce:5,6*0,3	m2	1,68 1,68	265,00	445,20
9	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou po vyb.přičce:2,58*2*0,3	m2	1,55 1,55	265,00	410,22
10	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří, zásuvek apod. po kabeláži 46	m	46,00 46,00	250,00	11 500,00
11	612421637R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, štuková dveř. otvor:1,33*2,3*2	m2	6,12 6,12	240,00	1 468,32
12	612423531R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková začištění rýh EL nové rozvody EL:250*0,15	m2	37,50 37,50	340,00	12 750,00
13	612423631R00	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková po vyb.přičce:2,58*2*0,3	m2	1,55 1,55	240,00	371,52
14	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková nové dveře:(1,25+1,97*2)*0,6	m2	3,11 3,11	240,00	747,36
15	619991001U00	Zakrytí podlah fólie+páska chodba 4,6*8	m2	36,80 36,80	22,60	831,68
16	619991099	Ochrana konstrukce podlahy- dřevotř.desky a geotex u zazdívky otvoru	m2	3,00	300,00	900,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				29 424,30
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3NP:18,16+39,3+18,65+16,10	m2	92,21 92,21	25,00	2 305,25
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 305,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm dělicí přička:5,6*2,68	m2	15,01 15,01	86,00	1 290,69
19	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 zazd. otvor:1	kus	1,00 1,00	50,00	50,00

Slepý rozpočet

Stavba :	80340 Rozšíření kanceláří MU Dačice odbor dotací a i	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rozšíření kanceláří	Rozšíření kanceláří-stav.práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC dveře:125/197:1,55*2,07*0,3	m3	0,96 0,96	1 870,00	1 799,88
21	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm el.krabice:54	kus	54,00 54,00	21,00	1 134,00
22	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm rozvody EL nové rozvody EL:50,0	m	50,00 50,00	51,00	2 550,00
23	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm rozvody EL nové rozvody EL:200	m	200,00 200,00	56,00	11 200,00
24	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm pro vtah.nosníků nad dveř.otvor 116:1,95*2	m	3,90 3,90	65,00	253,50
25	974042532R00	Vysekání rýh betonová, monolitická deska 5x7 cm rozvody podlaha EL 15+50	m	65,00 65,00	116,00	7 540,00
26	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm vybourání otvorů dveře:1,25	m	1,25 1,25	1 560,00	1 950,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						27 768,06
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,59	263,00	1 995,87
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						1 995,87
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
28	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	1,00	1 560,00	1 560,00
29	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
30	766670021R00	Montáž kliky a štítiku	kus	1,00	320,00	320,00
31	766681811U00	Dmž dveř obložkových zárubní -2m2 bourané dveře:1*0,8*1,97	m2	1,58 1,58	320,00	504,32
32	611695029	Dveře posuvné na stěnu 125x197 dřevěné povrch dřeva sjednotit se stávajícími dveřmi	kus	1,00	16 500,00	16 500,00
33	54914620	Dveřní kování PRAKTIK	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
34	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,04	520,00	21,22
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						22 555,54
Díl: 776	Podlahy povlakové					
35	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou nové koberce:18,16+58,66	m2	76,82 76,82	250,00	19 205,00
36	776101121R00	Provedení penetrace podkladů nové koberce:18,16+58,66	m2	76,82 76,82	25,00	1 920,50
37	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, odstranění a uložení na hromady původní koberce:3,27+3,39+5,28+5,44 10,57+0,25*2-1,03*2+5,32+10,77+5,6*3	m	59,28 17,38 41,90	24,00	1 422,72
38	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu nové koberce:3,27+3,39+5,28+5,44-1,25 10,57+0,25*2-1,03-1,25+5,32+10,77+5,6	m	46,61 16,13 30,48	26,00	1 211,86
39	776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2 stávající koberec:39,3	m2	39,30 39,30	45,00	1 768,50
40	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2 stávající koberec:18,16+18,65	m2	36,81 36,81	45,00	1 656,45
41	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce nové koberce:18,16+58,66	m2	76,82 76,82	400,00	30 728,00
42	34572191	Lišta podlahová kobercová LPK 80 x 25, délka 3m	m	48,94	32,00	1 566,10

Slepý rozpočet

Stavba :	80340 Rozšíření kanceláří MU Dačice odbor dotací a i	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rozšíření kanceláří	Rozšíření kanceláří-stav.práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nové koberce:3,27+3,39+5,28+5,44*1,25		16,13		
		10,57+0,25*2-1,03-1,25-5,32+10,77-5,6		30,48		
		46,61*0,05		2,33		
43	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové. výšky do 12 m	t	0,19	540,00	103,74
		Celkem za 776 Podlahy povlakové				59 582,86
Díl:	784	Malby				
44	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x.1barva, místn. do 3,8 m bílá	m2	216,24	35,00	7 568,32
		strop:18,16+58,66		76,82		
		stěny:(3,27+3,39+5,28+5,44)*2,55		44,32		
		(10,57+5,32-10,77+5,6)*2,58		83,23		
		4,60*2,58		1,87		
		Celkem za 784 Malby				7 568,32
Díl:	786	Čalounické úpravy				
45	786622211RT1	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely dodávka žaluzie ve specifikaci	m2	9,74	596,00	5 807,42
		1,0*1,40*3		4,20		
		1,1*1,68*3		5,54		
46	786629001	Demont. lam žaluzie dřev okno ot/skl	m2	9,74	25,00	243,60
		1,0*1,40*3		4,20		
		1,1*1,68*3		5,54		
47	55346620	Žaluzie horizont. interiérová 50 do 1,5 m2	m2	4,20	596,00	2 503,20
		1,0*1,40*3		4,20		
48	55346621	Žaluzie horizont. interiérová 50 do 2,5 m2	m2	5,54	596,00	3 304,22
		1,1*1,68*3		5,54		
49	998786102R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku. výšky do 12 m	t	0,02		
		Celkem za 786 Čalounické úpravy				11 858,45
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
50	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	12,03	450,00	5 412,75
51	979011229R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	18,04	45,00	811,91
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,01	289,00	1 738,09
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,04	23,00	414,98
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,01	230,00	1 383,26
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 25-10=15:5=3x	t	18,04	45,00	811,91
56	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti skládka BOREK	t	6,01	250,00	1 503,54
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 076,45

VÝKAZ VÝMĚR

Dodavatel: Technické služby Dačice s.r.o.

MÚ DAČICE - ROZŠÍŘENÍ KANCELÁŘI ODBORU DOTACÍ A INVESTIC
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Kontaktní osoba:

Dne:

REKAPITULACE

Elektroinstalace

Elektrická zabezpečovací signalizace

Slaboproud

materiál celk	montáž celk	cena celkem
54 293,20 Kč	38 120,00 Kč	92 413,20 Kč
1 950,40 Kč	8 180,00 Kč	10 130,40 Kč
10 573,50 Kč	16 100,00 Kč	26 673,50 Kč
66 817,10 Kč	62 400,00 Kč	129 217,10 Kč

CELKEM BEZ DPH

Nabídka zpracovaná na základě této dokumentace musí zahrnovat dodávku a montáž materiálů a výrobků podle níže uvedené specifikace včetně dopravy na stavbu a vnitrostavěništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevnic a spojovacích prvků, zatmělení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a pinou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Součástí díla je dále dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny.

Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem. Za výkazy množství použité pro zpracování nabídek zodpovídá v plném rozsahu nabízející firma.

1 Elektroinstalace

2 Demontáže, příprava stavby

množst.	mj	materiál/j	montáž/j	materiál celk	montáž celk	cena celkem
---------	----	------------	----------	---------------	-------------	-------------

3	demonláz stávajících nepotřebných instalací	1 kpl	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4	přepojení a přemístění stávajících kabeláží pro zařízení zastávající v chodu	1 kpl	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
5	zasekání stávajících kabelů SK vedených v lištách, zatažení do trubek pod omítku	1 kpl	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6	ponechány Demontáž stávajícího rozvaděče, zajištění ponechaných okruhu a hlavního přívodu.	1 kpl	0,00	0,00	0,00	0,00
7	přepojení do nového rozvaděče	1 kpl	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
8	<u>celkem mezisoučet</u>			<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
9						
10	Rozvaděče					
	rozvaděč G včetně připojení kabeláží:					
	Skříň OCEP pod omítku 72 pozic					
	1x hlavní vypínač 63/3, 1x přepětová ochrana B+C, 1x jistič 2/1/B, 1x stykač 25/3, 1x chránič 25/4/003, 18x jistič 16/1/B, 11x jistič 10/1/B, řadové svorky pro připojení kabeláže, rezerva pro případné další okruhy	1 kpl	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
12	<u>celkem mezisoučet</u>			<u>14 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 500,00</u>
13	Instalace					
14	krabice KU68 pod omítku vč. zasekání	51 ks	5,00	0,00	210,00	0,00
15	krabice KU68/L do dutých stěn (stropu)	1 ks	10,00	0,00	600,00	0,00
16	krabice KT250 pod omítku vč. zasekání	2 ks	180,00	0,00	600,00	0,00
17	trubka monoflex 32 mech odolnost 750N/5cm - do podlahy/stropu/zdi	15 m	14,00	0,00	2 000,00	0,00
18	trubka monoflex 25 mech odolnost 750N/5cm - do podlahy/stropu/zdi	50 m	12,00	0,00	600,00	0,00
19	trubka monoflex 16 mech odolnost 320N/5cm do zdi	50 m	12,00	0,00	600,00	0,00
20	trubka monoflex 32 mech odolnost 320N/5cm do zdi	200 m	10,00	0,00	2 000,00	0,00
21	CYKY-O 4x1,5	10 m	19,00	0,00	190,00	0,00
22	CYKY-J 3x2,5	195 m	18,00	0,00	3 510,00	0,00
23	CYKY-J 3x1,5	60 m	11,00	0,00	660,00	0,00
24	spínač bílý ř.1 komplet vč. rámečku a krytu	1 ks	130,00	0,00	130,00	0,00
25	spínač bílý ř.6+6 komplet vč. rámečku a krytu	4 ks	160,00	0,00	640,00	0,00
26	zásuvka 230V bílá komplet vč. rámečku a krytu	19 ks	120,00	0,00	2 280,00	0,00
27	zásuvka 230V bílá s prep. ochranou komplet vč. rámečku a krytu	5 ks	750,00	0,00	3 750,00	0,00
28	zásuvka 230V modul 45 bílá komplet vč. krytu	15 ks	110,00	0,00	1 650,00	0,00
29	zásuvka 230V modul 45 s prep. ochr. bílá komplet vč. krytu	3 ks	750,00	0,00	2 250,00	0,00
30	Krabice do nábytku POP-UP 2x4mod.	1 ks	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
31	Elektroinstalací kanál PK90x55 pod stoly vč. příslušenství a koncovek	4 m	350,00	0,00	1 400,00	0,00
32	Montáž a připojení projektoru a plátna (dodávka zařízení není součástí projektu)	1 kpl	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
33	<u>celkem mezisoučet</u>			<u>24 720,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>26 720,00</u>

	množst.	mj	materiál/j	montáž/j	materiál celk	montáž celk	cena celkem
35 <u>Svitidla</u>							
Typ B -Kulaté stropní LED svítidlo, Světelný tok 2800 lm. Barva světla denní bílá							
Teplota chromatičnosti 4100K. Vyzařovací úhel 160°, Podání barev Ra (CRI) > 80							
Doba náběhu do plného výkonu < 0.1 s. Ekvivalentní výkon 250W. Výkon LED 36W							
Celkový příkon 39.6W. Napětí 230V. Frekvence napětí 50-60Hz. Účinnost zdroje > 90%							
Třída energetické účinnosti A. Počet a typ čipu 112 / SMD 5730. Materiál kov /							
PC. Barva těla bílá. Difuzor mléčný. Výška 100mm, Průměr 550mm. Hmotnost 1,126							
36 kg. Třída izolace II. Počet spinacích cyklu > 80 000. Životnost až 30 000h,							
37 <u>celkem mezisoučet</u>	8	ks	1 500,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
38					12 000,00	0,00	12 000,00
39 <u>Vedlejší náklady</u>							
40 Doprava	1	kpl	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
41 Podružný materiál	6%		51 220,00		3 073,20	0,00	3 073,20
42 Přidružené výkony	6%			27 000,00	0,00	1 620,00	1 620,00
43 Výchozí revize	1	kpl	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
44 Koordinační činnost	1	kpl		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
45 Měření intenzity osvětlení na pracovišti vč. certifikace	1	kpl			0,00	0,00	0,00
46 prolopožární zatěsnění prostupu vč. certifikace	1	kpl			0,00	0,00	0,00
47 Projekt skutečného provedení	1	kpl		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
48 Pomocné a sekací práce	1	kpl		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
49 Pruvoční dokumentace	1	kpl			0,00	0,00	0,00
50 <u>Elektroinstalace celkem</u>					54 293,20 Kč	38 120,00 Kč	92 413,20 Kč
51							
52 <u>Elektrická zabezpečovací signalizace</u>							
53 LAM 6 4x0,4+2x0,6	20	m	12,00		240,00	0,00	240,00
54 PIR detektor pohybu nastěnný	1	ks	600,00		600,00	0,00	600,00
55 PIR detektor pohybu stropní	1	ks	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00
56 demotáž stávající EZS dotčené stavbou, zajištění funkčnosti	1	kpl		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
57 Oživení, nastavení, programování systému, zkušební provoz	1	kpl		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
58 <u>celkem mezisoučet</u>					1 840,00	3 000,00	4 840,00
59							
60 <u>Vedlejší náklady</u>							
61 Doprava	1	kpl		500,00	0,00	500,00	500,00
62 Podružný materiál	6%		1 840,00		110,40	0,00	110,40
63 Přidružené výkony	6%			3 000,00	0,00	180,00	180,00
64 Projekt skutečného provedení	1	kpl		500,00	0,00	500,00	500,00
65 funkční zkušební systému	1	kpl		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
66 Výchozí revize	1	kpl		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
67 Koordinační činnost - připojení na stávající systém	1	kpl		500,00	0,00	500,00	500,00

68	Pomocné a sekací práce	1 kpl		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
69	Pruvodní dokumentace	1 kpl		0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Elektrická zabezpečovací signalizace celkem				1 950,40 Kč	8 180,00 Kč	10 130,40 Kč	
71								
72	Slaboproud							
73	Strukturovaná kabeláž							
74	Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou pro 1 keystone	10 ks	80,00		800,00	0,00	800,00	
75	Kryt zásuvky vč. nosné masky pro 2 keystoney bílá	8 ks	145,00		1 160,00	0,00	1 160,00	
76	Patch panel cat6a 24x RJ45 cat 5e	1 ks	950,00		950,00	0,00	950,00	
77	Kabel UTP cat5e do žlabu, trubek	700 m	6,50		4 550,00	0,00	4 550,00	
78	Keystone modul cat.5e RJ45	17 ks	45,00		765,00	0,00	765,00	
79	Proměření kabeláže, vystavení protokolu od každého přípojného místa, popisy	1 kpl		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
80	Zatažení kabeláží do stávajícího racku, doplnění panelu, oprava prostoru v Racku	1 kpl		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
81	<u>celkem mezisoučet</u>				<u>8 225,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>18 225,00</u>	
82								
83	Připojení projektorů							
84	HDMI 2.0 kabel 10m	1 ks	650,00		650,00	0,00	650,00	
85	HDMI zásuvka 1 modul	1 ks	1 100,00		1 100,00	0,00	1 100,00	
86	<u>celkem mezisoučet</u>				<u>1 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 750,00</u>	
87	Vedlejší náklady							
88	Doprava	1 kpl			0,00	0,00	0,00	
89	Podružný materiál	6%	9 975,00		598,50	0,00	598,50	
90	Přidružené výkony	6%		10 000,00	0,00	600,00	600,00	
91	Projekt skutečného provedení	1 kpl		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
92	Vytýčení trasy nových kabeláží přes stávající prostory	1 kpl		1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
93	Koordináční činnost - připojení na stávající systém	1 kpl		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
94	Pruvodní dokumentace	1 kpl			0,00	0,00	0,00	
95	Slaboproud celkem				10 573,50 Kč	16 100,00 Kč	26 673,50 Kč	