

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lipová

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	1 000	23 000	9/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 200	22 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	269	1 000	269 000	9/2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	41	1 600	65 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 500	425 000	01/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	01/2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	310	200	62 000	01/2018
	Studie odtokových poměrů	ha	410	200	82 000	01/2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	310	500	155 000	3/2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 103 600</b>	<b>3/2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	310	800	248 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	1 000	80 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	200	20 000	6/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	200	16 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	310	2 000	620 000	09/2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 024 000</b>	<b>09/2019</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	310	400	124 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>124 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	120	900	108 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>108 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 103 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 024 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	124 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	108 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 359 600 Kč</b>
DPH 21% v Kč	495 516 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 855 116 Kč</b>

14. 02. 2018

V Olomouci dne .....

V Brně dne .....


Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 282  
772 01 Olomouc

JUDr. Roman Brněal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:



GB-geodezie, spol. s r.o.  
Tulácká 1521/92b  
627 00 BRNO-Slatina  
IČ: 022027101, DIČ: C41159

Ing. Zdeněk Láska

jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hrochov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	1 000	0	9/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 200	33 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	153	1 000	153 000	9/2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21	1 600	33 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	2 500	210 000	01/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	01/2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	174	200	34 800	01/2018
	Studie odtokových poměrů	ha	230	200	46 000	01/2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	175	500	87 500	3/2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>597 900</b>	<b>3/2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	175	800	140 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	200	10 000	6/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	200	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	175	2 000	350 000	09/2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>588 000</b>	<b>09/2019</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	175	400	70 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>70 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	30	900	27000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>27000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	597 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	588 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	27 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 282 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč	269 409 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 552 309 Kč</b>

14. 02. 2018

V Olomouci dne .....

V Brně dne .....

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blažkova 303/1  
772 06 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Za zhotovitele:



® GB-geodezie, spol. s r.o.  
Tuřanova 1521/92b  
627 00 BRNO-Slatina  
DIČ: CZ26271044, OR: C41159

Ing. Zdeněk Láška

jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.