

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

SAITECH s.r.o.

se sídlem Havlíčkova 125, 411 55 Terezín

IČ: 250 10 352

DIČ: CZ 250 10 352

zapsána v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 11258

bankovní spojení: KB Litoměřice 195906820227 / 0100

tel.: 416 782 226, fax: 416 782 886

zastoupena jednatelem Martinem Bobkem

dále „Zhotovitel“ na straně jedné

a

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

se sídlem Malá Strana, Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

IČ: 679 85 912

DIČ: CZ 679 85 912

zastoupená statutárním zástupcem: Mgr. Janem Maříkem Ph.D.

pověřená technická osoba: Ing. Čeněk Číšecký

kontaktní telefon: 602 664 556, e-mail: cisecky@arup.cas.cz

pověřená osoba se znalostí pracovních režimů a výpočtu mezd: Josefina Kudlíková

kontaktní telefon: 257 014 325

dále „Objednatel“ na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel jsou dále také označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

1. Úvodní ustanovení

1.1. „Dílo“ je dle této smlouvy provedení identifikačního systému, který se skládá zejména z těchto dílčích celků:

- dodání technických zařízení a technických prvků,
- montáže, instalace, propojení a oživení technických zařízení a technických prvků,
- instalace, implementace a licence softwarového vybavení identifikačního systému včetně školení zaměstnanců Objednatele

kdy detailní rozpis jednotlivých položek, prací a jejich ceny je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1.2. „Místo“ je dle této smlouvy místo provedení Díla, t.j.

- v sídle ústavu na Malé Straně, Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

- 1.3. **„Doba“** je dle této smlouvy doba provedení Díla, t.j. období od 17. 1. 2018 do 15. 4. 2018.
- 1.4. **„Harmonogram“** je dle této smlouvy podrobný harmonogram časové realizace Díla, který je uveden v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.5. **„Cena“** je dle této smlouvy cena za provedení Díla stanovená dohodou Smluvních stran v celkové výši 72.540,- Kč bez DPH.
- 1.6. **„Dílčí plnění“** je dle této smlouvy provedení určité ucelené části Díla, na základě které vzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení části Ceny Díla, kdy rozpis jednotlivých dílčích plnění a jejich ceny je uveden v Příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.7. **„Akceptační protokol“** je dle této smlouvy protokol o předání a převzetí Dílčího plnění, kdy vzor tohoto protokolu je uveden v příloze č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.8. **„Předávací protokol“** je dle této smlouvy protokol o předání a převzetí Díla, kdy vzor tohoto protokolu je uveden v příloze č. 5, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.9. **„Všeobecné záruční a servisní podmínky SAITECH s.r.o.“** jsou dle této smlouvy podmínky stanovující rozsah záruky a servisu dokončeného Díla, které jsou uvedeny v příloze č. 6, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.10. **„Zadávací technické podmínky“** jsou dle této smlouvy podmínky stanovující požadavky na hardwarové a softwarové vybavení Objednatele pro provozování Díla, které jsou uvedeny v příloze č. 7, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro Objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede Dílo v daném Místě a v dané Době a dle daného Harmonogramu a Objednatel se tímto zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení Cenu, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

3. Dodací podmínky a podmínky plnění smlouvy

- 3.1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Harmonogramu.
- 3.2. Každé Dílčí plnění bude předmětem samotného akceptačního řízení, na základě kterého bude Smluvními stranami vyhodnoceno splnění akceptačních kritérií k předávanému Dílčímu plnění.
- 3.3. Výsledek akceptačního řízení bude písemně zaznamenán v Akceptačním protokolu, v němž je Objednatel povinen uvést všechny případné zjištěné vady či nedodělky, a zda zjištěné vady či nedodělky brání pokračování provádění Díla, či nikoliv.
- 3.4. Smluvní strany jsou povinny v Akceptačním protokolu určit termín a způsob odstranění zjištěných vad a nedodělků příslušného Dílčího plnění a určit další postup při provádění Díla.
- 3.5. V případě, že nebude Akceptační protokol podepsán Objednatelem do 10 dnů od dne výzvy učiněné Zhotovitelem Objednateli k převzetí Dílčího plnění, činí Smluvní

strany nesporným, že takové Dílčí plnění bude považováno za nevyvratitelně akceptované.

- 3.6. Akceptací všech Dílčích plnění Objednatelem, vzniká Zhotoviteli právo dokončené Dílo předat.
- 3.7. Objednatel je povinen dokončené Dílo bezodkladně převzít. Výsledek předávacího řízení bude písemně zaznamenán v Předávacím protokolu, v němž je Objednatel povinen uvést všechny případné zjištěné vady či nedodělky Díla, a zda zjištěné vady či nedodělky brání převzetí Díla, či nikoliv.
- 3.8. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 3.9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dokončené Dílo pouze z důvodů existence závažných vad a/nebo nedodělků Díla.
- 3.10. V případě, že nebude Předávací protokol podepsán Objednatelem do 10 dnů od dne výzvy učiněné Zhotovitelem Objednateli k převzetí dokončeného Díla, činí Smluvní strany nesporným, že Dílo bude považováno za nevyvratitelně převzaté.
- 3.11. Objednatel je povinen zajistit součinnost jeho zaměstnanců a/nebo jeho obchodních partnerů vůči Zhotoviteli, a to v rozsahu a čase dle Harmonogramu.
- 3.12. Smluvní strany se dohodly na tom, že Harmonogram je možné opakovaně měnit za souhlasu obou Smluvních stran, a to písemnou formou, kdy k dohodě o těchto změnách jsou také oprávněni:
 - za Zhotovitele: Jan Kubát
 - za Objednatele: Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
- 3.13. V případě, že během provádění Díla vznese Objednatel požadavky na změny identifikačního systému, který je předmětem Díla, a to v rozsahu nad smluvený rozsah Díla, je Zhotovitel povinen provést takové změny pouze v případě, že bude uzavřen Smluvními stranami dodatek k této smlouvě, na základě kterého dojde ke změně obsahu této smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 3.14. Systém zálohování dat (vytváření bezpečnostních kopií dat) není předmětem tohoto Díla. Objednatel nese po celou dobu užívání Díla odpovědnost za vytváření datově konzistentních a technicky čitelných bezpečnostních kopií dat běžnými systémovými prostředky určenými k zálohování.

4. Cena Díla a způsob úhrady Ceny Díla

- 4.1. Cena Díla je ujednána pevnou částkou.
- 4.2. Objednatel je povinen platit Cenu Díla postupně během realizace Díla, a to na základě daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem vždy na část Ceny Díla, a to ve výši odpovídající rozsahu dokončeného příslušného Dílčího plnění.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu na úhradu části Ceny Díla v rozsahu odpovídající dokončenému Dílčímu plnění, a to po podepsání příslušného Akceptačního protokolu bez vad a nedodělků nebo po odstranění vad a nedodělků obsažených v tomto protokolu nebo nastane-li fikce akceptace Dílčího plnění.

- 4.4. Daňový doklad – faktura na úhradu části Ceny díla a část Ceny Díla je splatná ve lhůtě 14 dní od jejího vystavení a dnem zdanitelného plnění je den, kterým vzniklo právo ji vystavit.
- 4.5. Práce a/nebo věci a/nebo materiál, které nejsou zahrnuté v Ceně Díla – vícepráce, musí být odsouhlaseny Smluvními stranami pouze písemným dodatkem uzavřeným k této smlouvě.
- 4.6. Případné vícepráce se budou počítat podle cen porovnatelných položek uvedených pro jednotlivé práce, věci a materiál v příloze č. 1 této smlouvy.
- 4.7. Zhotovitel tímto prohlašuje, že:
 - si je vědom své povinnosti odvést řádně DPH správci daně,
 - DPH řádně, včas a ve správné výši z daňového dokladu - faktury vystavené na základě této smlouvy odvede,
 - je v ekonomicky dobré kondici a není osobou, proti níž by bylo vedeno exekuční nebo insolvenční řízení,
 - nevede žádný spor, v němž by neúspěch vedl k závazku, jehož splnění by bylo nemožné nebo by jej hospodářsky destabilizovalo,
 - není osobou ohroženou vstupem do insolvenčního řízení, že řádně a včas plní veškeré své splatné závazky a není s ním vedeno řízení o zápis do evidence jako nespolehlivého plátce daně a není prohlášen nespolehlivým plátcem daně.
- 4.8. Zhotovitel tímto prohlašuje, že účet, který uvedl v záhlaví této smlouvy je účtem, který je místně a funkčně příslušnému správci daně oznámeným a ve smyslu příslušného zákona správcem daně zveřejněným účtem.
- 4.9. Část Ceny Díla je uhrazena okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

5. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně, anebo je povinen nechat Dílo provést pod svým osobním vedením.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí, v ujednané době a obstarat vše, co je k provedení Díla potřeba.
- 5.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou a bez vad a nedodělků a způsobem odpovídajícím příslušným technickým normám České republiky, které se na Dílo vztahují.
- 5.4. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla je Zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo souhlasí-li Zhotovitel s příkazem Objednatele.
- 5.5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 5.6. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz od Objednatele v řádném provádění Díla, Zhotovitel je oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá-li však Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo

požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením Díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Zachová-li se Zhotovitel podle tohoto ustanovení, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

- 5.7. Trvá-li Objednatel na provedení Díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.8. V případě zásahu vyšší moci mající vliv na provádění Díla, se doba provedení Díla prodlužuje o dobu, po kterou trval zásah vyšší moci nebo její následky mající vliv na provádění Díla.
- 5.9. Zhotovitel poskytuje záruku k dokončenému Dílu v rozsahu a za podmínek stanovených Všeobecnými záručními a servisními podmínkami SAITECH s.r.o.
- 5.10. Záruční doba k dokončenému Dílu začíná plynout ode dne podepsání Předávacího protokolu bez vad a nedodělků nebo odstranění vad a nedodělků obsažených v tomto protokolu nebo ode dne, kterého nastane fikce převzetí Díla.
- 5.11. Objednatel je povinen mít po celou dobu trvání záruky na dokončené Dílo uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o servisu Díla se Zhotovitelem.
- 5.12. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od předání a převzetí Dílčího plnění nebo Díla nebo po odstranění vad a nedodělků Dílčího plnění nebo Díla, odstranit z dotčených pracovišť a prostor nepoužitý materiál a nářadí a uvést tyto pracoviště a prostory do původního stavu.
- 5.13. Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o nutnosti změny rozsahu a technického provedení Díla, a to zejména tehdy, jestliže by bez provedení těchto změn bylo ztíženo či znemožněno užívání Díla ke sjednanému účelu nebo jestliže by vzniklo reálné nebezpečí vzniku škod na majetku Objednatele.
- 5.14. S předáním Díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat také příslušnou technickou dokumentaci, návod k obsluze programového vybavení, případně další dokumenty a podklady nezbytné pro užívání Díla.
- 5.15. Objednatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky spojené s užíváním softwarové části Díla, uvedené ve Všeobecných záručních a servisních podmínkách SAITECH s.r.o. a na licenční, registrační kartě programového vybavení Díla.
- 5.16. Objednatel se zavazuje provozovat Dílo za podmínek, určených v technické dokumentaci Zhotovitele a dle Zadávacích technických podmínek.
- 5.17. Objednatel se zavazuje zajistit obsluhu Díla pouze k tomu vyškolenými zaměstnanci.
- 5.18. Objednatel bere na vědomí, že obsluha systému uživateli, je možná pouze po řádném zaškolení uživatelů v rozsahu poskytnuté licence softwarového vybavení předmětu Díla. Zaškolení uživatelů musí být realizováno přímo Zhotovitelem, či Zhotovitelem k tomu účelu autorizovanou osobou (včetně zaměstnanců Objednatele). Zhotovitel nenes zodpovědnost za chyby a škody vzniklé užitím systému obsluhou, která nebyla pro užití systému zaškolená v souladu s tímto ustanovením.

6. Součinnost Smluvních stran

- 6.1. Nejpozději dnem zahájení realizace Díla umožní Objednatel Zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a prostory a umožní v nich Zhotoviteli činnost v pracovní dny. Neumožní-li toto Objednatel Zhotoviteli pro provedení Díla v celém rozsahu a/nebo pro jeho předání Objednateli, prodlužuje se Doba provedení Díla o počet dnů, po které byl Objednatel s plněním této své povinnosti v prodlení.
- 6.2. Je-li k provedení Díla nutná další součinnost Objednatele, určí mu Zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. V případě neposkytnutí patřičné další součinnosti při provádění Díla ze strany Objednatele, se Doba provedení Díla prodlužuje o dobu, po kterou nebyla poskytnuta patřičná součinnost. Uplyne-li lhůta marně, má Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy.
- 6.3. Objednatel je oprávněn po dobu provádění Díla vykonávat technický dozor, a to prostřednictvím osob uvedených v záhlaví této smlouvy.
- 6.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost z této smlouvy, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od této smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy.

7. Záruka za jakost a odpovědnost za vady Díla

- 7.1. Objednatel není povinen dokončené Dílo převzít, vykazuje-li Dílo ke dni předání a převzetí podstatné vady, tj. takové vady, které jsou v rozporu se sjednaným rozsahem, způsobem provedení a kvalitou Díla, nebo vady, které omezují Objednatele v možnosti Dílo užívat k účelům, pro které je určeno. Takovéto vady je Zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu Objednatelem. Stanovením této lhůty není dotčena povinnost Zhotovitele k placení smluvní pokuty dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy v důsledku nedodržení sjednané Doby provedení Díla a jeho předání Objednateli. Předchozí ustanovení se nevztahují na případy, kdy byly vady Díla způsobeny neprovedením Zhotovitelem navržených řešení z důvodů na straně Objednatele.
- 7.2. Drobné vady a nedodělky zjištěné při předání Díla, které nebrání Objednateli Dílo užívat k určenému účelu, uvedou Smluvní strany v Předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu Objednatelem. O odstranění těchto vad a nedodělků pořídí oprávnění zástupci Smluvních stran oboustranně potvrzený zápis.
- 7.3. Záruční vady Díla, tj. takové vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, Zhotovitel odstraní na svůj náklad do sjednané lhůty ode dne, kdy mu byly objednatelům oznámeny prostřednictvím systému helpdesk na adrese www.saitech.cz. Způsob uplatnění a řešení reklamace pro záruční i mimozáruční vady se řídí příslušným ustanovením Všeobecných záručních a servisních podmínek SAITECH s.r.o.
- 7.4. Zhotovitel neručí za případné škody či náklady vzniklé nesprávným užíváním Díla nebo jeho částí, zejména v rozporu s Všeobecnými záručními a servisními podmínkami SAITECH s.r.o.

8. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody k Dílu

- 8.1. Nebezpečí vzniku škody na části Díla v podobě Dílčího plnění přechází na Objednatele okamžikem podepsání příslušného Akceptačního protokolu bez vad a nedodělků nebo odstranění vad a nedodělků obsažených v tomto protokolu nebo nastání fikce akceptace Dílčího plnění.
- 8.2. Nebezpečí vzniku škody na dokončeném Díle přechází na Objednatele okamžikem podepsání Předávacího protokolu bez vad a nedodělků nebo odstranění vad a nedodělků obsažených v tomto protokolu nebo nastání fikce převzetí dokončeného Díla.
- 8.3. Objednatel nabývá vlastnické právo k dokončenému Dílu včetně práva užívání licence softwaru úplným uhrazením Ceny Díla v plném rozsahu.

9. Smluvní sankce

- 9.1. Obě Smluvní strany výslovně ujednávají, že považují za podstatné porušení této smlouvy zejména:
 - prodlení Zhotovitele déle než 15 dnů proti Harmonogramu,
 - prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu – faktury déle než 15 dnů po datu splatnosti faktury, vystavené na základě této smlouvy.
- 9.2. V případě prodlení s dokončením Díla je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,08% z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.3. Zhotovitel souhlasí s tím, že Cena Díla bude o případnou smluvní pokutu snížena.
- 9.4. V případě prodlení Objednatele s platbou Ceny Díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,08% z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.5. V případě prodlení Objednatele s poskytováním součinnosti Zhotoviteli dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,08% z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky v platném a účinném znění.
- 10.3. Změní-li se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle této smlouvy stane pro některou ze Smluvních stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit každý dluh vyplývající z této smlouvy.
- 10.4. Smluvní strany tímto na sebe berou nebezpečí změny všech okolností vyplývajících pro ně z této smlouvy. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo


neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená Smluvní strana právo domáhat se vůči druhé Smluvní straně obnovení jednání o této smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření této smlouvy, anebo se dotčené smluvní straně stala až po uzavření této smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou Smluvní stranu, aby odložila plnění.

- 10.5. V případě, že je jakákoli povinnost dle této smlouvy neplatná nebo nevymahatelná nebo se neplatnou nebo nevymahatelnou stane, bude plně oddělitelná od ostatních povinností dle této smlouvy a žádným způsobem neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších povinností dle této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit jakoukoli neplatnou nebo nevymahatelnou povinností novou, platnou a vymahatelnou, jejíž předmět bude co nejbližší odpovídat předmětu původní povinnosti.
- 10.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze se souhlasem obou Smluvních stran této smlouvy, a to písemnými dodatky aritmeticky číslovanými podle data jejich přijetí podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 10.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si při jednání o uzavření této smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, že se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platně tuto smlouvu a byl každé ze Smluvních stran zřejmý její zájem tuto smlouvu uzavřít.
- 10.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají právní osobnost, jsou plně svéprávné a tuto smlouvu uzavírají na základě svojí svobodné, pravé, vážné a určité vůle.
- 10.9. Smluvní strany si text této smlouvy přečetly, porozuměly mu, souhlasí s ním a považují ho za zcela určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují své podpisy, kterými současně uznávají pravost a správnost této smlouvy.
- 10.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Terezíně dne


V Praze dne 17. 1. 2018

za Zhotovitele:



Martin Bobek – jednatel
SAITECH s.r.o.

za Objednatele:



Mgr. Jan Mařík Ph.D. – ředitel
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, Praha, v. v. i.

 **SAITECH** s.r.o.
Identifikační systémy

Havlíčková 125 IČ: 250 10 352
411 55 Terezín Tel: 416 782 226
Česká republika Fax: 416 782 886

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912

Příloha č. 1 – Cenové kalkulace



NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

 Číslo nabídky: **172327**
 Strana: 1 / 1

Dodavatel: Saitech s.r.o. Havlíčkova 125 41155 Terezín IČ: 25010352 DIČ: CZ25010352 Datum vystavení: 18.12.2017 Platnost nabídky: 30 dní	Zakázka: 002968 Popis dodávky: Nový docházkový systém Vystavil: Pavel Hladík
Odběratel: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Letenská 4 11801 Praha 1 IČ: 67985912 DIČ: CZ67985912	Místo určení: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Letenská 4 11801 Praha 1

Popis dodávky	Množství	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Celkem bez DPH
Softwarové licence					
1 Docházkový systém - modul - Virtuální terminál	1,00	ks	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2 Docházkový systém - licence základu STANDARD	1,00	ks	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3 Přístupový systém - licence základu STANDARD	1,00	ks	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
4 Docházkový systém - licence 100 osob	2,00	ks	3 900,00	7 800,00	7 800,00
5 Docházkový systém - modul - Exportní můstek Konečná cena bude upřesněna na základě specifikace mzdového systému.	1,00	ks	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6 Docházkový systém - modul - Plánování docházky - základ	1,00	ks	7 600,00	7 600,00	7 600,00
7 Docházkový systém - modul - Správa požadavků k plánování docházky	1,00	ks	3 800,00	3 800,00	3 800,00
8 Docházkový systém - modul - Web klient aktivní	1,00	ks	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Cena za skupinu (bez DPH)					46 200,00
Služby implementace					
9 SW příprava - příprava databáze Příprava a parametrizace systému a vzdálená instalace nových modulů.	1,00	ks	8 000,00	8 000,00	8 000,00
10 Docházka - 1. SW návštěva 1. Instalační návštěva obsahuje práci 1 konzultanta/1 den v sídle objednatele: - implementace systému, instalace a nastavení docházky - vč. zaškolení uživatele (SC01)	1,00	ks	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11 Docházka - 2. SW návštěva 2. Konzultační návštěva obsahuje práci 1 konzultanta/1 den v sídle objednatele: - parametrizace systému (zkušební provoz) úprava nastavení docházky dle připomínek - akceptace	1,00	ks	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Cena za skupinu (bez DPH)					24 000,00
Ostatní náklady					
12 Cestovné Náklady spojené s dopravou 2x Terezín - Praha a zpět	260,00	km	9,00	2 340,00	2 340,00
Cena za skupinu (bez DPH)					2 340,00

Cena celkem bez DPH Kč	72 540,00
-------------------------------	------------------

Pro bezproblémové nasazení systému a školení uživatelů doporučujeme 3. SW návštěvu (8 000 Kč bez DPH).

Předpokládáme připravenost MS SQL Server verze 2008 R2 a vyšší (postačí express licence).

Příloha č. 2 – Podrobný harmonogram realizace díla

Počáteční a koncový termín zde uvedený definuje vždy období, ve kterém krok (akce) proběhne. Konkrétní dny budou stanoveny pověřenými pracovníky smluvních stran.

Čís.	Název kroku	Možný počátek	Koncový termín	Provádí
1	Podpis smlouvy/objednávka	17.1.2018		Saitech/Objednatel
2	Zaslání žádosti o podklady k předimplementační přípravě	17.1.2018	17.1.2018	Saitech
3	Předimplementační příprava SW součásti implementace	17.1.2018	6.2.2018	Saitech/Objednatel
4	Příprava podkladů pro importy dat (osoby, střediska, pracovní poměry, dovolené, přesčasy)		31.1.2018	Objednatel
5	Předání podkladů k předimplementační přípravě		2.2.2018	Objednatel
6	Příprava techniky na straně Objednatele (serverové vybavení, instalace serverových součástí - SQL server)		6.2.2018	Objednatel
7	Instalace systému (1 den)	12.2.2018	21.2.2018	Saitech
8	Implementace zákaznických úprav	12.2.2018	21.2.2018	Saitech
9	Školení klíčových uživatelů, vč.: Základní nastavení systému Parametrizace a příprava docházkových plánů, kont, registrací.	12.2.2018	21.2.2018	Saitech
10	Akceptační milník č. 1, č. 2, č. 3	14.2.2018	23.2.2018	
11	Testovací provoz	13.2.2018	22.2.2018	Objednatel

12	Protokol k průběhu testovacího provozu		16.3.2018	Objednatel
13	Asistence k přechodu do ostrého provozu	21.3.2018	4.4.2018	Saitech/Objednatel
14	Testování mzdového exportu	21.3.2018	4.4.2018	Saitech/Objednatel
15	Odstranění připomínek z testovacího provozu	21.3.2018	4.4.2018	Saitech
16	Akceptační milník č. 4	22.3.2018	5.4.2018	
17	Předání díla	15.4.2018		Saitech/Objednatel

Příloha č. 3 – Definice dílčích plnění a k nim náležejících akceptačních kritérií

Obsahem této přílohy je definice jednotlivých dílčích plnění realizace celého díla a jejich závazných akceptačních kritérií.

Čís.	Dílčí plnění (Název)	Kritéria
1.	Předimplementační příprava	<ul style="list-style-type: none"> ○ Úplnost z pohledu objednatelem požadovaných kapitol
2.	Dodávka SW licencí	<ul style="list-style-type: none"> ○ Předání licencí objednateli v požadovaném počtu ○ Předání instalačních médií ○ Oživení systému a provedení zkoušky funkčnosti
3.	Školení uživatelů	<ul style="list-style-type: none"> ○ Realizace kompletního školení v rozsahu cenové nabídky (Příloha č. 2)
4.	Zkušební provoz	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zkušební uzavření a kontrola docházkových dat (včetně souvisejících tiskových sestav) realizované ve všech požadovaných lokalitách v rozsahu odsouhlaseném oběma smluvními stranami. ○ Porovnání výsledků, vyhledání, vysvětlení či odstranění rozdílů ve výsledcích. ○ Zápis o výsledku zkušebního provozu stvrzený oběma smluvními stranami.