Meésto Preloud, Ceskoslovenské armddy 1663, 335 33 Prelouc

SMLOUVA O DILO

Uzaviena podle ustanoveni §2586 a nasl., zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

L
Smluvni strany

1. Objednatel : jméno: Mésto Pielou¢
sidlo: 535 33 Pielou¢, Ceskoslovenské armady 1665
zastoupené : Be. Irena BureSova, starostka mésta
1CO : 00274101
DIC: CZ00274101
bankovni spojeni : KB Prelouc
¢islo tietu : [ NG
L. -

2. Zhotovitel :  jméno: AVE Kolin s.r.o.
sidlo: Tiidvorska 1501, 280 02 Kolin V
zastoupeny : Mgr. Véra Suchomelova, Ing. Karel Sova
ICO : 25148117
DIC : CZ25148117
bankovni s

pojeni: CSOB a.s.
sislo G2ty ; I

tel. : NN

ddale jen objednatel

dale jen zhotovitel

IL
Piedmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby .,,Rekonstrukce vefejného osvétleni v
Klenovee — 1. a II. etapa®, podle projektové dokumentace a vykazu vymeér jako jeji
souasti a cenové nabidky zhotovitele predlozené v zaddvacim fizeni této vefejné
zakazky, za podminek dohodnutych v této smlouvé a v zadavaci dokumentaci této vefejné
zakdzky. Odpovédnym projektantem je E-dir s.r.o., Kasalice ¢p.1, 533 41 Lazné
Bohdane¢, kancelaf: Strossova 291, 530 03 Pardubice. Tel.: h IC : 259
95 138.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na sviij naklad a na své nebezpeci a ve stanovené
dobé dilo zhotovit a pfedat objednateli. Objednatel se zavazuje, ze dokonéené dilo
pievezme a zaplati za jeho zhotoveni ujednanou cenu.

3. Soucasti dila je rovnéz:

- dodrzeni podminek zadavaciho fizeni a zadavaci dokumentace,
- zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3
ks a v datové podobé na datovém nosici v poctu 1 ks,
- zaméfeni skuteéného provedeni stavby vySkopisné i polohopisné (3x ti§téna
forma, 1x CD)
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Meésto Preloud, Ceskoslovenské armddy 1663, 335 33 Prelouc

ziizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni staveni$té vCetné napojeni na inzenyrské
sité,

vytyCeni dotéenych inZenyrskych siti jejich spravei v rozsahu nezbytném pro
realizaci zakazky,

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do plivodniho stavu,

zajiSténi bezpeclnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefenych
ploch véetné thrady vymeéfenych poplatka a najemného,

zaji§téni viech nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a piipadnych
jinych pravnich nebo technickych ptredpist platnych v dobé provadeéni a predani
dila, kterymi bude prokazano dosazeni piedepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametrti dila, péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich

oSetfovani, pojisténi atd.

IIL
Osoby opravnéné k jednani

1. Za objednatele :
a) Zastupce objednatele ve vécech technickych:

- Miroslay Manzel _te!.. [
c-mai : [

- Viastimil Cemy __teL.: [ NG
e-ma:

2. Za zhotovitele :

a) Zastupce zhotovitele ve vécech technickych a smluvnich :
- Zdengk Slavik. BC. Simona Hordlkovéa tel.: R | EEEEN

e-mail: |

b) Osoba povétena vedenim stavby — stavbyvedouet :
- Zdenék Slavik tel.:
e-mail:

Iv.
Doba a misto plnéni

. Termin zahdjeni plnéni dila: 1.6.2016

(v pFipadé volnych kapacit zhotovitele je mozny diivéjsi termin zahdjeni plnéni dila)

2. Doba plnéni dila v tydnech: 12

3. Doba plnéni dila se pocita ode dne nasledujiciho po dni predani stavenisté.
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Mésto Preloud, Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Prelouc¢

Doba plnéni dila se pfimétené prodluzuje, resp. termin piedani hotového dila se posunuje

a uzavira se o tom pisemny dodatek této smlouvy v téchto ptipadech:

a ) pii prodleni vzniklém v souvislosti s archeologickymi nalezy,

b ) nebude-li moci zhotovitel pokracovat v pracich z ditvodl na stran¢ objednatele,

¢ ) pii dlouhodobé vyrazné neptiznivych klimatickych podminkach, které by naruSovaly
technologické procesy praci - nepfiznivymi klimatickymi podminkami se mysli
takové, které jsou minimaln¢ po dobu dvou tydnii vyrazné horsi, nez je pro dané
obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé,

d ) v pfipad¢ jinych zavaznych, ztetele hodnych a objednatelem uznanych diavodi.

Na prodlouzeni doby plnéni nema zhotovitel pravni narok. Piipadné prodlouzeni doby

plnéni dila bude pfedmétem dodatku smlouvy o dilo.

Piipadné viceprace, rozsahové a cenové nepievySujici 10% z celkové ceny dila,

nezakladaji zhotoviteli narok na prodlouzeni doby plnéni dila.

Mistem plnéni vetejné zakdzky je Pielouc - mistni ¢ast Klenovka.

V.
Cena dila
Cena dila v rozsahu ¢l. II této smlouvy je stanovena ujedndnim smluvnich stran jako
kone¢nd a maximalni, a to na zdkladé cenové nabidky zhotovitele ve smyslu zékona ¢.
526/1990 Sb., o cendch v ve znéni pozd&jsich predpist, ve vysi:

Cena bez DPH 2.322.998,00 K¢
DPH 21 % 487.829,58 K¢
Cena v¢. DPH 2.810.827,58 K¢

Prace, které nebyly pfedmétem zadévaciho fizeni a zaddvaci dokumentace, jejichz
potfeba nastala v pribéhu provadéni praci na dile a jejichz provedeni je nutné ke
zdarnému dokonceni dila, budou zhotovitelem zapsany do stavebniho deniku nebo deniku
vicepraci a po odsouhlaseni objednatelem budou ocenény za pouziti jednotkovych cen,
uvedenych zhotovitelem v ocenénych vykazech vymér. Ceny praci ve vykazech vymér
neuvedenych nesmi piesahnout ceny kalkulované dle cenikti URS Praha nebo RTS Brno.
Tyto prace bude zhotovitel Gi€tovat aZ po uzavieni dodatku smlouvy o dilo.

Soucasti predmétu dila jsou 1 prace v této smlouveé nespecifikované, které vSak jsou k
fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v Zadném ptipadé
nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

VI.
Uhrada ceny

Objednatel prohlasuje, ze prace budou provedeny na objektu, ktery neni objednatelem
pouzivan k ekonomické &innosti ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011, a
nebude pro vyse uvedenou dodavku praci aplikovan rezim ptenesené daniové povinnosti
podle § 92a ZDPH.

Objednatel neposkytuje zalohy.
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Za kazdy meésic zhotovovani dila bude zhotovitelem piedlozena dil¢i faktura (danovy
doklad) vystavena na zakladé objednatelem odsouhlaseného soupisu skutecné
provedenych praci. Soupis piedlozi zhotovitel objednateli ke kontrole a odsouhlaseni do
ttetiho pracovniho dne nésledujiciho mésice. Tento soupis je nedilnou piilohou faktury.

Dil¢i mésicni faktura bude mit nalezitosti daitového dokladu podle zdkona ¢. 235/2004
Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist.

Takto bude postupovéano az do vyse 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10% ceny slouzi
jako zadrzné. Zbyvajicich 10% ceny dila bude uhrazeno po dokonceni dila a odstranéni
vad a nedod¢lkt, zjisténych pfi prejimcee dila.

V piipadé, ze danovy doklad (faktura) nespliuje neékteré z povinnych nebo dohodnutych
nalezitosti, ma objednatel pravo jej vratit zhotoviteli a pozadovat jeho opraveni.
V takovém piipad¢ se hledi na fakturu jako na nedoruc¢enou a béh lhit zapocne, pocinaje
dnem doruceni opravené¢ho dokladu objednateli.

Faktury maji splatnost 30 kalendainich dnti ode dne doruceni objednateli.
Dnem uhrady ujednané ceny je den pfipsani predmétné ¢astky na ucet zhotovitele.

Uhrada za plnéni vefejné zakazky se provede v ¢eské méné (CZK, K¢&) a rovndz veskeré
cenové udaje budou v této méné. Za doklad o provedeni tthrady se povazuje vypis z uctu
objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo nezaplatit pfedmét dila, pokud bude thrada smérovana na
jiny nez zvetfejnény Ucet v registru platctt DPH, poptipad¢ provést pfimou uhradu DPH na
ucet spravce dan¢ v souladu s § 109 odst.2, pism. ¢) ZDPH.

VII.
Provadéni dila, odpovédnost za Skodu

O ptedani stavenisté zhotoviteli bude proveden zapis.

Zatizeni staveni$t¢ zabezpeci zhotovitel v souladu s jeho potfebami. Lhiita pro odstranéni
zafizeni staveniSté a vyklizeni stavenisSté je 15 kalendarnich dnii po pfedani a prevzeti
dila.

Pied zahijenim praci zabezpe€i zhotovitel na vlastni naklady vytyceni a oznaceni
veskerych inZenyrskych siti nachézejicich se v prostoru stavenisté. Provoz téchto siti bude
zajiStén po celou dobu stavby a nesmi dojit k jejich poSkozeni. V piipadé potieby
docasného prelozeni, nebo odkryti budou zajistény proti fyzickému poSkozeni v souladu
s ptisluSnymi ptedpisy a podminkami spravct siti.

V piipadé, ze se zhotovitel v prib¢hu realizace rozhodne z vaznych diivodi pro zménu
subdodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, musi
pfed provedenim této zmeény dolozit objednateli splnéni stejné cCasti kvalifikace
prostfednictvim nového subdodavatele.

Objednatel je opravnén dévat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo urceni zplsobu
provadeéni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude provadét dilo s vynalozenim veskeré odborné péce, ze

Rekonstrukce verejného osveétleni v Klenovce — 1. a Il. etapa Stranka 4z 9



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Mésto Preloud, Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Prelouc¢

bude dodrzovat obecné zavazné piedpisy, nafizeni orgdni statni spravy, zavazné i
doporucené technické normy.

Prace budou provadény fadné dle piislusnych CSN EN, CSN a ON a v kvalitg,
odpovidajici pozadavkiim a zplsobu uzivani dila; pfislusSné normy vztahujici se
k provadénym pracim se stavaji pro zhotovitele zavazné.

Zhotovitel je povinen nalozit na vlastni naklad s vybouranymi materidly a odpady
vyprodukovanymi v souvislosti s realizaci dila v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. a
navazujicimi predpisy.

Technicky dozor (TDI) u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena. Technicky dozor zajisti objednatel.

Podle potfeby budou probihat v misté plnéni kontrolni dny za i¢asti povétenych zastupct
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavebni denik s dennimi zdznamy, ktery
bude predkladat ke kontrole a odsouhlaseni technickému dozoru objednatele.

TDI ma pravo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na stavenisti provadi.
Odpovédny zastupce zhotovitele mad povinnost umoznit mu tuto kontrolu. Veskera
pisemna komunikace mezi obéma stranami probihd pfes stavebni denik nebo
doporucenou korespondenci.

Zhotovitel ma za povinnost zvat TDI ke vSem zkouskdm kvality, které se budou konat na
stavenisti

Zhotovitel je povinen vyzvat zdpisem ve stavebnim deniku minimélné 3 pracovni dny
pfedem technicky dozor objednatele ke kontrole konstrukci a jinych casti stavby, které
budou dal§im postupy zakryty.

Préace, které budou dalSi Cinnosti zakryty, nebo se stanou nepiistupnymi, zkontroluje
objednatel (TDI) bez zbyte¢ného odkladu od vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku,
nejpozdéji do 3 pracovnich dntli od této vyzvy. V ptipadé, Zze se na tuto vyzvu objednatel
(TDI) bez zavaznych diivoda nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila, po
predchozim pisemném upozornéni objednatele a dostatecném a prikazném
zdokumentovani kvality pfedmétnych praci.

V pfiipad¢, Ze zhotovitel k takovému provefeni kvality objednatele nepozve, ma
objednatel pravo Zadat odkryti zakrytych ¢asti stavby na naklady zhotovitele, ktery je
povinen tyto prace provést.

Pokud bude objednatel pozadovat dodatecné (opakované) odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen tento pozadavek splnit.

V ptipad¢, Ze se prokéze nedodrzeni technickych parametra dila, je zhotovitel povinen na
vlastni naklady odstranit zjisténé vady. V piipadé, Ze zhotovitel dodrzel technické
parametry dila, ndklady na dodate¢né odkryti uhradi objednatel.

NedodrzZeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace dila miize byt ditvodem i pro
odstoupeni od smlouvy o dilo ze strany objednatele bez naroku na ndhradu skody, které
by timto zhotoviteli vznikla.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s uréenym koordinadtorem BOZP. Pii provadéni dila
bude dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci, hygienické a pozarni
ptredpisy.
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Objednatel povétuje koordinatora BOZP podle §16 zdkona ¢.379/2005Sb. k vyzvani osob
na stavenisti ke splnéni povinnosti podrobit se vysetieni na piitomnost alkoholu nebo jiné
navykové latky. Kontrola bude provadéna za ptitomnosti svédka (napt. stavbyvedouciho).

Zhotovitel pln¢€ odpovida za Skody vcetné¢ skod na zdravi, které vzniknou pii provadéni
dila objednateli nebo jinym osobam, jejichz prava ¢i pravem chranéné z4jmy mohou byt
provadénim dotceny a to az do piedani a prevzeti hotového dila.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zptisobeni skody objednateli, nebo tietim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné¢ uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Pojisténi odpovednosti - zhotovitel bude mit po celou dobu plnéni dila, dle ¢lanku II. této
smlouvy, sjedndno pojisténi proti Skoddm zplsobenym tfetim osobam jeho ¢innosti,
vcetné moznych skod zplsobenych jeho pracovniky, a to ve vysi minimalné 5 mil.K¢.

Doklad o pojisténi (pojistna smlouva) piedlozi zhotovitel pred podpisem této smlouvy o
dilo.

Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu realizace dila, tzn. do doby pievzeti dila objednatelem, stejné tak zhotovitel
pfejimé odpovédnost za Skody zplisobené stavebni Cinnosti tieti osobé.

VIII.
Stavebni denik

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne zahajeni stavebnich praci, a to zplisobem
dle zakona 183/2006 a vyhl.¢. 499/2006.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale ptistupny pro objednatele
a TDI. Denni zdznamy budou citelné a TDI je bude podepisovat zpisobem stanovenym
v zapisu na prvni stran¢ stavebniho deniku.

Vyhotovuji se jeden origindl a dvé kopie. Origindl stavebniho deniku bude pfi predani
dila pfedan objednateli, kopii stavebniho deniku si v pribéhu realizace stavby po
podepsani vytrhava TDI.

Objednatel mé pravo kontrolovat a provadét zapisy do stavebniho deniku i pfipadnych
subdodavateld. Objednatel obdrzi kopie téchto denik.

IX.
Piejimani dila
Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zplsobem k predani a pfevzeti ukonceného
dila minimaln¢ 3 pracovni dny pfedem. Pfejimaci fizeni se uskute¢ni v misté stavby.

Dokoncené dilo bude pfeddvano zhotovitelem a piebirdno objednatelem pisemnym

zépisem. Soucasti pfedani budou nasledujici doklady:

- dokumentace skutecného provedeni stavby v listinné podobé v poctu 3 ks a v datové
podobé¢ na datovém nosic¢i v poctu 1 ks,
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- doklady o prokazani kvality dila, pfedepsané zkousky, revize...,
- veskeré¢ atesty, prohlaseni o shodé¢ a certifikaty na pouzité materidly a vyrobky,
- stavebni denik,
- doklady ke svitidliim, zarucni listy,
- doklady o likvidaci odpadu,
- doklady o pfedani dotcenych pozemkii jejich majitelim,
- doklady o pfedani dotcenych inzenyrskych siti jejich spravcim.
3. Nedodani uvedenych dokladii je divodem k nepirevzeti dokonceného dila.

Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila ke stanovenému ucelu,
nejsou ditvodem predavané dilo neptevzit.

5. Vptipadé zjisténi vad a nedod€lki pii pfejimacim fizeni, budou tyto vady sepsany
v zépise o predani a prevzeti dila a tamtéz bude dohodnuta lhiita k jejich odstranéni. O
odstranéni vad bude sepsan mezi smluvnimi stranami zapis.

X.
Zaruc¢ni doba

1. Smluvni strany si ujednaly zaru¢ni dobu v délce 60.
Zarucni doba pocind bézet dnem predani dila objednateli.

3. Zarukou za jakost pfejima zhotovitel zédvazek, ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v
projektové dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych normach a dalSich

dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecné platnymi pravnimi ptedpisy, které
se na provadéni dila vztahuji.

4. Reklamace podava objednatel u zhotovitele pisemné, a to formou doporuceného dopisu,
¢1 prostfednictvim datové schranky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje, jakym zptsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finan¢ni nahradu.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadfit do péti pracovnich dnli ode dne, kdy ji
obdrzel.

5. Zhotovitel zapo¢ne s odstranovanim reklamované vady nejpozdéji do 10 pracovnich dnti
ode dne doruceni pisemného ozndmeni o vade, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. V ptipadé havérie zapocne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48
hodin od jejiho oznadmeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu.

6. O pfedani a pfevzeti opravené reklamované vady strany sepisi zapis.
7. Prava a povinnosti smluvnich stran ohledné odpovédnosti za vady se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

XI.
Sankce

1. Smluvni strany si ujednaly, Ze neplnéni zavazkd obou smluvnich stran podléha
nasledujicim sankcim:
a ) V piipadé prodleni s uhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
b ) Za kazdy zapocaty den prodleni s dokonc¢enim dila v terminu dle ¢l. IV této smlouvy
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zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢.

¢ ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a
nedod¢lkt uvedenych v zépisu o predani a prevzeti dila a to 1 000,- K¢ za kazdou vadu
nebo nedod¢lek a za kazdy zapocaty den prodleni.

2. Vznikne-li v disledku poruseni zédvazku jedné smluvni strany (na ktery byla sjednéna
smluvni pokuta) stran¢ druhé skoda, ma tato narok i na nahradu skody.

3. Strany se dohodly, ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce
zhotovitele.

4. Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve lhité¢ 30 dnli po obdrzeni pisemného vycisleni
smluvni pokuty.

XII.

Odstoupeni od smlouvy

1. Obé smluvni strany maji moznost od smlouvy odstoupit v ptipad¢, Zze druhd strana
zadvaznym zpusobem porusila své smluvni ¢i zdkonné povinnosti stanovené obcanskym
zékonikem. Odstoupit lze 1 v ptfipadé prohlaseni konkurzu na zhotovitele.

2. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit i v ptipadé, kdy pies jeho upozornéni je
ziejmé, ze dilo nebude fadn¢ dokonceno v dohodnutém terminu.

3. Vpiipad¢, ze objednatel odstoupi od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného ¢i zakonem
stanoveného divodu, ma pravo na thradu veSkerych prokazatelnych Skod, které mu
v disledku neplnéni smluvnich povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy
nemad vliv na vznik néroku na ujednané sankce.

4. Zaruky za provedené prace a pifedané Casti dila v pfipad€ odstoupeni od smlouvy zacinaji
bézet dnem piedcasného ukonceni smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

XIII.
Zavérecna ujednani
1. Pii do¢asném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi¢in na strané objednatele
zaplati objednatel zhotoviteli skute¢né vynalozené naklady.

2. Zhotovitel oznaci staveniSté podle platnych ptfedpisii a objednatel umozni zhotoviteli
umisténi tabuli se jménem zhotovitele na dohodnutém misté staveniste.

3. Tato smlouva miZe byt ménéna ¢i dopliovana pouze po vzajemné dohodé¢ smluvnich
stran, a to formou pisemnych, vzestupné ¢islovanych dodatkii ke smlouve.

4. Dle § 2e) zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozd¢jSich predpisi, je
zhotovitel osobou povinnou spoluptsobit pii vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je
povinen zpfistupnit veSkerou dokumentaci k projektu, véetné u€etnich dokladi.

5. Smluvni strany si pro ucely této smlouvy vyslovné ujednévaji uziti zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zakoniku. To plati i pro otdzky a situace touto smlouvou vyslovné
neupravene.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedenich s platnosti originalu a po jejich podpisu
opravnénymi zastupci smluvnich stran obdrzi zhotovitel i objednatel 2 vyhotoveni.

7. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechdzeji na jejich
pfipadné pravni nastupce.
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8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
doruceni vyzvy k pievzeti stavenisté a zahajeni plnéni, zaslané objednatelem zhotoviteli.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzaviraji na zaklad¢ své svobodné, vazné, pravé a
urité vile, nikym a ni¢im nenuceny. Smlouva neni uzavirdna v tisni a za napadné
nevyhodnych podminek. Smluvni strany déale prohlasuji, ze si smlouvu dikladné
ptecetly, textu smlouvy rozumi a nemaji k nému vnitini vyhrady. Na dikaz toho piipojuji
své podpisy.

Dolozka platnosti pravniho ukonu podle § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
ziizeni) ve znéni pozdéjsich predpist: Tato Smlouva o dilo (Rekonstrukce vefejného osvétleni

v Klenovce — L. a II. etapa) byla schvélena usnesenim Rady mésta Prelouce €. 43/24 ze dne
29.2.2016.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Pieloucidne ................. V Kolin€ dne...................
Bc. Irena BureSova Mgr. Véra Suchomelova, Ing. Karel Sova
starostka mésta Pfelouce jednatelé spolec¢nosti AVE Kolin s.r.o.
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