

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 744160029

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Feygl, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: František Veselý, vedoucí střediska, tel. 606 626 725

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 416 805 511
Fax: 416 837 631
E-mail: labe-z3@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: PARKON s.r.o.
Adresa sídla: Okružní 752
280 02 Kolín 5
Statutární orgán: ing. Aleš Martínek
Osoba oprávněná k podpisu: ing. Aleš Martínek
Zástupce pro věci technické: ing. Aleš Martínek
IČ: 61675661
DIČ: CZ61675661
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Č. ú. 04336383/0800
Zápis v obchodním rejstříku: Společnost zapsána u MS Praha, odd. C, vložka 38376
Tel: 603 561 585
Fax: -
E-mail: martinek@parkon.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 9. 2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Labe, Poděbrady, náhradní výsadba PB ř. km 903,280 – 903,400**“.
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména se:
 - Záměrem opravy vyhlášeným dne 6. 5. 2016 Povodím Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
 - Rozhodnutím, č.j. 0041995/DZZ/2015/HVe ze dne 16.11.2015 vydané Městským úřadem Poděbrady, odborem dopravy a životního prostředí, Jiřího nám. 20/1, 290 01, Poděbrady
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Labe, Poděbrady, náhradní výsadba PB ř. km 903,280 – 903,400**“ podle dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a v níže uvedených termínech.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 15. 11. 2016
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2016**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22. 9. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **87. 629,- Kč**

slovy: Osmdesátšedmtisísšestsetdvacetdevět korun českých bez DPH.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016. Pro potřeby této smlouvy se v obchodních podmínkách projektovou dokumentací míní záměr opravy včetně veškerých příloh.

8. Zvláštní ustanovení

Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 2.	bod	2.3.	a)
		2.4.	
Článek 4.			
Článek 7.			
Článek 9.	bod	9.1.	
Článek 10.	bod	10.11.	
		10.17.	
Článek 12.	bod	12.2.	a), b), c), d), e), f), g), m)
		12.7.	
Článek 14.	bod	14.3.	
		14.4.	

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v záměru opravy vyhlášeným dne 6. 5. 2016 Povodím Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem,
 - v Rozhodnutí č.j. 0041995/DZZ/2015/HVe ze dne 16. 11. 2015 vydané Městským úřadem Poděbrady
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

- 9.2. Záruční doba za vysázené odrostky se sjednává na dobu 24 měsíců.
- 9.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.4. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.6. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Roudnici n. L. dne

V dne

.....
Ing. Jiří Feygl
ředitel závodu

.....
Ing. Aleš Martínek