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Smlouva o dílo č. 149/01/15 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE III/49711: ZLÁMANEC“ 

a 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE III/49711: ZLÁMANEC“ 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Zhotovitel - příkazník:   PK OSSENDORF s.r.o.  

Adresa:     Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954 

IČ:      25564901 

DIČ:       CZ25564901 

Zastoupen:     Ing. Jan Ossendorf, jednatel 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Vlastislav Novák, jednatel 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    ČSOB a.s., O.P. Brno, č.ú.  xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo smlouvy:    2015 179 

 

 
Článek II. 

Preambule 
 

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:  

„SILNICE III/49711: ZLÁMANEC“ 
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Účastníci smlouvy o dílo i příkazní smlouvy se dohodli na podmínkách provedení obou níže 

popsaných závazků – v obou závazcích se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Podkladem pro uzavření obou závazků je:  

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo a příkazní smlouvy pro veřejné zakázky 

  malého rozsahu č. D/41/2015/52, 

- inženýrskogeologický průzkum z března 2009 

- cenová nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 17.08.2015 

 

Článek III. 

1. Smlouva o dílo 
 

1. Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace 

pro územní rozhodnutí (DÚR) řešící nové umístění části silnice III/49711 (směrovou 

přeložku) na vjezdu do obce Zlámanec.  

Z důvodu geologicky nestabilitního území na začátku obce Zlámanec bude provedena 

demolice rodinného domu č.p. 70 situovaného vlevo nad silnicí při vjezdu do obce (zajistí 

obec) a do uvolněného prostoru bude nově umístěna směrová přeložka silnice. 

Stavba bude probíhat v katastrálním území Zlámanec, v km cca 1,325 - 1,535 uzlového 

úseku č. 2 „Zlámanec“ (celková délka asi 210 m), most ev.č. 49711-1 není součástí zakázky. 

Silnice bude řešena v kategorii MO 7 s šířkou živičného krytu 6 m vč. odvodnění 

komunikace a budou provedeny stavební úpravy připojení stávajících sjezdů a místní 

komunikace, zpevnění plochy. 

 

2. Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb a příslušných ČSN a vyhlášky 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění a musí 

zejména mimo jiné obsahovat: 

 zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu 

inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace. Umístění sítí bude potvrzeno 

jednotlivými správci. 

 koordinační situace bude zakreslená v katastrální mapě v měřítku 1: 500 situovaná na 

geodetickém podkladě (se zakreslením všech SO) vč. uvedení parcelních čísel. Projektant 

odpovídá za správnost geodetické dokumentace, 

 předběžný geotechnický průzkum dle TP 76 B (aktualizace a doplnění IGP z r. 2008 a 

2009, 

 hydrometeorologické údaje a hydrotechnický výpočet, 

 staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru 

staničení, 

 uzlové staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k 

nemovitostem, 
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 členění stavby v návaznosti na budoucí investorství a vlastnictví jednotlivých stavebních 

objektů, 

 záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a 

dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, 

tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv), 

 podélný profil, charakteristické vzorové příčné řezy, 

 bilance zemin a ornice v rámci DÚR, 

 případný návrh na vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), lesního půdního fondu 

(LPF), 

 dendrologický průzkum, 

 zpracování podkladů pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí v platném znění, 

 podrobný propočet nákladů stavby dle členění stavebních objektů. 

Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní 

stavby a inženýrské konstrukce, příp. dalšími autorizacemi dle požadavku příslušného 

povolovacího úřadu. 

3. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn 

objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. 

Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto: 

a) zpracování PD a předání 1 paré DÚR a stanovení stavebních nákladů po jednotlivých 

stavebních objektech, 

b) předání 2 paré DÚR dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků územního 

řízení, z toho 1 paré bude potvrzeno stavebním úřadem. 

 

O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který 

písemně potvrdí zhotovitel i objednatel. 

 

2. Příkazní smlouva 
 

1. Příkazník pro příkazce  

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání 

žádosti o vydání územního rozhodnutí na shora uvedenou stavbu silnice, zejména veškerá 

kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a 

třetích osob nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí. Zajištění smluvních 

vztahů není předmětem zakázky, 

- zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

v platném znění, 

- případný souhlas s vynětí ze ZPF a LPF, 

- případné rozhodnutí o kácení, 

- podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání územního 

rozhodnutí vč. potřebných dokladů. 
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2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím pravomocného územního 

rozhodnutí stavby „SILNICE III/49711: ZLÁMANEC“.  

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 
 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

a) zpracování PD a předání 1 paré DÚR vč. stanovení stavebních nákladů  

po jednotlivých SO                     15.05.2016 

 

b) předání 2 paré DÚR dopracovaných v návaznosti na připomínky  

účastníků územního řízení (z toho 1 paré potvrzené stavebním úřadem)   31.10.2016 

 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci   31.10.2016 

 

3. Místo předání a převzetí:  Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

 

Článek V. 

Cena  
 

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

ve výši: 

Cena SoD bez DPH celkem Kč       383 000,-      

DPH 21 % Kč             80 430,-      

Cena celkem vč. DPH Kč       463 430,-     

(slovy čtyřistašedesáttřitisícčtyřistatřicetkorunčeských) 

 

Cena příkazní smlouvy bez DPH celkem Kč       97 000,-  

DPH 21 % Kč           20 370,-  

Cena celkem vč. DPH Kč       117 370,-  

(slovy jednostosedmnácttisíctřstasedmdesátkorunčeských) 

 

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě 

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie 

souvisejících dokladů.   

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. 

3. Cena díla a příkazní smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele - příkazníka nezbytné 

k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků, 

mimo výši ceny za úhradu správních poplatků. 
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Článek VI. 

Zaplacení ceny 
 

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – 

příkazníkovi po řádném splnění jednotlivých částí závazků ze SoD a závazku z příkazní 

smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu. 

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely 

(zdanitelné plnění) je stanoveno takto: 

a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. 

a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla, 

b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. 

b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí zbývajících 50 % ceny díla a 

za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2) 

je příkazník oprávněn fakturovat 100 % ceny za činnosti vyplývající z příkazní smlouvy a 

skutečnou výši správních poplatků.  

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí 

díla, protokol o předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a kopie 

dokladů za správní poplatky.  

4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název 

stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále název 

fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a 

nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými 

pracovníky obou smluvních stran. 

5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za 

uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných 

lhůtách a dnem předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy. 

6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána 

na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě. 

7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí 

písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani 

je zatížit právy třetích osob.  

 

Článek VII. 

Provádění závazků 
 

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na 

svůj náklad a nebezpečí. 

2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle 

výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti 

sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení 

závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:  
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- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném 

znění, 

- zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění, 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, 

- zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterým se stanoví 

podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby v platném znění, 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, 

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění 

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN v platném znění, 

- vyhláška č. 146/0008 Sb. o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb v platném znění, 

- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 

a územního opatření v platném znění, 

- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, 

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č. j. 

101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 1. února 2007.  

V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela 

některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen 

při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy. 

3. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro územní 

řízení. 

4. Zhotovitel zajistí minimálně 2x projednání DÚR za účasti dotčených orgánů, organizací a 

ostatních účastníků. 

5. Minimálně 10 dní před odevzdáním dílčí části závazku ze SoD předloží zhotovitel 

objednateli 1 paré projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení. V termínu 

dle čl. IV, odst. 1., písm. b) zhotovitel předá objednateli v návaznosti na územní řízení 2 

paré projednané DÚR, potřebný počet výtisků pro zajištění příkazní činnosti zhotovitel 

zajistí na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

- 3 x kompletní DÚR vč. dokladové části v písemném vyhotovení (z toho 1 paré, potvrzené 

SÚ)  

- 1x kompletní DÚR vč. dokladové části v digitální formě (ve formátech .dgn a .pdf), 

- kopie dokladové části v každém jednotlivém paré, 

- územní rozhodnutí s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 originálním vyhotovení, 

- propočty nákladů 1 x v písemném vyhotovení potvrzené zpracovatelem, 1x v digitální 

podobě samostatně. 

 

7. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení. 
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Článek VIII. 

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 
 

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele – příkazníka zhotovit jednotlivý závazek 

v době sjednané v čl. IV./1 a), b) a v čl. IV./2 a) smlouvy zaplatí zhotovitel - příkazník  

objednateli - příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny jednotlivého závazku 

(ze smlouvy o dílo nebo z příkazní smlouvy) za každý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel - příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se 

o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník a objednatel - příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

3. V případě, že objednatelem – příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je 

zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 

0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.  

4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla 

v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení. 

 

Článek IX. 

Záruka 
 

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci záruku v délce 5 let od 

předání hotového díla objednateli.  

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovenou 

dokumentaci bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku 

(projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

4. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost 

zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb. 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, 

které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

4. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc. 
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5. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

       strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly. 

 

 

Ve Zlíně dne 22.10.2016 

 

 

 

 

 

 

.................................................................  .................................................................. 

                Ing. Bronislav Malý    Ing. Vlastislav Novák , Ph.D. 

               ředitel     jednatel a technický ředitel  

    

 


