
SMLOUVA O DÍLO 
č. S930/2018/021

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem 
Krajského ředitelství Plzeň

(dále jen „objednatel")

a

Ing. Jan Košulič,

IČO: 03826287,

DIČ: CZ8306174470

místem podnikání: Jeremenkova 920/7, 147 00 Praha 4 - Podolí 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby:

„Rekonstrukce LC Sedlec 180"; dále jen „projektová dokumentace".

Evidenční číslo zakázky S930/2018/021
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vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném 
znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb a č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) 
budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v účinném znění.

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, 
s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými 
osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí 
věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele 
je zhotovitel při dalším postupu vázán.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení pro realizaci projektované stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby sjím 
zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště 
stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této 
smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou, ověřenou 
(schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s 
dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl 
objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění 
učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých 
návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou 
mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav 
dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to 
alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem 
stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství: 

pro stavební řízení a pro provádění stavby: 6 ks paré,

z toho 1 x v elektronické podobě (needitovatelné -formát pdf*., editovatelné - formát doc. xls.)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací"): 9.2.2018 
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací"): 30.9.2018
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Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení 
shody s požadavky objednatele.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu 
s požadavky objednatele ve lhůtě do 10 dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 
15.10.2018, objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

5. Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové 
dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

6. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.

7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem 
projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného 
zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas 
požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotoveni díla - projektové dokumentace a poskytnutí 
všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem 
zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 212 579,- Kč bez 
DPH, slovy dvěstědvanácttisícpětsetsedmdesátdevět Korun českých bez DPH. K této ceně bude 
připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Cena je složena ze dvou objektů:
SO101 - Oprava - Projektová dokumentace + geodet, zaměření.........85 032,- Kč bez DPH
SQ102 - Investice - Projektová dokumentace + geodet, zaměření.... 127 547,- Kč bez DPH

Cena celkem........................212 579,-Kč bez DPH

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze 
písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba 
za účast na stavbě činí 2 925,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) za jednu 
účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou 
zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele 
s takovou činností spojených, včetně nákíadů na cestovné, stravné a případné ubytování.

Celkové předpokládané náklady za autorský dozor tedy činí 5 850,-Kč bez DPH.

3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
řádnou realizaci předmětu smlouvy.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.
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5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového 
dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla - projektové 
dokumentace objednateli a doručeného na adresu: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa 
Horšovský Týn, Gorkého 79, 346 01 Horšovský Týn. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude 
objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho 
kalendářní měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních 
předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí 
kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém 
kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.

6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje: Ing. Jan Košulič, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby: 
Ing. Vojtěch Holub, ČKAIT: 1006029, tel

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. 
Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude 
objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady 
(fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát pdf).

4. Projektant se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se 
účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

6. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen ve všech paré 
projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude 
vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 
dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření 
v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle 
věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu 
stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu 
vázán.

9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda 
práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, 
objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

10. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
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11. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků.

12. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

13. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby 
a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí.

2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící uplynutím 5 let od 
vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace / na 
dobu 5let od převzetí řádně dokončeného díla - projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 15 dní od jejich 
písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli 
vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k 
písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele 
spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od 
doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za 
každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset Korun českých) za každý, byť i 
započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne 
doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem.

5



2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po 
dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
-provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
-prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
-jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

Vlil.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP J.ČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex 
CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, 
čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k 
prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení 
funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout 
za své, a to v plném jejich znění.
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne 8.2.2018

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Ivan Klik - ředitel KŘ Plzeň
jllí-l

........ nu !>l/efi

v Praze dne: 6.2.2018

olí 
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Příloha - Zadávací list projektových prací 

Cenová nabídka
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, a. p.

Lesní správa Horšovský Týn __

Zadávací list projektových prací • dokumentace 
Název akce: Rekonstrukce LC Sedlec 180

Druh realizace: rekonstrukce
Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech prováděcí 
dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele

Místo stavby: LC Sedlec 100 

Obecs rozšířenou působností:

Horšovský Týn, k.ú.: Tasnovice, pare, 6. 585/1,58212, 511 a k.ú. Vítání, pare. č. 474/1

Poběžovice, k.ú. Slatina u Hostouně, pare. č. 82/1, 563, 81/2, 81/1, 76, 492 a k.ú. Sedlec u Poběžovic, 
pare. č. 446, 616

Kraj: Plzeňský

Popis stávajícího stavu:
Stávající LC Sedlec 180, inv.č. 311705, kategorie 21.-3,5/20, kryl vozovky je štěrkový a je v celém 
úseku lesní cesty poničený. V některých úsecích kryt vozovky zcela chybí, na lesní cestě jsou časté 
výtluky a vyjeté koleje a jsou rozrušené i konstrukční vrstvy lesní cesty. Na lesní cestě je vybudováno 
odvodnění, které je částečně nefunkční (příkopy jsou zanesené, některé propustky jsou propadlé a 
některé mají nedostatečný průměr potrubí. Na lesní cestě jsou zhotoveny sklady dřeva, které jsou 
nezpevněné a jejich povrch je nerovný. Sjezdy do porostů jsou zcela nezřetelné a místy chybí. 
Začátek lesní cesty je napojen na státní komunikaci II: třídy č. 197 a je zcela nevyhovující. Na konci 
lesní cesty chybí zpevněná točna. Špatný stav lesní cesty komplikuje odvoz dřeva z této lokality a 
další lesnické hospodařeni.

Popis návrhu a požadavků investora:
Délka rekonstruovaného úseku je 5 800 m. Základním požadavkem je rekonstrukce LC tak, aby 
splňovala parametry LC třídy a kategorie 2L- 3,5/20 s vybudováním nového sjezdu na státní 
komunikaci II. třídy č. 197 a zpevněné točny na konci lesní cesty. Komunikace vč. točny a skladů 
dřeva bude provedena ze štěrkového krytu a štěrkových konstrukci. Dále bude provedena 
rekonstrukce odvodněni lesní cesty vč. doplněni a vyčištěni příkopů, budou rekonstruovány a 
doplněny sjezdy do porostů se zpevněným povrchem. V projektové dokumentaci bude zohledněna 
dostupnost navrhovaného materiálu.

Stavba bude rozdělena na dva stavební objekty:
SO 101 - Oprava ~ doplněni krytu na LC, doplnění zpevněni na sjezdech do porostu, doplněni krytu 
na skladech dřeva a čištěni příkopů - bude provedeno v úsecích LC kde stávající stav nevyžaduje 
další úpravy (štěrkové KCE lesnf cesty vyhovují)
SO 102 - Investice - zhotoveni sjezdu na státní silnici, provedeni štěrkových konstrukčních vrstev a 
krytu na LC, provedeni konstrukčních vrstev na skladech dřeva, doplněni zpevněných sjezdů do 
porostu, zhotovení točny na konci LC, výměna a zhotoveni příčných TP, zhotoveni TP na sjezdech do 
porostu a rozšíření LC v obloucích.

Během realizace stavby bude požadován autorský dozor v předpokládaném rozsahu 2 pracovních 
dni.
Předpokládaný náklad na stavbu: 7 500 tis. Kč bez DPH.

Specifikace stavebních úprav bude řešena (první výrobní výbor) bude do 31.8.2018.

Koncept projektu bude projednán na 2. výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.9. 2018
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Termín odevzdání projektové dokumentace: 1(5.10. 2018 
Projekt bude vyhotoven v 6 ks samostatných paró.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah PO pozemních komunikací pro provádění stavby, ohlášení stavby nebo pro 
stavební povolení (k § 134 odst.6 SZ) je stanoven v příloze č.Y, č.8 a č.9 k vyhlášce č.146/2008 
Sb. o rozsaiiu a obsahu PO dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona,

Do požadavků na zpracování PO musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat lak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová 
řízení a jako realizační dokumentace. Fxistuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační 
dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadáváni dokumentace.

Projekt bude řešen na základě geodetických prací - výškopisné (BPV) a polohopisnč (JTSK) 
zaměření zájmového území.

Projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech dokumentace pro realizaci 
stavby a pro výběrové řízení bude obsahovat:

Průvodní a technická zpráva:

identifikační údaje o stavbě 

charakteristika území, 

technické řešení 

navržené stavební úpravy 

popis opravy se staničením

- odpadové hospodářství

- BOZP 

Dokladová část:

- vyjádřeni, souhlasy a rozhodnuti orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických 
osob

- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí a pozemků
- výsledky projednání budou zapracovány do projektové dokumentace

Mapa se zákresem stavby v měřítku 1 : 50 000 

Mapa se zákresem stavby a popisem staničení v měřítku 1 : 5 000 

Mapa se zákresem stavby do katastrální mapy a popisem staničení v měřítku 1 :1 000 

Vzorové řezy konstrukcí LC 1 : 50 

Vzorové řezy US zemních a trubních 1 : 50 

Vzorové řezy trubních propustků 1 : 50 

Detail hospodářských sjezdů či propustků 

Položkový rozpočet bude obsahovat: 

krycí list

rekapitulace nákladů

položkový rozpočet oceněný (needit - pdf) a neoceněný (edit. - doc, xls)
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výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis).

PC) lnulo dálo rozšířena o požadavky investora - budou zapracovány do popisu práci 
a následně do rozpočtu v /CRN oddíl Vedlejší a ostatní náklad v (VON):

- provedeni statických zalěžovaclch zkoušek akreditovanou laboratoři v rozsahu:

o 3 ks zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě vozovky 
o 3 ks zkoušky na pláni zemního tělesa vozovky 

místa zkoušek určí investor stavby
o součásti projektové dokumentace bude odkaz na příslušné normy a informace o tom, v jaké 

výši se mají naměřené hodnoty pohyboval, aby vyhověly obecným požadavkům na výstavbu 
komunikaci

- dokumentace skutečného provedeni stavby
- zaměřeni skutečného provedeni stavby
- zpracování geometrického plánu pro zápis do KN.

Ostatní požadavky:

Odpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace (TZ, výkresy, W, 
rozpočet),

Zhotovitel projedná návrh technického řešeni stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického 
řešeni předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

Součásti PD (v části E, Zásady organizace výstavby) bude posouzeni plněni povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním 
zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, 
neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem 
podléhat povinnosti doručeni oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu) tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi 
přípravy dila.

Termín předáni a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předáni a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné -- formát pdf).

- Zhotovitel souhlas! s jejím rozmnožováním pro potřeby získáni územního rozhodnuti, SR, 
výběru zhotovitele stavby a jejf provedení.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta Ihůta jejich 
odstranění.

Rozpočet a Výkaz výměr budou vyhotoveny s použitím ceníkových kódů jednotlivých položek. 
U jednotlivých položek bude v poznámce uveden přesný popis a umístěni dle staničení.

Zadavatel je organizaci, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součásti zadávací dokumentace pro výběrové řízeni na dodavatele 
stavebních prací.
Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavřeni SoD na PD.

D 23 1 2018 dne:23.1.2018

 Zpracovatel: Stanislav Svačina - technik ro SČ
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CENOVÁ NABÍDKA - „Rekonstrukce LC Sedlec 180“ V Praze dne 10.1.2018

Dobrý den,

na základě žádosti o cenovou nabídku Vám zasílám cenovou nabídku na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce LC Sedlec 180“ dle sazebníku UNIKA 2015 (projektová 
dokumentace, částečné geodetické zaměření na ZÚ v napojení na silnici lil. třídy, inženýrská činnost a 
autorský dozor při realizaci stavby).

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p. 
Lesní správa Horšovský Týn 
Gorkého 79,
346 01 Horšovský Týn

Zpracovatel:
Ing. Jan Košulič 
Jeremenkova 7/920 
147 00 Praha 4 - Podolí

Vstupní informace na akci:
Parametry LC: rekonstrukce LC kategorie 2L 3,5/30, délky cca 6,00 km 
Druh stavby: 60 % rekonstrukce / 40% oprava; štěrkový kryt 
Předpokládaný náklad na stavbu: 7 500,- tis. Kč bez DPH

Výpočet nabídkové ceny: SO101 - Oprava (odhad 40%)
Projektová dokumentace jednostupňová:
Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA 2015
Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské 
Pásmo: II
Předpokládaný náklad na stavbu: 7 500 000,- Kč
Rozmezí základního cenového honoráře: Cmin= 341 800,- Kč, Cmax= 400 800,-Kč
Zvolený základní cenový honorář: ( 341 800 + 400 800 )/2 = 371 300,- Kč
Cena jednostupňové PD: ( 23% + 24%+1%) = 178 224,- Kč
Sleva 20%: 0,20*178 224 = 35 645,- Kč
Cena PD: 142 579,- Kč -> 40%: 0,40 * 142 579 = 57 032,- Kč

Projektová dokumentace 57 032,- Kč
Geodetické zaměření - 40%___________________________________ 28 000,- Kč________
CELKEM 85 032,- Kč bez DPH

17 857,- Kč 21% DPH 
102 889,- Kč s DPH

Výpočet nabídkové ceny: SO102 - Investice (odhad 60%)
Projektová dokumentace jednostupňová:
Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA 2015
Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské 
Pásmo: II
Předpokládaný náklad na stavbu: 7 500 000,- Kč
Rozmezí základního cenového honoráře: Cmin= 341 800,- Kč, Cmax= 400 800,-Kč
Zvolený základní cenový honorář: ( 341 800 + 400 800 )/2 = 371 300,- Kč
Cena jednostupňové PD: ( 23% + 24%+1%) = 178 224,- Kč
Sleva 20%: 0,20*178 224 = 35 645,- Kč
Cena PD: 142 579,- Kč -» 60%: 0,60 * 142 579 = 85 547,- Kč



Projektová dokumentace 
Geodetické zaměření - 60%

85 547,- Kč 
42 000.- Kč

CELKEM 127 547,- Kč bez DPH 
26 785,- Kč 21% DPH 

154 332,- Kč s DPH

CELKEM PD včetně geodetického zaměření:
SO101
SQ102

85 032,- Kč 
127 547.- Kč

CELKEM 212 579,-Kč bez DPH 
44 642,- KČ 21% DPH 

257 221,- Kč s DPH

Autorský dozor:
Cena za autorský dozor činí 2 925,- Kč + 21% DPH včetně dopravy na místo stavby za každý výjezd 
(za každý KD)

Inženýrská činnost:
V ceně projektové dokumentace je již zahrnuta inženýrská činnost k vyřízení všech vyjádřeni 
potřebných k povolovacímu řízení.

Termín plnění:
15.10.2018 - odsouhlasená projektová dokumentace 

Poznámka:
Cenová nabídka neobsahuje správní poplatky, geodetické vytyčení trasy před realizací stavby, 
geologický průzkum apod.

Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.




