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S M L O U V A   O   D Í L O  
číslo smlouvy:R-31/16-2017 

č. sml. objednatele: 2100/SD/00013/18 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:   

  Název:                                      Město Tábor 
se sídlem: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
jednající:  Mgr. Kateřina Bláhová, místostarostka 
IČ:  00253014 
DIČ: CZ00253014 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
tel.: xxx xxx xxx 
Zástupce pro věci technické:   xxx. xxxxx xxxxxxxx 
e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx 

(dále jen „objednatel“)  

1.2 Zhotovitel:                                       

 Název: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. 
se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
zastoupen: Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, Aleš Dvořák, jednatelé 
IČ: 44797958 
DIČ: CZ44797958 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS České Budějovice, oddíl C, vložka 3645 
bankovní spojení: Komerční banka 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 
tel. 381 254 651,  xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 

 adresa pro písemný styk: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor 
zástupce pro věci smluvní Aleš Dvořák, jednatel       
zástupce pro věci technické Aleš Dvořák, jednatel      

 (dále jen „zhotovitel“)   

 uzavírají na základě veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“), s názvem „Navýšení kapacity sběrných dvorů v Táboře“, část 1 zakázky 
„Dodávka válcového drtiče“ (dále jen „Zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

II.         PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 

2.1 Předmětem plnění díla je dodávka jednoho kusu válcového drtiče včetně výstavby rampy a jeho 
instalace, a to dle technické specifikace předmětu plnění uvedené v příloze č. 1 (viz též příloha č. 2 
Zakázky) a technické specifikace nabízeného drtiče uvedené v příloze č. 2 (dle nabídky 
zhotovitele), a dle této smlouvy.  

2.2 Stavební část předmětu plnění díla je plně vymezena zadávacími podmínkami zadávacího řízení 
Zakázky a touto smlouvou. Stavební část díla je detailně vymezena projektovou dokumentací, 
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jejímž zpracovatelem je xxx. xxx xxxxxx, SV-STATIKA, PROJEKCE, statická, projekční a 
inženýrská kancelář, Budějovická 1977, 390 02 Tábor, IČ: 72173831 a soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace Zakázky. 

2.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dodavatele) ze dne 18. 10. 2017 (dále 
jen „nabídka“) podaná v zadávacím řízení Zakázky. 

2.4 Dílo je financováno v rámci 41 výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí (MŽP) 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního 
prostředí 2014 - 2020 (OPŽP 2014-2020), podporované z Fondu soudržnosti EU, prioritní osa 3 - 
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl 
materiálového a energetického využití odpadů, název projektu: „Navýšení kapacity sběrných dvorů 
v Táboře“, č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003105. 

III. URČENÍ DÍLA  

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen 
obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 
ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které 
obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení Zakázky, podmínkami z 
vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy a touto smlouvou. 

Objednatel dále podrobně vymezuje předmět plnění díla a požadavky na jednotlivá plnění. 

3.2 Předmětem plnění díla je dodávka válcového drtiče, který musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, 
nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat 
žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Součástí realizace je 
zpracování dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“) dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zajištění vydání výchozí revizní zprávy 
s vyhovujícím hodnocením/ zkoušek /revizní zprávy, bez závad.  

3.3 Součástí předmětu plnění díla jsou veškeré práce, dodávky, instalačního materiálu, instalace, 
zaškolení obsluhy, poplatky, zajištění revizní zprávy a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou 
realizaci díla. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje jako součást předmětu plnění zajistit pro objednatele i bezplatné školení 
pracovníků objednatele. 

3.5 Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou z fondů Evropské 
unie, Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020, prioritní 
osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl 
materiálového a energetického využití odpadů a ze Státního fondu životního prostředí ČR, a je 
povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektů a zpracování 
podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci OPŽP. 

3.6 Součástí plnění zhotovitelem je zajištění publicity a propagace evropských fondů a cílů Operačního 
programu Životní prostředí. 

3.7 Plnění musí být realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými 
předpisy a doporučenými metodikami Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Dílo bude 
provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky, zejména v souladu s projektovou 
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dokumentací a technickou specifikací, a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
požadavky 

3.8 Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak 
vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla. 

3.9 Zhotovitel prohlašuje, válcový drtič je schopen komunikovat v českém jazyce. 

3.10 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po 
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.     

3.11 Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit v maximální míře požadavkům objednatele 

3.12 Místem plnění je stávající areál SD Bydlinského v Táboře, k. ú. Tábor, p. č. 3729/1 a 3735/1. 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Předpokládané termíny plnění: 

 Předpokládaný termín zahájení plnění  ihned po uzavření smlouvy na plnění díla    
 Předpokládané ukončení plnění díla  do 7 měsíců od zahájení plnění 

      (včetně zajištění revizní zprávy) 
 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby:  

      do 5 pracovních dnů ode dne předání díla 
Termíny realizace mohou být přizpůsobeny provozním požadavkům objednatele. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že 
je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.  

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno 
a předáno. A to v případě:  
stavební části předmětu plnění - předání a převzetí díla 
Zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, nejpozději tři pracovní 
dny předem. Objednatel stavební část díla na místě po kontrole provedení převezme pouze za 
předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, 
uvedou se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění 
vad a nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel 
nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po 
odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do 
předávacího protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. 
yyyy a dílo přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách 
stanovených v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) 
bude sepsán zápis obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.  
 
Dodávky válcového drtiče: 
O předání a převzetí dodávky (díla) musí být pořízen protokol -  zápis  o předání a převzetí díla. 
Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení dodávky je den podpisu předávacího protokolu.  
Zhotovitel je povinen v předávacím protokolu uvést minimálně typ zařízení, sériové číslo zařízení 
(pokud existuje), jméno a podpis předávající osoby za zhotovitele, jméno a podpis přebírající 
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osoby za objednatele, datum předání. Zhotovitel odpovídá za to, že informace v předávacím 
protokolu odpovídají skutečnosti. V případě chybných informací může objednatel odmítnout 
převzít dílo (příslušnou část), a to až do předání předávacího protokolu s výše uvedeným údaji. 

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, 
které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí 
díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. 

V. CENA 

5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení provedeném objednatelem na 
předmět plnění smlouvy dohodou, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni 
k datu předání díla a činí: 

 
Cena celkem za předmět plnění smlouvy 
 
Dodávka válcového drtiče:  
cena bez DPH 742 650,-- Kč,  výše DPH 155 956,50 Kč,  cena vč. DPH: 898 606,50 Kč  

Výstavba rampy a instalace: 
cena bez DPH 1 755 350,- Kč, výše DPH 368 623,50 Kč,  cena vč. DPH: 2 123 973,50 Kč  

Cena díla celkem: 
cena bez DPH 2 498 000,-Kč,  výše DPH 524 580,-Kč,  cena vč. DPH: 3 022 580,- Kč  

 Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle této smlouvy a zisk 
zhotovitele.  

5.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem (výkazem výměr) a cenovou tabulkou, přílohami 
této smlouvy (příloha č. 3 zadávací dokumentace Zakázky). 

5.3 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 
 Celková cena a jednotkové ceny se sjednávají jako ceny úplné, závazné a maximální, zahrnující 

veškeré činnosti a náklady spojené se splněním díla v požadovaném termínu a kvalitě, přičemž 
změnu ceny lze provést pouze v případě změny sazby DPH a to nejvýše o částku odpovídající této 
legislativní změně, nebo v souladu s pravidly stanovenými v ZZVZ. 

 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

5.4 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků ocenění 
jednotlivých položek díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
předmětu plnění díla zhotovitelem. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu na stavební část díla před zahájením prací. 
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6.2 Smluvní strany se výslovně dohodly, že úhrada ceny díla je rozložena do dvou částí.  

6.3 Cena za stavební část díla bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, 
až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 5 % ceny díla bude uhrazena po odstranění 
případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou 
prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zbylých 5 % je předmětem zádržného, které bude vyplaceno 
zhotoviteli po 6 měsících od protokolárního předání díla a bezproblémovém chodu systému při 
plnění záručních podmínek. Zádržné je vyplaceno na základě příslušného daňového dokladu – 
faktury. 

6.4 Dodávka válcového drtiče 
Objednatel poskytne zálohu ve výši max. 30 % smluvní ceny válcového drtiče uvedené v čl. 5. 1 
této smlouvy a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zbývající část smluvní ceny drtiče 
bude vyúčtována najednou po řádném a kompletním protokolárním předání a převzetí celé 
dodávky. 
Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří dodávkou válcového 
drtiče poddodavatele (subdodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatele za podmínek sjednaných ve smlouvách s tímto poddodavatelem. Pokud 
bude zhotovitel v prodlení delším než 15 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit subdodavateli přímo, pokud 
poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné 
splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku 
poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel 
vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě 
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 
oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst 
proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy, anebo 
vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele 
k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto 
částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli 
zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 
pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, 
stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou 
částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení 
této smlouvy. 

6.5 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani 
z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí předmětu plnění díla dle čl. 6.2 
je nedílnou součástí faktury. Daňový doklad - faktura musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty 
splatnosti náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH musí obsahovat 
název projektu „Navýšení kapacity sběrných dvorů v Táboře“ a č. projektu 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003105. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

6.6 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení 
faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky 
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k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se 
rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

6.7 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

VII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI DÍLA 

7.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku.  

7.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 1x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

7.3 Stavební deník bude veden v originále a dvou kopiích (průpisech). Záznamy do stavebního deníku 
budou prováděny průběžně. Nejpozději na konci každého pracovního dne v něm musí být záznamy 
vztahující se k tomuto datu. Stavební deník musí být v pracovní době stále přítomný na staveništi, 
tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. Zhotovitel je 
povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém kontrolním dni. 

7.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, 
technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby 
vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a 
dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

7.5 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

7.6 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. 

7.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž 
plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá 
zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) 
v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, 
na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně 
životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a 
zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

7.8 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než 
objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel 
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na své náklady, které jsou zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat 
takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

7.9 Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit 
kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení 
povinností stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

7.10 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad 
díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, 
že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl 
nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a 
z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto 
kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen 
zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě 
o dílo a plnění předmětu díla. Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. 
Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, 
vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 

7.11 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne 
kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede 
zhotovitel soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má 
zhotovitel pouze za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem 
objednatele. Porušení povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením 
smlouvy. 

7.12 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

7.13 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

7.14 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento 
odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným 
zákonem se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je 
povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu 
jejich zneškodňování. 

7.15 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a 
v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese 
odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho 
subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný 
zhotovitel. 

7.16 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající 
kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí 
dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 
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7.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 
subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

7.18 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
V souladu se ZZVZ technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

7.19 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením 
včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

7.20 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu 
jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně 
odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné 
zakázce, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve veřejné 
zakázce.  

7.21 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

7.22 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

7.23 Vyklizení staveniště - po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 
5ti pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i 
ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a 
okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

7.24 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických 
prvků před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími 
podmínkami Zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

VIII. OBCHODNÍ (SMLUVNÍ) PODMÍNKY 

8.1 Objednatel má právo v průběhu plnění smlouvy upravit termín a rozsah plnění v závislosti na výši 
svých disponibilních finančních prostředků a provozních nároků jednotlivých pracovišť.  

8.2 Předmět plnění bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými a 
správními podmínkami pro kompletní řešení zejména s požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 183/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů). 

8.3  Zhotovitel je odpovědný za kompletní rozsah a kvalitu díla i v případě uzavření subdodavatelské 
(poddodavatelské) smlouvy na některé dílčí části díla jako by dílo prováděl sám. 

8.4 Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé dílčích 
částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných v České 
republice nutná k provedení předmětu plnění smlouvy. 
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8.5 Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánu státní správy, 

d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve 
správních rozhodnutích vztahujících se k plnění smlouvy, 

e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zjistí, že by nastat mohla. 

8.6 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se obě smluvní strany na tyto 
skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

8.7 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 
průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

8.8 Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu plnění 
díla, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat jednání s třetími stranami. 

8.9 Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a příslušnými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví. Objednatel má právo použít 
předmět plnění díla k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.  

IX. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré 
škody na díle až do jeho předání. 

9.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

9.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám.  

9.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

9.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s výší pojistného 
limitu min. 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo 
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rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 5 dnů po 
obdržení výzvy od objednatele. 

9.6 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti provádějí.  

X. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem v záruční době odstraní bezplatně bez 
zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít 
dílo v době předání. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, vzniklé po 
odevzdání díla odpovídá jen tehdy, když jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

10.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na 
ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval. 

10.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za: 
A. část díla v rozsahu dodávky válcového drtiče v délce 36 (slovy: třicetšest) měsíců ode dne 
řádného předání díla zhotovitelem.   

B. stavební část díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne řádného předání díla 
zhotovitelem.   

10.5 Pro případ vady díla sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 
poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody se nevylučuje. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit záruční servis v místě plnění a to s nástupem na záruční opravu ve 
lhůtě do 48 hod. od prokazatelného nahlášení vady. 

10.7 Reklamované vady v záruční době uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou 
poštou). K uplatnění práva z odpovědnosti za vady musí písemné oznámení vady zhotoviteli 
obsahovat: 

a)  popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje, 

b)  případně obchodní název, název výrobce, popis reklamované položky (datum výroby). 

10.8 Kontaktní údaje zhotovitele pro oznámení vad: Aleš Dvořák, jednatel, tel.xxx xxx xxx, 
xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 

10.9 Odstraňování vad bude prováděno pouze osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění 
k provedení předmětného úkonu. 

10.10 Smluvní pokuta při nedodržení termínu zahájení odstranění vady dle odst. 10.6 se stanoví ve výši 
1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

10.11 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a 
sankce. 
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XI. SANKČNÍ PODMÍNKY 

11.1 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou 
zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.  

11.2 Smluvní pokuta při nesplnění termínu dokončení díla vinou zhotovitele se stanoví ve výši 0,05 % z 
ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.  

11.3 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

11.4 Splatnost smluvní pokuty se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

XII. ZMĚNA SMLOUVY 

12.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy výchozí 
podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, anebo vzniknou nové požadavky objednatele. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, zpozdí-li se sám s plněním povinností své 
součinnosti, dojednané touto smlouvou. 

12.2 Strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 3 dnů po odeslání dodatků 
druhou stranou. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Jakmile nedojde 
k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, jsou obě strany oprávněné, aby kterákoliv požádala o 
rozhodnutí soud. 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí straně oprávněné v doložené výši náklady na 
vykonané práce, které vznikly 

 zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu přípravu plnění 
podle objednávky a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele; 

 zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě přiměřené závazku určené zhotovitelem 
nesplnil svoji povinnost součinnosti v dojednaném rozsahu, a proto zhotovitel od smlouvy 
odstoupil. 

12.4 Objednatel má právo posunout nebo odložit termín plnění v závislosti na disponibilních 
prostředcích pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních 
prostředků nebo změny podmínek zmenšit rozsah předmětu plnění smlouvy či plnění přerušit nebo 
zcela ukončit před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku 
finančních prostředků toto právo využít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky 
plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení předmětu plnění smlouvy. 

XIII. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou.  
Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. 
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XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 Zhotovitel má povinnost poskytnout objednateli součinnost a umožnit osobám oprávněným, 
provést kontrolu dokladů, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty). 

14.2 Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v 
plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

14.3 Zhotovitel (dodavatel) souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

14.4 Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení projektu tj. min. do konce roku 
2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat relevantní podmínky stanovené příručkou „Pravidla pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 - 2020“ verze 13, účinná od 24. 8. 2017 a 
relevantní podmínky uvedené v Grafickém manuálu povinné publicity pro OPŽP 2014 - 2020, 
verze 2, platná od 01. 07. 2016, a zajistit na své náklady publicitu v rozsahu požadovaném 
dotačním programem. Pravidla a manuál jsou volně přístupný na adrese 
http://www.opzp.cz/vyzvy/41-vyzva/dokumenty 

14.6 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (veřejné 
zakázky/dotace) včetně účetních dokladů minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, tj. 
min. do konce roku 2028.  

14.7 Objednatel prohlašuje, že nebude pro uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92a č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty.   

14.8 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že 

 zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 

 příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo 
a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

 zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 

 zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení Zakázky. 

14.9 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

14.10 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 
předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je 
následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly 
na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost 
zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v části I. této smlouvy. 
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V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za 
doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána 
k poštovní přepravě. 

14.11 Objednatel má rovněž právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění 
pochybení v postupu objednatele (zadavatele) ze strany administrátora dotačního programu, tj. 
Státního fondu životního prostředí, přičemž zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel (zadavatel) je 
oprávněn za účelem kontroly postupu objednatel (zadavatele) poskytnout veškeré dokumenty 
(včetně nabídky zhotovitele) Státnímu fondu životního prostředí. Zhotovitel musí plně respektovat 
podmínky poskytnuté dotace a umožnit administrátorovi případnou kontrolu.  

14.12 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle.  

14.13 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 
objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.    

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

15.2 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 
obou smluvních stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy 
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny smlouvy. Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se ZZVZ, 
zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ. 

15.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

15.4 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, 
prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.   

15.5 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

15.6 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

15.7 Objednatel se zavazuje uzavřenou smlouvu vč. příloh, a případně její dodatky, bezodkladně 
uveřejnit v registru smluv. 

15.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou:  

- příloha č. 1 -  Technická specifikace dle přílohy č. 2 Zakázky 

- příloha č. 2 -  Technické specifikace nabízeného drtiče  

- příloha č. 3 -  Cenová tabulka dle přílohy č. 3 Zakázky 

- příloha č. 4 - Oceněný výkaz výměr 
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15.9 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem 
této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy. 

 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
V Táboře dne  13.2.2018                                                   22.1.2018 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Mgr. Kateřina Bláhová Aleš Dvořák 
 místostarostka města jednatel společnosti 
 
 
 
 
 














































