
ZTV sídliště Za Hanouskovy, Český Rudolec 

Smlouva o dílo 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, 
měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

Obec Český Rudolec 
jednající: Luděk Plucar, starosta 
sídlo: Český Rudolec 123, 378 83, Český Rudolec 
IČO: 00246441 
DIČ: CZ00246441 
bankovní spojení: Sparkasse Dačice, č.ú.:4100006096/7940 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel") 
a 
DELTA projekt s.r.o. 
jednající: Ing. arch. Miroslav Dvořák 
sídlo: Antonínská 15, 380 01 Dačice 
IČO: 251 60 150 
DIČ: CZ25160150 
bankovní spojení: WVSpK Dačice, č.ú. 8100002616/7940. 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel") 

Článek I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a 
proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby „ZTV sídliště Za 
Hanouskovy, Český Rudolec" členěné na následující stupně: Dokumentace pro územní řízení 
(dále též „DUR"), dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP"), dokumentace pro 
provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS"), ve smlouvě souhrnně 
označované také jako „Dílo" nebo jako „Dokumentace", za podmínek ujednaných v této smlouvě 
a v souladu se zadávacími podmínkami zakázky. 

Stavba se skládá z těchto objektů: 

• Dopravní stavby - místní komunikace, chodníky a zpevněné plochy v sídlišti řešené v režimu 
obytné zóny včetně napojení na stávající komunikace a propustku u silnice 

• Vodohospodářské stavby - vodovod, kanalizace splašková a dešťová, a to včetně napojení na 
stávající řady, zaústění dešťové kanalizace do vodoteče, včetně retenční nádrže či zasakování 

• STL plynovod 
• Veřejné osvětlení 
• Spolupráce a koordinace s projektantem rozvodů NN - investorem budou rozvodné závody 

2. Rozsah řešeného území: 
Rozsah prací je dán územní studií vypracovanou firmou DELTA projekt s.r.o., Dačice, č. zakázky 
1706/2014 ze září 2015. Studie je součástí zadávací dokumentace. 

1 



ZTV sídliště Za Hanouskovy, Český Rudolec 

3. Požadavky na DUR 

Zhotovitel vypracuje DUR v rozsahu dle územní studie zpracované firmou DELTA projekt s.r.o., 
Dačice, č. zakázky 1706/2014 ze září 2015 (dále „územní studie"), zajistí souhlasy vlastníků 
pozemků (v součinnosti s objednatelem), vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů 
státní správy (dále též „DOSS"), stanovisek vlastníků veřejné dopravní infrastruktury, správců sítí 
a dalších oprávněných osob a všech dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vedení 
územního řízení a pro získání územního rozhodnutí. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí o 
umístění stavby na základě plné moci udělené objednatelem. DUR bude zpracována v rozsahu 
požadovaném planým stavebním zákonem a dalšími právními předpisy dle příslušných ČSN a EN. 

DUR bude rovněž obsahovat objekty vodovodu, kanalizace a plynovodu včetně přípojek, veřejné 
osvětlení, přípravu pro optickou síť, instalační pilíře, chodníky, komunikace, parkoviště, veřejnou 
zeleň. 

Součástí DUR dále bude: 
zajištění geodetického zaměření (polohopis, výškopis) předmětné lokality 
zajištění hydrogeologického průzkumu především s ohledem na možnosti zasakování 
dešťových vod a s o hledem na založení a provedení komunikací 
zpracování přesné parcelace pozemků podle územní studie, a zajištění geometrického plánu 
na pozemcích ve vlastnictví obce, získání případných potřebných souhlasů a uzavřených 
smluv na pozemcích jiných vlastníků 
posouzení stávajících kapacit vodovodu a kanalizace pro napojení nově budovaných řadů 
z lokality „Za Hanouskovy". 
pravidelné konzultace konceptu jednotlivých fází dokumentace s objednatelem 
zakreslení stavby do aktuálního snímku KN. 
příprava, kompletace a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

4. Požadavky na DSP 

Zhotovitel vypracuje DSP v rozsahu dle schválené DUR, při zpracování přitom dodrží požadavky 
právních předpisů. Zhotovitel do DSP zapracuje sjezdy z pozemní komunikace na nemovitosti 
jednotlivých vlastníků, opatří vyjádření a závazná stanoviska DOSS, vyjádření správců sítí (včetně 
případných souhlasů s činností v ochranných pásmech) a dalších oprávněných osob a všechny 
další doklady požadované stavebními úřady pro vedení stavebních řízení a pro získání stavebních 
povolení. Zhotovitel zapracuje do DSP podmínky vydaného územního rozhodnutí a zajistí vydání 
všech nezbytných stavebních povolení; za tím účelem mu na základě plné moci udělené 
objednatelem. 

Součástí DSP budou: 
pravidelné konzultace konceptu jednotlivých fází zpracování dokumentace s objednatelem 
v případě nevyhovující kapacity či stavu stávající kanalizace a vodovodu bude zhotovitelem 
navrženo odpovídající řešení napojení předmětné lokality, včetně zpracování příslušné 
projektové dokumentace 
příprava, kompletace, podání žádostí o vydání stavebního povolení na všechny příslušné 
stavební úřady. 
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5. Požadavky na DPS + ZDS 

Zhotovitel vypracuje DPS+ZDS v návaznosti na dokumentaci pro stavební povolení. Zhotovitel se 
zavazuje provést DPS + ZDS podle platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek, zejména musí 
splňovat požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb. 

Součástí DPS+ ZDS bude zapracování těchto podmínek: 
výkaz výměr a rozpočet stavby bude členěn na jednotlivé části (objekty vodovodu, 
kanalizace, centrálního rozvodu tepla a plynovodu včetně přípojek, veřejné osvětlení, 
přípravu pro optickou síť, instalační pilíře, chodníky, komunikace, parkoviště, veřejnou zeleň). 

6. Požadavky na postup zpracování Dokumentace: 

- Zhotovitel svolá vstupní jednání před zahájením prací na Díle pro upřesnění požadavků 
objednatele. Vstupní jednání bude spojené s obhlídkou řešeného území. Následně zhotovitel 
svolá v průběhu zpracování jednotlivých stupňů Dokumentace výrobní porady (min. 2krát ve 
stupni DUR a 2krát ve stupni DSP), na kterých zabezpečí účast objednatele a podle potřeby 
DOSS, správců sítí, případně dalších účastníků. Připomínky vzešlé z těchto jednání zhotovitel 
zapracuje do příslušného stupně Dokumentace. 

- Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně na místě budoucí stavby. 
- Zhotovitel dále představí a projedná Dokumentaci ve stupni DPS + ZDS s objednatelem ještě 

před tiskem čistopisu DPS + ZDS. 
- Dokumentaci zhotovitel provede v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 sb., a dle požadavků stavebního zákona a 
jeho prováděcích vyhlášek a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
- Součástí všech stupňů projektové dokumentace bude odsouhlasení obsahu 

objednatelem, obstarání kladných stanovisek DOSS a správců dotčených sítí, vč. 
vodoteče. 

- Zhotovitel zajistí u správců sítí případné souhlasy s činností v ochranném pásmu a 
smlouvy o připojení. 

7. Požadavky na dodání Dokumentace: 
- Kompletní DUR, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádosti o vydání územního 

rozhodnutí, předá zhotovitel objednateli v počtu 4 paré v listinné podobě a Ikrát na CD 
nosiči. Textové části budou v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS 
Excel. Výkresové části budou předány ve formátu pdf. 

- Kompletní DSP, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a žádostí o vydání stavebních 
povolení, bude předána v počtu paré potřebném pro stavební řízení, a navíc zhotovitel 
vyhotoví 1 tištěné paré a 1 paré na CD nosiči pro potřeby objednatele. Textové části budou 
v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel. Výkresové části budou 
předány ve formátu pdf. 

- Kompletní DPS + ZDS předá zhotovitel objednateli v počtu 6 tištěných paré a lkrát na CD 
nosiči. Společně s DPS + ZDS zhotovitel předá neoceněný soupis prací vypracovaný dle vyhl. č. 
169/2016 Sb. v počtu 4krát v listinné podobě a lkrát na CD společně s dokumentací a 
položkově oceněný (dle aktuální cenové úrovně) soupis stavebních prací v počtu lkrát 
v listinné podobě a lkrát na samostatném CD. Textové části budou v textovém editoru 
MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel. Výkresové části budou předány ve formátu 
dwg a v pdf. 

- Součástí Díla je i zhotovení dalších potřebných pracovních paré jednotlivých stupňů nebo 
jejich částí nutných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, 
DOSS, vlastníky pozemků nebo dalšími účastníky řízení. 
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8. Technické podmínky: 

- Dílo zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznačně určujícím základní požadavky na 
kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby. 

Článek II - Cena Díla 

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: 658.500,- Kč bez DPH. 
Členění ceny Díla podle jednotlivých stupňů Dokumentace: 

DUR 319.000,- Kč bez DPH 
DSP 245.000,- Kč bez DPH 
DPS + ZDS 94.500,-Kč bez DPH 

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě. 

2. Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění 
Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s p rováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut 
počet vyhotovení (paré) DUR, DSP, DPS + ZDS podle Článku I této smlouvy včetně výtisků (paré) 
potřebných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, DOSS, 
správci sítí, případně dalšími účastníky řízení. Případná další vyhotovení Dokumentace bude 
zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu. 

Článek III - Platební podmínky 

1. Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů - vystavených 
zhotovitelem pro objednatele po provedení Díla nebo jeho ucelených částí (stupňů) vymezených 
v Článku I odst. 1. 

Celková cena Díla je splatná následovně: 

cena za DUR po akceptaci žádosti o územní rozhodnutí (akceptací se rozumí 
doručení oznámení o zahájení řízení objednateli) 

cena za DSP po akceptaci žádosti o stavební povolení (akceptací se rozumí 
doručení oznámení o zahájení řízení objednateli) 

cena za DPS + ZDS po předání řádně provedené DPS + ZDS objednateli. 

2. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané 
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání 
příslušné částky z bankovního účtu objednatele. 

3. Cena za provedení Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na 
bankovní účet zhotovitele číslo 8100002616/7940 který je účtem vedeným poskytovatelem 
platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané 
hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše 
uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku 
objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 
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4. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že 
pro úhradu ceny za provedení Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění 
daně dle ustanovení § 109 a zákona o dani z p řidané hodnoty. V takovém případě je objednatel 
zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve 
lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. 
Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém 
dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po 
skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za 
zhotovitele správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce 
daně, kterým je finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště Dačice, přičemž předčíslí účtu 
je 705, matriková část účtuje 77627231 a kód banky je 0710 Platba bude provedena s uvedením 
variabilního symbolu 25160150, specifického symbolu 00246441, konstantního symbolu 1148; ve 
zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve 
tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně 
označující měsíc a RRRR p roměnná číselně označující rok. 

5. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude 
aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se 
zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 

6. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z p řidané hodnoty za 
zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby 
formou listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové 
schránky. Ve sdělení objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, 
výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód 
banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro 
příjemce platby. 

Článek IV - Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících 
lhůtách: 

1. Předání kompletní DUR, včetně projednání a úspěšného podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí do 180 dnů od podpisu smlouvy o dílo, 

2. Předání kompletní DSP, včetně projednání, a úspěšné podání žádosti o vydání stavebního 
povolení do 90 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí, 

3. Předání kompletní DPS + ZDS včetně rozpočtu a výkazu výměr 
do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 

Ve lhůtách stanovených v tomto článku musí být úspěšně podána žádost. Úspěšným podáním žádosti 
se rozumí podání takové žádosti, která splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a 
prováděcími předpisy a je způsobilá k projednání. 

Pokud se v tomto článku hovoří o žádosti, rozumí se tímto pojmem i více žádostí, pokud z právních 
předpisů, povahy věci či této smlouvy vyplývá, že je třeba podat oddělené žádosti. Požadavky 
stanovené v tomto článku na žádost se pak vztahují na každou takovou žádost. 
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Článek V - Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a 
obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy 
obstarat objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se 
řídit výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými 
odpovědnými zástupci a vyjádřeními orgánů veřejné správy. 

2. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče. 

4. Objednatel je oprávněn užít Dílo všemi známými způsoby užití, zejména je oprávněn poskytnout 
Dílo třetím osobám, např. orgánům státní správy, správcům sítí, účastníkům řízení. Objednatel je 
rovněž oprávněn prezentovat Dílo veřejnosti. 

Článek VI - Předání a převzetí Díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel 
není povinen jej převzít. Zhotovitel předá Dílo po částech (stupních) vymezených podle Článku I 
odst. 1 této smlouvy. 

2. O předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, sepíší smluvní strany zápis. Strany sepíší 
zápis o předání zvlášť pro každý stupeň Díla. 

3. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sídle objednatele. 

Článek VII - Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm 

Dnem převzetí Díla (jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a přechází na 
něho nebezpečí škody na předané části Díla. 

Článek VIII - Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu 
(záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 

2. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí 
dokončeného Díla. 
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3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje 
bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě 
do 15 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li tato smlouva jinak. 

4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit písemnou formou v záruční době. 

5. Vadou díla je i technická nejasnost, nedostatečnost nebo jiná chyba v Dokumentaci, která se v 
rámci následně vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby „ZTV sídliště Za Hanouskovy, 
Český Rudolec" stane příčinou podání žádosti případného dodavatele stavby „ZTV sídliště 
Za Hanouskovy, Český Rudolec" o vysvětlení zadávací dokumentace. Případné vady dle tohoto 
odstavce, zjištěné v rámci vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby „ZTV sídliště Za 
Hanouskovy, Český Rudolec", se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě do 2 dnů po uplatnění 
reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Článek IX - Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo jeho část (stupeň) 
v ujednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 750 Kč za k aždý započatý 
den prodlení. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli zachován. 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla nebo jeho části 
v termínu ujednaném dle článku VIII odst. 3 a 5, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 350 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na 
každou jednotlivou vadu. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu zůstává objednateli 
zachován. 

3. Při prodlení objednatele s úhradou ceny Díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

Článek X - Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli. 

2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu 
ustanovení § 558 odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi. 

3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 

4. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby vystaví zhotoviteli plnou moc k zastupování 

ve věcech potřebných k provádění Díla. Plná moc takto udělená zanikne vykonáním právního 

jednání, na které bylo zmocnění omezeno, nejpozději však ukončením platnosti či účinnosti této 

smlouvy. 

7 



ZTV sídliště Za Hanouskovy, Český Rudoiec 

Článek XI. - Odstoupení od smlouvy 

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty k nápravě, 
rovněž pokud: 
- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, 

povoleno oddlužení, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace; 

- před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění 
Díla; 

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli; 
- jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části (Stupně) delším než 30 

kalendářních dnů. 

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla podle 
této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele předem 
písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. 

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z t éto smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o 
způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných 
prací. 

6. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

Článek XII. - Závěrečná ustanovení 

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 

3. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíší s dodatkem či 
odchylkou, byť nepodstatnou. 

4. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, 
doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany - tedy na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat 
o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech 
písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti 
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na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, 
kdy adresát odmítne převzetí písemnosti. 

5. Obec Český Rudolec, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou obce Český 
R u d o l e c  n a  j e j í m  3 _ .  z a s e d á n í  k o n a n é m  d n e  1_ .  p o d  č .  u s n .  V l o W  
nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany obce Český Rudolec splněny veškeré zákonem 
stanovené podmínky pro platnost této smlouvy. 

6. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují. 

V Českém Rudolci dne 
Jioi/P 

za objednatele obec Český Rudolec 
Luděk Plucar, starosta 

OBEC ČEŠKÝ RUDOLEC 
378 83 Český Rudolec 

IČ:002 46 441, DIČ: CZ00246441 
Sparkasse, č.ú. - 4100006096/7940 

V Dačicích dne 8.2.201É 

Za zhotovitele - DELTA projekt s.r.o. 
Ing. arch. Miroslav Dvořák, jednatel firmy 

/\dei 
čbb&LP** 

Dim 
ywrojekt Mso. 

Antoninste 1&/B38001 DAČICE 
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