

Smlouva o dílo na zhotovení projektu (§ 2586 a násl. občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

Objednatel

Město Soběslav
Sídlo: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
Jednatel/Zastoupený: Ing. Jindřich Bláha – starosta města
IČO: 002 52 921
DIČ: CZ00252921
Telefon: 381 508 111
e-mail: mesto@musobeslav.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Ing. Jindřich Bláha – starosta města
Ve věcech technických Jiří Kubeš – pracovník OVRR MěÚ Soběslav

Zhotovitel

Obchodní firma: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Sídlo: Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

Jednatel/Zastoupený: Ing. Jaroslavem Rybářem, jednatelem společnosti

IČO: 280 94 026
DIČ: CZ28094026
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16910
Telefon: 724 817 470
e-mail: rybar@projektcentrum.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních
a věcech technických Ing. Jaroslav Rybář

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci:
 - přípravu zakázky
 - pro vydání územního rozhodnutí včetně vyjádření DOSS, vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury

na akci:

"Dopravní přestupní terminál - Soběslav"

Součástí přípravy zakázky bude:

polohopis a výškopis řešeného území včetně zajištění hranic řešených pozemků v digitální podobě z KN

inženýrsko-geologický průzkum

= 3 ks kopaných sond IG průzkumu o předpokládané hloubce 3m,
objednatel zajistí provedení zemních prací, zhotovitel zajistí vyhodnocení sond

hluková studie

POZN: : vhodný podklad = hluková studie pro protihlukovou stěnu

Součástí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) bude:

- projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v členění:

architektonická část

řešení inženýrských sítí

řešení dopravy

- existence stávajících inženýrských sítí
- vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury
- vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS)
- žádost o územní rozhodnutí

Výše uvedené musí svým rozsahem umožnit vydání právoplatného územního rozhodnutí.

Součástí předmětu smlouvy není:

- příslušný správní poplatek potřebný k vydání územního rozhodnutí
- Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III.

Způsob vypracování projektu

- Projektové dokumentace budou vypracovány a dodány v rámci ujednané ceny ve třech tištěných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické verzi na CD ve formátech DOC, PDF, DWG, JPG. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.
- Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy v ujednání této smlouvy a bude se řídit podklady vyplývajícími z vyjádření DOSS, vyjádřeními správců jednotlivých inženýrských sítí a závěry konzultačních schůzek se zástupci investora.

IV.

Čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dle bodu II.1.

Příprava zakázky:	do 17.7.2017
Dokumentace pro územní řízení :	do 14.8.2017
Dokladová část k dokumentaci pro územní řízení :	do 11.9.2017
- Předmět plnění dle bodu II.1 této smlouvy je splněný řádným vypracováním a odevzdáním projektů objednateli. Odevzdáním odsouhlaseného projektu se rozumí osobní odevzdání projektu objednateli, jeho projednání včetně potvrzení o převzetí. Převzetím projektu nepotvrzuje objednatel jeho správnost a úplnost.

V.

Spolupůsobení a podklady objednatele

- Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
- Objednatel se dále zavazuje k zajištění majetkoprávních vztahů s majiteli dotčených pozemků.

VI.

Cena plnění, platební podmínky

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
- Cena předmětu plnění v rozsahu části II. odst. 1 této smlouvy celkem činí:

FÁZE 1a – Příprava zakázky.....63.800,- Kč

- polohopis a výškopis řešeného území včetně zajištění hranic řešených pozemků v digitální podobě z KN.....15.000,-Kč
- inženýrsko-geologický průzkum.....8.000,-Kč
= 3 ks kopaných sond IG průzkumu o předpokládané hloubce 3m,
objednatel zajistí provedení zemních prací, zhotovitel zajistí vyhodnocení sond
- hluková studie.....40.800,-Kč

FÁZE 1b – Dokumentace k vydání rozhodnutí o umístění stavby.....135.000,-Kč

- projektová dokumentace pro vydání územní rozhodnutí v členění:
 - architekt.....25.000,-Kč
 - projektanti inženýrských sítí.....35.000,-Kč
 - projektanti dopravy.....25.000,-Kč
 - koordinace.....15.000,-Kč

Inženýrská činnost pro vydání územnímu rozhodnutí

vč. zajištění příslušné dokladové části k projektu.....35.000,- Kč

- existence stávajících inženýrských sítí
- vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury
- vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS)
- žádost o územní rozhodnutí

Celkem bez DPH 198.800,- Kč

DPH 21 % 41.748,- Kč

Celkem, včetně DPH 240.548,- Kč

- Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění dílčích částí předmětu této smlouvy dle bodu VI.2. Faktura je splatná do 21 dní od jejího doporučeného dodání objednateli.
- Pro případ nedodržení termínů zhotovitele provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení oproti smlouvou ujednaným jednotlivým termínům.
- Pro případ prodlení objednavatele s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení oproti smlouvou ujednanému termínu splatnosti.
- Faktura musí obsahovat prohlášení

Zhotovitel čestně prohlašuje, že není v insolventním ani jiném obdobném řízení a že DPH odvede příslušnému finančnímu úřadu.

Toto prohlášení musí být nad signací faktury.

- V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednavatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo

odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny dle části VI. za jednotlivé práce uvedené v části II. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě dle předcházející věty, požádá zhotovitel o rozhodnutí příslušný soud.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

- Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy, a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě
- Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost.
- Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout od předání projektové dokumentace.
- Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou, nejdéle však do 14 dnu.

VIII.

Změna závazku


- Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu předání projektu vždy, když dojde k prodloužení se splněním jeho povinností spolupůsobení ujednané v této smlouvě.
- K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 7 dnů od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

IX.

Ujednání všeobecná

- Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

V Peřimově dne 15.6.2017



Ing. Jaroslav Rybář - jednatel společnosti

21. 06. 2017

V Soběslavi dne



objednatel

Ing. Jindřich Bláha – st