11/408, 11/415, 111/4157 Hevlin, okruzni kiiovatka — AD

¢islo smlouvy objednatele:
¢islo smlouvy zhotovitele:
Ev. €. VZ: Z2017-033549

SMLOUVA

o0 zajiSténi vykonu autorského dozoru na stavbé,

uzaviend dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik v platném znéni (dale jen ,,obcansky zakonik*):

L
SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL

Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo ndmésti 449/3, 602 00 Brno ICO 70932581
zapsana u Krajského soudu v Brné, oddil Pr, vlozka 287
zastoupena Ing. Zdeitkkem Komitirkou, feditelem

a

ZHOTOVITEL

HBH Projekt spol. s r.o.

sidlem Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno ICO 44961944
zapsana u Krajského soudu v Brné oddil C, vlozka 3996

II.
PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem smlouvy o dilo je vykon autorského dozoru (déle jen ,,AD) na stavbé:

11/408, 11/415, 111/4157 HEVLiIN, OKRUZNI KRIZOVATKA

Vykon ¢innosti bude v souladu s aktudln¢ u¢innou Smeérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci, aktualné uc¢innymi Technickymi kvalitativnimi podminkami pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci a aktualné G¢innymi Obchodnimi podminkami pro zemémetic¢ské a prizkumné
prace a dokumentaci staveb pozemnich komunikaci a technickymi normy vztahujici se k materialm

a ¢innostem provadénych na stavbé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s technickymi normami a technickymi podminkami vztahujicimi

se k pfedmétu plnéni.

2. Dodatecné projekeni prace k projektové dokumentaci pro provedeni stavby jsou pfedmétem plnéni

pouze na zakladé pfedchoziho pisemného pokynu objednatele.

111
ROZSAH CINNOSTI A ODMENA

1. Rozsah vykonu AD bude odpovidat skutecné potiebé objednatele pti realizaci stavby.

2. Maximalni rozsah provedené ¢innosti je dohodnut na max. 50 hod.
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3.

Cena za vykon autorského dozoru bude hrazena pribézné na zakladé dil¢ich faktur s nalezitostmi
danového dokladu. Faktury budou vystavovany mési¢n€ na zakladé skutecnych vykont pii hodinové
sazb¢ ﬁ kter4 zahrnuje veskeré ndklady zhotovitele, spojené s vykonem AD,
veetné cenovych vlivi v dobé plnéni. Skutecné vykony budou evidovany v pichledové tabulce
a pred fakturaci podpisem odsouhlaseny objednatelem. Za vykon AD je povazovdna i piiprava
zhotovitele na kontrolni den v pfiméfené délce a pfimétena doba strdvena na cesté na i z mista stavby
nejrychlejsi cestou, maximalné vSak 60 km. Pokud vyjizdi oprdvnénd osoba z mista vzdalengjsiho

60 km od mista stavby, jsou naklady na dopravu nad 60 km soucasti hodinové sazby za vykon.
Ptfimétenost schvaluje spravce stavby svym podpisem.

K jednotlivym fakturovanym ¢astkdm bude piipoctena dan z piidané hodnoty v aktualné platné vysi
v dob¢ fakturace.

Lhuta splatnosti faktur je 30 dni ode dne doruceni faktury objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit
a dorucit elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz. Pfilohou faktur bude piehledova tabulka
odsouhlasena objednatelem.

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen
predlozit fakturu novou ¢i opravenou na adresu uvedenou v odst. 5 tohoto ¢lanku.

Faktura je uhrazena dnem odepsani piislu$né castky z uctu objednatele.
Zalohové platby se nesjednavaji.
Iv.
DOBA PLNENI
Doba plnéni odpovida vyzvam a pozadavklim investora podle harmonogramu a potieby stavby.

Tato smlouva je uzavirana na dobu urcitou, a to do ukonéeni realizace stavby, tj. do predani stavby
zhotovitelem.

V.
POVINNOSTI AD

Zhotovitel je povinen provadét AD s odbornou a potiebnou péci, Setfit prav objednatele a tetich osob
a pti provadéni AD Setfit vetejné zdroje.

Zhotovitel je povinen provadét AD prostiednictvim nalezité kvalifikovanych a odborné zpisobilych
0sob.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o veSkerych vyznamnych skute¢nostech
souvisejicich s provadénim AD.

Zhotovitel je povinen dbat pokyni objednatele.

Zhotovitel je povinen se UCastnit na pisemnou vyzvu objednatele zaslanou na e-mailovou adresu
opravnéné osoby zhotovitele dle ¢. VI. této smlouvy kontrolnich dnti v misté stavby a dalSich jednani
tykajicich se realizace stavby.

Zhotovitel je povinen na stavbé dodrzovat veskeré technické i pravni predpisy zejména na tseku
bezpecnosti prace, provozu pozemnich komunikaci apod.

VL
OSOBY OPRAVNENE, OSOBY SMLUVNICH STRAN

Opravnénymi osobami objednatele jsou: statutarni zastupce, investi¢ni namestek a spravce stavby.

Statutarni zastupce objednatele je opravnén Cinit veskeré pravni jednani souvisejici s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouve.
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11/408, 11/415, 111/4157 Hevlin, okruzni kiiovatka — AD

3. Investi¢nimu naméstku:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potfeba dodatecnych praci ¢i novych praci;
ii. je opravnén udilet zhotoviteli pokyny;
iii. je opravnén vyhradit si urcité pravomoci spravce stavby.

4. Spravce stavb kterym je

i. vyzvat zhotovitele k ucasti na jednani;
ii. odsouhlasovat provedené vykony;
iii. udilet zhotoviteli pokyny.

5. Opravnénou osobou zhotovitele je osoba povéifena AD, kterou je_

I Osoba poveéiena AD je opravnéna k veskerému pravnimu jednani dle této
smlouvy, neni vS8ak opravnéna uzavirat dodatky k této smlouve.

VIL.
SMLUVNI POKUTY

1. Obé strany se dohodly na nasledujici smluvni sankci pti neplnéni této smlouvy:

a) vpripadé, ze se zastupce zhotovitele nedostavi bez fadné omluvy na kontrolni den stavby
nebo na jednani, pfitom byl k iCasti objednatelem tadné vyzvan, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad,

b) objednatel miize uplatnit Grok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky denné v ptipadé prodleni
s thradou faktur.
2. Smluvni pokuty a tiroky budou hrazeny na zakladé¢ faktury se splatnosti 21 dnti.

3. Témito ustanovenimi o smluvni pokuté nejsou dotéeny vesSkeré naroky objednatele na ndhradu Skody
zpusobenou zhotovitelem.

VIIL.
DALSI UJEDNANI

1. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, kterda kryje veSkera rizika spojena
s ptipadnymi skodami, které by vznikly zhotoviteli ¢i tfetim osobam, v disledku vad plnéni.

IX.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. V piipadé, Ze stavba nebude realizovana, nebude autorsky dozor vykonavan a objednatel je opravnén
smlouvu vypovédeét s jednomesi¢ni vypovédni lhiitou, ktera zapocne bézet prvni den kalendainiho
mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla doru¢ena vypovéd’ druhé smluvni stran¢.

2. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou. Smlouva nabyva ucinnost
zvefejnénim v registru smluv dle odst. 10 tohoto ¢lanku.

3. Pro pfipad, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji pievzeti znemozni,
se ma za to, ze pisemnost byla dorucena. Pro pifipad pochybnosti se ma za to, ze pisemnost byla
dorucena tieti den po jejim predani drziteli postovni licence.
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4. Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.

5. Zhotovitel neni oprdvnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy tfeti osobé.

6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a kazda smluvni
strana obdrZi jeden.

7. Tato smlouva mize byt ménéna ¢i doplnéna pouze pisemnou formou za pfedpokladu souhlasu obou
smluvnich stran.

8. Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvetejnénim informaci o této smlouveé dle zakona ¢.106/1999Sb.,
o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozd€jsich predpist.

9. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy véetné vSech pftiloh, jejich dodatkl a skutecné
uhrazené ceny na protikorupcnim portale Jihomoravského kraje.

10. Tato smlouva podléha povinnosti zvefejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist,
o registru smluv. Zveiejnéni smlouvy zajisti objednatel. Zhotovitel oznacil tyto jmenovité uvedena data
za citliva, ktera nepodléhaji zvetejnéni: netyka se.

V Brné¢, dne 01.02.2018 V Brné, dne 3. 1. 2018

Ing. Zdenék Komiirka
teditel

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,

v . . ) HBH Projekt spol. s r.o.
prispévkova organizace kraje
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