

Příloha č.2 - Závazný návrh smlouvy

Smlouva o dílo

Zhotovitel: LARENO s.r.o.

sídlem: U Jabloně 358, 281 67 Stříbrná Skalice

IČ: 26447002

DIČ: CZ26447002

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddílu C, vložce 82819

jednající Lenkou Procházkovou – jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Benešov,

číslo účtu: 3473054379/0800

tel: 602808516, 777085464,

fax: 317792294

e-mail: lareno.lareno@seznam.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Objednatel: Městys Rataje nad Sázavou,

sídlem: Zámecká 1, 285 07 Rataje nad Sázavou,

IČ : 00236381,

jednající Ing. Lubošem Kubátem - starostou,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uhlířské Janovice,

číslo účtu: 35-9063540267 / 0100,

tel: 327322169, 725021496,

fax: 327322216,

e-mail: posta@obecrataje.cz,

(dále jen „**objednatel**“)

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I.

Vymezení díla

1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo, kterým je „**Přístavba hygienického zařízení MŠ**“.

2) Dílo je podrobně specifikováno v

- a) projektové dokumentaci 052009 zhotovené Jaromírem Netíkem, Mančice 15, 285 04 Uhlířské Janovice
- b) položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy této smlouvy o dílo.

3) Bez písemného souhlasu objednavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jiný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý pro zdraví

lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známi technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené projektovou dokumentací, nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou pro provedení díla nezbytné.

II.

Termín zhotovení a předání díla

1) Dokončené dílo bude předáno objednateli **do 30. 10. 2016, a to bez ohledu na den předání staveniště** objednatelem a jeho převzetím zhotovitelem. Předáním díla se rozumí podepsání předávacího protokolu smluvními stranami. Případné žádosti zhotovitele o prodloužení doby realizace bude moci objednatel zhotoviteli vyhovět jen v případě kladného posouzení obdrženo od poskytovatele dotace. Žádost o změnu termínu ukončení realizace předmětu díla uvedeného v této smlouvě může objednatel poskytovateli dotace předložit jen v případě objektivně nepředvídatelných okolností nezapříčiněných zhotovitelem.

2) V případě prodlení s termínem předání díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté a ujednané ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla. Za termín předání a převzetí díla se považuje den podpisu předávacího protokolu díla. Smluvní pokuta je splatná bez zbytečného odkladu po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli.

III.

Místo zhotovení díla

Místem realizace díla je budova MŠ Rataje nad Sázavou Nám. Míru čp. 11.

IV.

Cena díla

1) Cena za celé dílo vychází z položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy o dílo). V tomto položkovém rozpočtu jsou uvedeny ceny jednotlivých položek (prací a dodávek), z nichž dílo sestává. Cena za celé dílo je považována za definitivní a nepřekročitelnou, je dohodnuta a sjednána jako cena nejvýše přípustná a činí:

1,238.070,35 Kč (slovy : jedenmiliondvěstětřicet osmtisíc sedm set pět korun a třicet pět haléřů) bez daně z přidané hodnoty,
daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí 259.994,77 Kč (slovy: dvě stě padesát devět tisíc devět set devadesát čtyři korun a sedmdesát sedm haléřů),
takže **cena nejvýše přípustná včetně daně z přidané hodnoty činí 1,498.065,12 Kč** (slovy : **jedenmiliončtyřístadevatesát osmtisíc nula šedesát pět korun českých a dvanáct haléřů**).

2) Nejvýše přípustnou cenu díla uvedenou v odst. 1 je možno překročit pouze na základě schváleného a písemně potvrzeného upřesnění objednatele při rozšíření předmětu díla nad rámec v nabídce nabídnutých prací a služeb, tj. nad rámec vymezený položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1 této smlouvy).

3) V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby daně z přidané hodnoty na stavební práce, bude daň z přidané hodnoty vykazována v sazbě stanovené obecně závazným právním předpisem.

4) Objednatel prohlašuje, že disponuje finančními prostředky potřebnými k úhradě ceny díla.

V.

Platební podmínky a zjišťovací protokol

1) Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur za provedené práce a dodávky. Dílčí faktury za provedené práce a dodávky budou zhotovitelem vystavovány maximálně jedenkrát za kalendářní měsíc. Splatnost těchto dílčích faktur byla dohodnuta a sjednána v délce třicet dnů od data jejich vystavení. Závěrečná faktura, kterou bude vyúčtována cena díla, může být zhotovitelem vystavena nejdříve po převzetí díla objednatelem a musí činit minimálně 20 % nabídkové ceny, tj. 247614,- Kč (slovy :dvěstěčtyřicetsedmtisícšestsetčtrnáct korun českých) bez DPH. Faktury budou vystavovány na základě zjišťovacího protokolu, zpracovaného zhotovitelem, jehož správnost a důvodnost musí být potvrzena osobou, určenou k tomuto úkonu objednatelem a to tím způsobem, že tato osoba připojí ke zjišťovacímu protokolu svůj podpis. Objednatel sdělí zhotoviteli jméno této osoby zápisem do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště. Zjišťovací protokol je nedílnou součástí faktury. V případě nejasností či dokonce sporu ohledně zjišťovacího protokolu bude věc řešena za účasti zástupce objednatele, dodavatele projektu a zhotovitele.

2) Platby budou probíhat výhradně v korunách českých, a to převodem na účet zhotovitele a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

3) V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dohodnuté a ujednané ceny díla za každý den prodlení s její úhradou. Nárok zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty vznikne, dojde-li k prodlení s úhradou z důvodů, které stojí na straně objednatele.

4) Výhrady ke zjišťovacímu protokolu je objednatel oprávněn uplatnit písemně do tří dnů od jeho doručení, a to doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku. Výhrady musejí být řádně odůvodněny. V případě důvodných výhrad zhotovitel zpracuje nový zjišťovací protokol a na jeho základě i nové vyúčtování a novou fakturu. Jestliže se výhrady neukáží jako důvodné, není běh lhůty k úhradě původní faktury nikterak dotčen.

5) Na předběžnou úhradu nákladů spojených s provedením díla neposkytne objednatel zhotoviteli zálohu.

VI.

Závazky objednatele

1) Objednatel

- a) prohlašuje, že realizaci díla nebrání žádná zákonná překážka,
- b) se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději dva dny před předáním staveniště listiny, osvědčující, že dílo lze realizovat, aniž by to bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy (územní rozhodnutí, popřípadě stavební povolení)..

2) Objednatel se dále zavazuje předat protokolárně zhotoviteli staveniště prostě nároků třetích osob, a to do dvou dnů ode dne podpisu této smlouvy; zhotovitel není povinen staveniště převzít, jestliže jeho stav bude vykazovat takové vady, které by výrazně ztěžovaly či dokonce znemožňovaly řádné provádění a zhotovení díla. Určit osoby, oprávněné ke kontrole provádění díla; písemný seznam těchto osob zaznamená objednatel ve stavebním deníku při předání a převzetí staveniště.

VII.

Závazky zhotovitele při provádění a zhotovení díla

1) Zhotovitel je povinen řádně provádět a dokončit dílo v dohodnutých lhůtách, tak aby bylo plně způsobilé k účelu jeho užívání a v kvalitě odpovídající obecným standardům. Dílo zhotovitel provádí na svůj náklad a na své nebezpečí.

2) Zhotovitel je povinen určit osoby oprávněné jednat jeho jménem ve věcech týkajících vztahu smluvních stran vyplývajících z této smlouvy; písemný seznam těchto osob zaznamenaná zhotovitel ve stavebním deníku při předání a převzetí staveniště.

3) Zhotovitel je povinen vést po celou dobu realizace díla řádně, tj. v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stavební deník, ve kterém bude uveden zejména postup realizace díla, tj. rozsah a způsob provádění stavebních prací a dodávek s uvedením data.

4) Zhotovitel je povinen respektovat všechny podmínky, které příslušný stavební úřad stanovil ve vydaném a pravomocném stavebním povolení a závazném stanovisku.

5) Zhotovitel je dále povinen při provádění díla dodržovat závazná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, udržovat na staveništi a stavbách pořádek a zejména pak zajišťovat řádnou likvidaci odpadu, které mají původ v jeho činnosti. Před předáním díla je zhotovitel povinen zajistit jeho úklid. Stejně tak je povinen zajistit do 5 dnů od předání díla úklid staveniště. To vše na svůj náklad.

6) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII. Kontrola provádění díla

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla, a to osobami, které byly k této kontrole určeny; písemný seznam těchto osob zaznamenaná zhotovitel ve stavebním deníku při předání a převzetí staveniště. Osobám oprávněným ke kontrole je zhotovitel povinen umožnit jejich činnost, a to v době provádění prací.

IX. Předání a převzetí díla

1) Termín předání díla je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně, a to nejméně dva dny před tímto termínem. O předání díla se sepíše předávací protokol, který smluvní strany podepíší. V tomto protokolu budou uvedeny též vady díla a jeho případné nedodělky nebránící řádnému užívání a termíny v nichž budou odstraněny. Nedostaví-li se objednatel k převzetí díla přesto, že k tomu byl řádně vyzván, aniž by odmítl dílo převzít z důvodů uvedených v následujícím odstavci, má se zato, že zhotovené dílo bylo předáno.

2) Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů, výsledky zkoušek).

3) Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.

4) Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla neztěžují.

5) Pokud objednatel odmítne převzít dílo z jiných důvodů než pro nekompletnost díla, nekvalitní provedení díla, nepředání veškeré dokumentace k provedenému dílu, nepředání revizních zpráv, pokud to předpisy nařizují, nepředání úplného stavebního deníku nebo z jiných zvlášť závažných důvodů a nepředá-li písemně své výhrady k převzetí díla zhotoviteli, může se zhotovitel domáhat převzetí díla písemnou výzvou objednatele. Sporné případy budou řešeny za účasti zástupce objednatele, dodavatele projektu a zhotovitele.

X.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1) Právní vztahy týkající se odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Záruka za jakost dodávky (zhotovené dílo) dle ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 80/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, činí 60 měsíců a začne běžet dnem předání a převzetí díla.

2) Vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit v termínech uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, jinak v přiměřené době, kterou k jejich odstranění objednatel poskytne.

3) Pokud objednatel bude ve včas zasláném oznámení vady požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen vadu odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem (přiměřenost lhůty pro odstranění vady se posoudí podle povahy vady, rozsahu vady, meteorologických podmínek potřebných pro řádné odstranění dané vady atd.).

XI.

Změny a zrušení smlouvy

1) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným smluvním ujednáním podepsaným smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci). Rozšíření předmětu díla o práce a dodávky, jejichž realizace by vedla k překročení nejvýše přípustné ceny uvedené v části IV. odst. 1 této smlouvy, je možné pouze za podmínek uvedených v části IV. odst. 2 této smlouvy, tj. na základě schváleného a písemně potvrzeného upřesnění objednatele při rozšíření předmětu díla nad rámec v nabídce nabídnutých prací a služeb, tj. nad rámec vymezený položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1 této smlouvy).

2) Při rozšíření předmětu díla se cena tohoto rozšíření stanoví podle rozpočtu, sestaveného způsobem (metodou), jakým byl sestaven rozpočet, podle kterého se stanovila cena díla.

3) Odstoupit od této smlouvy lze z důvodů uvedených v občanském zákoníku. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu.

XII.

Další ujednání

1) Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni poskytnout všem oprávněným kontrolním subjektům poskytovatele dotace nezbytné informace a doklady týkající se všech dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu, který je spolufinancován ze „Středočeského fondu rozvoje obcí a měst“. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly vynaložených prostředků objednatele vyplývajících z § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

2) Jestliže povinnost smluvní strany vyplývající z této smlouvy nebyla splněna pro překážku, jež nezávisela na její vůli (*vis maior*) a bránila splnění této povinnosti a jde-li o překážku, kterou nemohla smluvní strana objektivně odvrátit nebo překonat, není za porušení povinnosti odpovědná. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně oznámit vznik takové překážky, prokázat její existenci a dobu jejího trvání, jakož i rozsah jejích následků. Za písemné oznámení vzniku překážky se považuje též zápis o jejím vzniku do stavebního deníku.

3) Zhotovitel je povinen vést v souladu s platnými právními předpisy stavební deník. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat denně svá stanoviska. Jestliže některá smluvní strana nesouhlasí s obsahem záznamu druhé smluvní strany, zapíše to do 2 dnů do deníku s uvedením důvodu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Kontrolní dny za účasti stavebního dozoru, projektanta a objednatele budou svolávány minimálně 1x měsíčně.

4) Dohodnou-li smluvní strany po uzavření smlouvy v souladu s čl. II. bodem 9. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, jsou povinny sjednat současně rovněž zápisem ve stavebním deníku jejich důsledky na výši ceny - do dosažení dohody o cenových důsledcích těchto odchylek postupuje zhotovitel dle uzavřené smlouvy. Dohoda o změně ceny z titulu drobných odchylek díla od výsledku určeného v této smlouvě, uzavřená souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku, bude závazným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě a pro fakturaci a placení.

5) Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělky a smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí lhůty pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky v dohodnutých lhůtách zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody.

6) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla a změnu této smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla a o změně smlouvy je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany do 21 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, může kterákoliv z nich od smlouvy odstoupit s tím, že zhotovitel má nárok na cenu za část díla, kterou provedl do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran, a dále na úhradu nákladů, které účelně vynaložil do doby zániku smlouvy v důsledku odstoupení některé ze smluvních stran.

7) V případě, že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, může objednatel tuto smluvní pokutu započíst vůči ceně díla, s čímž zhotovitel souhlasí a objednatel má právo jednostranným úkonem tento zápočet provést.

8) Při provádění díla bude zhotovitel respektovat platné právní předpisy, ČSN, na které odkazuje projektová dokumentace, kterou objednavatel poskytl zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na předmět této smlouvy.

9) Jestliže zhotovitel přizve ke spolupráci subdodavatele bez předchozího odsouhlasení objednatelem, zaplatí smluvní pokutu ve výši 20 % z objemu plnění tohoto subdodavatele.

10) V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel tuto změnu objednateli písemně zdůvodnit a prokázat tuto kvalifikaci ve shodném rozsahu. Změnu subdodavatele musí objednavatel zhotoviteli písemně odsouhlasit.

11) Zhotovitel je povinen připojit ke smlouvě o dílo prohlášení, které musí obsahovat údaj o částech veřejné zakázky, kterou zamýšlí zadat jednomu či více subdodavatelům, a identifikační údaje každého subdodavatele. Prohlášení zhotovitele je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel je povinen do prohlášení zapracovat údaje o všech subdodavatelích, jejichž plnění v rámci této veřejné zakázky přesáhne 10 % výše nabídkové ceny (včetně vymezení části plnění veřejné zakázky, kterou bude subdodavatel plnit). Přičemž veškeré stavební práce nesmí být plněny subdodavatelem..

12) Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

13) Celková výše pokut není omezena limitem, smluvní pokuty mohou být kombinovány.

14) Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci dodacích listů s denní evidencí a přístupem objednatele ke kontrole. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od ukončení díla.

15) Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace předmětu díla této smlouvy pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky pověřenými zhotovitelem, a to min. na 1 000 000 CZK. Pojištění musí být minimálně platné do vyklizení staveniště.

Doklad o pojištění je přílohou této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

XIII. Závěrečná ustanovení


- 1) Smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly, že závazkový vztah vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem.
- 2) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, jakož i to, že nebyla uzavřena v tísní za nevýhodných podmínek.
- 4) Tato smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž každý je originálem. Objednatel obdrží čtyři výtisky, zhotovitel jeden výtisk této smlouvy (včetně příloh).
- 5) Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem účastníků.

XIV. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka - Nabídkový položkový rozpočet“ (zhotovitelem oceněný soupis prací a výkaz výměr z projektové dokumentace uvedené v čl. I. bodu 2. této smlouvy),

V Ratajích nad Sázavou dne 20. 7. 2016



.....
Za objednatele :
Ing. Luboš Kubát
starosta
městyse Rataje nad Sázavou

M. S. RATAJE nad Sázavou
PSČ 285 07 IČO 00236381
DIČ: CZ00236381
Ž. KB Kutná Hora 3123-161/0100

V Ratajích nad Sázavou dne 20. 7. 2016



.....
Za zhotovitele :
Lenka Procházková
jednatel
LARENO s.r.o.

LARENO s.r.o.
281 67 Stříbrná Skalice 358
IČO: 26447002
DIČ: CZ26447002

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: obec Rataje nad Sázavou
Objekt: Rekonstrukce hygienického zařízení MŠ Rataje n/Sázavou
Část:
JKSO:

Objednatel: Obec Rataje nad Sázavou
Zhotovitel: LARENO s.r.o.
Datum: 21.6.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	582303,25
1	Zemní práce	6879,88
2	Zakládání	34954,11
3	Svislé a kompletní konstrukce	137294,14
4	Vodorovné konstrukce	129715,40
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	204113,02
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	69346,71
PSV	Práce a dodávky PSV	629367,10
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9013,09
713	Izolace tepelné	40863,71
721	Zdravotechnika	58995,20
731	Vytápění	26730,00
762	Konstrukce tesařské	46572,82
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartony	55740,06
764	Konstrukce klempířské	14164,59
765	Krytiny tvrdé	34849,94
766	Konstrukce truhlářské	157138,96
767	Konstrukce zámečnické	13975,50
771	Podlahy z dlaždic	95093,71
781	Dokončovací práce - obklady keramické	32652,52
783	Dokončovací práce - nátěry	7072,19
784	Dokončovací práce - malby	36504,81
M	Práce a dodávky M	26400,00
21-M	Elektromontáže	26400,00
	<u>Celkem</u>	<u>1238070,35</u>
	DPH 21%	259994,77
	<u>Celkem</u>	<u>1498065,12</u>


LARENO s.r.o.
281 67 Stříbrná Skalice 358
IČO: 26447002
DIČ: CZ26447002

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem	Typ položky	Úroveň	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9					11	12	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV				529 366,59				#REF!		0		#REF!
D			1	Zemní práce				6 254,44				0,000		1		6254,44
1	K	001	131301102	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	11,574	119,00	1 377,31	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	130,9	1377,31
2	K	001	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v homině tř. 4	m3	11,574	11,00	127,31	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	12,1	127,31
3	K	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	11,153	132,00	1 472,17	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	145,2	1472,17
4	K	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 4	m3	11,153	23,80	263,21	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	25,96	263,21
5	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,727	6,20	140,91	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	6,82	140,91
6	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	13,231	35,00	463,09	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	38,5	463,09
7	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10	m3	13,231	8,60	113,79	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	9,46	113,79
8	K	001	167101101	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,231	52,00	688,03	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	57,2	688,03
9	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13,231	11,00	145,54	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	12,1	145,54
10	K	001	17000000	Statické zajištění budovy	kpl	1,000	500,00	500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	550	500,00
11	K	001	1719	Skládkovné	t	25,139	30,00	754,18	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	33	754,18
12	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	9,496	22,00	208,90	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	24,2	208,90
D			2	Zakládání				31 776,46				24,978		1	0	31776,46
1	K	002	271571112	Polštáře ztuhlé pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	1,873	316,00	591,79	1,93971	3,633	0,00000	0,000	4	2	347,6	591,79
2	K	011	274313511	Základové pásy z betonu tř. C B20	m3	9,421	1 560,00	14 696,37	2,25634	21,256	0,00000	0,000	4	2	1716	14696,37
3	K	011	274351215	Základové pasy ze ztraceného bednění	m3	2,085	8 800,00	14 176,30	0,00114	0,002	0,00000	0,000	4	2	7480	14176,30
4	K	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 S05	t	0,085	27 200,00	2 312,00	1,02298	0,087	0,00000	0,000	4	2	29920	2312,00
D			3	Svislé a kompletní konstrukce				124 812,85				24,686		1	0	124812,85
1	K	011	311238115	Zdivo nosné tl 440 mm z tvárnice POROTHERM P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m3	17,612	3 272,00	57 626,22	0,31497	5,547	0,00000	0,000	4	2	3599,2	57626,22
2	K	011	311238114	Zdivo nosné tl 400 mm z tvárnice POROTHERM P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m3	3,159	3 300,00	10 424,70	1,31497	4,154	1,00000	3,159			3630	10424,70
3	K	011	311238113	Zdivo nosné tl 300 mm z tvárnice POROTHERM P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m3	2,449	3 573,00	8 748,85	2,31497	5,668	2,00000	4,897			3930,3	8748,85
4	K	011	311238112	Zdivo nosné tl 200 mm z tvárnice POROTHERM P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m3	1,124	4 060,00	4 563,44	0,31497	0,354	0,00000	0,000	4	2	4466	4563,44
25	K	011	317168131	Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 150 cm	kus	8,000	435,00	3 480,00	0,04657	0,373	0,00000	0,000	4	2	478,5	3480,00
27	K	011	317168133	Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 175 cm	kus	15,000	567,00	8 505,00	0,06493	0,974	0,00000	0,000	4	2	623,7	8505,00
28	K	011	317168136	Překlad Ytong š. 10 a 15 mm dl 125 cm	kus	4,000	511,00	2 044,00	0,09254	0,370	0,00000	0,000	4	2	562,1	2044,00
29	K	011	317321311	Překlad ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,297	3 420,00	1 015,74	2,25635	0,670	0,00000	0,000	4	2	3762	1015,74
30	K	011	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	1,320	481,00	634,92	0,01319	0,017	0,00000	0,000	4	2	529,1	634,92
31	K	011	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	1,320	127,50	168,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	140,25	168,30
32	K	011	317361821	Výztuž překladů z profilů l v. do 200 mm	t	0,019	32 600,00	619,40	1,01138	0,019	0,00000	0,000	4	2	35860	619,40
11	K	001	17000000	Statické zajištění budovy	kpl	1,000	500,00	500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	550	500,00
33	K	011	342248112	Příčky tl 150 mm z tvárnice Ytong na lepidlo	m2	37,925	515,00	19 531,38	0,12171	4,616	0,00000	0,000	4	2	566,5	19531,38
33	K	011	342248112	Příčky tl 100 mm z tvárnice Ytong na lepidlo	m2	15,798	440,00	6 950,90	0,12171	1,923	0,00000	0,000	4	2	484	6950,90
D			4	Vodorovné konstrukce				117 923,09				16,681		1	0	117923,09
1	K	011	411113212	Stropní keramický panel tl. 200 mm - např. Cihelna Chmelístě	m2	25,860	1 980,00	51 202,80	0,32204	8,328	0,00000	0,000	4	2	2178	51202,80
2	K	011	417251121	Věncovky jednostranné	m	12,100	132,00	1 597,20	0,01708	0,207	0,00000	0,000	4	2	145,2	1597,20
3	K	011	417321313	Ztuzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,613	3 426,00	8 950,43	2,25645	5,895	0,00000	0,000	4	2	3768,6	8950,43
4	K	011	417351115	Zřízení bednění ztuzujících věnců	m2	14,730	291,00	4 286,43	0,00522	0,077	0,00000	0,000	4	2	320,1	4286,43
5	K	011	417351116	Odstranění bednění ztuzujících věnců	m2	14,730	61,00	898,53	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	67,1	898,53
6	K	011	417361821	Výztuž ztuzujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 S05 (odhad)	t	0,123	34 500,00	4 243,50	1,01684	0,125	0,00000	0,000	4	2	37950	4243,50
7	K	011	434311113	Schodišťové stupně z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	16,900	868,00	14 669,20	0,10160	1,717	0,00000	0,000	4	2	954,8	14669,20
8	K	011	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	17,160	1 385,00	23 766,60	0,00811	0,139	0,00000	0,000	4	2	1523,5	23766,60
9	K	011	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	17,160	90,00	1 544,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	99	1544,40
10	K	011	417361813	Výztuž schodišť betonářskou ocelí 10 S05 (odhad)	t	0,190	35 600,00	6 764,00	1,01684	0,193	0,00000	0,000	4	2	39160	6764,00
D			6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				185 557,29				33,764		1	0	185557,29
1	K	011	611421180	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová hladká	m2	42,520	258,00	10 970,16	0,05127	2,180	0,00000	0,000	4	2	283,8	10970,16
2	K	011	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	268,966	345,00	92 793,20	0,03497	9,406	0,00000	0,000	4	2	379,5	92793,20
3	K	011	620411125	Nátěr vnější omítky epoxysterovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	66,350	233,00	15 459,55	0,00070	0,046	0,00000	0,000	4	2	256,3	15459,55
4	K	011	622461151	Vnější omítka stěn šlechtěná hrubozrná - sokl	m2	21,660	581,00	12 584,46	0,07171	1,553	0,00000	0,000	4	2	639,1	12584,46
5	K	011	622461181	Vnější omítka stěn šlechtěná strukturovaná	m2	44,690	481,00	21 495,89	0,05096	2,277	0,00000	0,000	4	2	529,1	21495,89
6	K	011	631313511	Mazanina tl do 60 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,699	3 060,00	5 200,16	2,25634	3,834	0,00000	0,000	4	2	3366	5200,16
7	K	011	631313511	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	2,045	2 980,00	6 094,46	2,25634	4,614	0,00000	0,000	4	2	3278	6094,46
8	K	011	631315511	Mazanina tl do 150 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	4,248	2 920,00	12 405,61	2,25634	9,586	0,00000	0,000	4	2	3212	12405,61
9	K	011	631319173	Příplatek k mazanině tl 60 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuž	m3	1,699	256,00	435,05	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	281,6	435,05
10	K	011	631319173	Příplatek k mazanině tl 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuž	m3	2,045	218,00	445,84	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	239,8	445,84
11	K	011	631319175	Příplatek k mazanině tl 150 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuž	m3	4,248	173,00	734,99	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	190,3	734,99
12	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,253	27 400,00	6 937,92	1,05306	0,267	0,00000	0,000	4	2	30140	6937,92
D			9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				63 042,46				#REF!		1	0	63042,46
1	K	003	941944041	Montáž lešení jednořadového bez podlah š do 1,2 m v do 10 m	m2	66,350	31,20	2 070,12	0,00100	0,066	0,00000	0,000	4	2	34,32	2070,12
2	K	003	941944291	Příplatek k lešení jednořadového bez podlah š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD m	m2	66,350	1,00	66,35	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	1,1	66,35
3	K	003	941944841	Demontáž lešení jednořadového bez podlah š do 1,2 m v do 10 m	m2	66,350	13,20	875,82	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4	2	14,52	875,82

4	K	003	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	m2	268,966	12,00	3 227,59	0,00147	0,395	0,00000	0,000	4 2	13,2	3227,59
5	K	003	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	65,630	26,00	1 706,38	0,00186	0,122	0,00000	0,000	4 2	28,6	1706,38
6	K	011	952901111	Vytčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 20 m	m2	100,458	42,00	4 219,25	0,00004	0,004	0,00000	0,000	4 2	46,2	4219,25
7	B	011	459000001	Vybourání příček do tl. 150 mm - zdvico cihelné	m2	25,200	56,00	1 411,20	1,00000	25,200	1,00000	25,200		61,6	1411,20
8	B	012	459000002	Vybourání nosných zdí do tl. 700 mm - zdvico smíšené	m3	2,508	622,00	1 559,98						684,2	1 559,98
9	B	013	459000003	Vybourání stávajících oken, včetně tárnů	m2	9,540	28,00	267,12						30,8	267,12
10	B	014	459000004	Vybourání stávajících dveří, včetně zárubní	ks	8,000	40,00	320,00						44	320,00
11	B	011	459000005	Otlužení omítky vnitřní vápenocementové	m2	167,560	27,80	4 624,66	1,00000	167,560	1,00000	167,560		30,36	4624,66
12	B	011	459000006	Otlužení části stávající fasády	m2	85,800	39,20	3 363,36	1,00000	85,800	1,00000	85,800		43,12	3363,36
13	B	011	459000007	Zazdívání otvorů v nosném zdvico	m3	2,628	2 860,00	7 516,08	1,00000	2,628	1,00000	2,628		3146	7516,08
14	B	011	459000008	Likvidace suti	m3	18,956	283,00	5 364,55	1,00000	#REF!	1,00000	#REF!		311,3	5364,55
15	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	%	5,000	5 290,00	26 450,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	4 2	5819	26450,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				572 151,91		#REF!		#REF!	0	0	572151,91
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 193,72		0,229		0,000	1	0	8193,72
1	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	37,982	8,10	307,65	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	8,91	307,65
2	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP sud 160 kg	t	0,009	10,30	0,09	1,00000	0,009	0,00000	0,000	32 2	11,33	0,09
3	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	37,982	71,30	2 708,12	0,00040	0,015	0,00000	0,000	16 2	78,43	2708,12
4	M	MAT	628361140	pás těžký asfaltovaný BITALBIT S (S 35 AL)	m2	45,578	94,20	4 293,49	0,00420	0,191	0,00000	0,000	32 2	103,62	4293,49
5	K	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,420	83,60	202,31	0,00057	0,001	0,00000	0,000	16 2	91,96	202,31
6	M	MAT	628361140	pás těžký asfaltovaný BITALBIT S (S 35 AL)	m2	2,904	94,20	273,56	0,00420	0,012	0,00000	0,000	32 2	103,62	273,56
7	K	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	5,000	81,70	408,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	89,87	408,50
	D		713	Izolace tepelné				37 148,83		0,317		0,000	1	0	37148,83
1	K	713	713111122	Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek-dopřilující	m2	65,630	81,99	5 381,00	0,00057	0,037	0,00000	0,000	16 2	90,189	5381,00
2	M	MAT	631537190	deska izolační Orsil Orsik 600x1000x60 mm	m2	68,912	83,00	5 719,65	0,00140	0,096	0,00000	0,000	32 2	91,3	5719,65
3	K	713	713111122	Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek-dopřilující	m2	65,630	92,00	6 037,96	0,00057	0,037	0,00000	0,000	16 2	101,2	6037,96
4	M	MAT	631537190	deska izolační Orsil Orsik 600x1000x200 mm	m2	68,912	186,00	12 817,54	0,00140	0,096	0,00000	0,000	32 2	204,6	12817,54
5	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstv	m2	25,564	14,60	373,23	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	16,06	373,23
6	M	MAT	283764000	polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS- 1250 x 600	m3	1,534	4 446,00	6 819,45	0,03200	0,049	0,00000	0,000	32 2	4890,6	6819,45
	D		721	Zdravotechnika				53 632,00		0,000		0,000	1	0	53632,00
1	K	PK	721100	zdravotní technika	komplet	1,000	53 632,00	53 632,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	58995,2	53632,00
	D		731	Vytápění				24 300,00		0,000		0,000	1	0	24300,00
1	K	PK	7211001	topení	komplet	1,000	24 300,00	24 300,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	26730	24300,00
	D		762	Konstrukce tesařské				42 338,93		#REF!		#REF!	1	0	42338,93
1	K	762	762311103	Osazení kotevnicích želez, příložek, patek, táhel k dřevěné konstrukci	kus	6,000	94,00	564,00	0,00332	0,020	0,00000	0,000	16 2	103,4	564,00
2	M	MAT	553122	kolvíc prvek pozednice z pásové oceli 50/5 mm	kus	6,000	78,00	468,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	32 2	85,8	468,00
3	K	762	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných z žeziva hraněného l přes 100 m ploč	m	56,800	345,00	19 596,00	0,00079	0,045	0,00000	0,000	16 2	379,5	19596,00
4	M	MAT	605120110	žezvico jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,148	8 620,00	9 895,76	0,55000	0,631	0,00000	0,000	32 2	9482	9895,76
5	K	762	762342214	Zřízení laťování na stěchách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 n	m2	35,280	48,60	1 714,61	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	53,46	1714,61
6	M	MAT	605141010	žezvico jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,450	8 800,00	3 960,00	0,55000	0,248	0,00000	0,000	32 2	9680	3960,00
7	K	762	762342451	Montáž kontralát	m	42,000	18,30	768,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	20,13	768,60
8	M	MAT	605141010	žezvico jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,170	8 800,00	1 496,00	0,55000	#REF!	0,00000	#REF!	32 2	9680	1496,00
9	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m2	35,280	57,00	2 010,96	0,02191	0,773	0,00000	0,000	16 2	62,7	2010,96
10	K	762	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,000	373,00	1 865,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	410,3	1865,00
	D		763	Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony				50 672,78		1,786		0,000	1	0	50672,78
1	K	763	763161442	SDK podkroví s parozábranou KNAUF kce z profilů CD 2vrstvá desky GKB tl 15 mm	m2	42,630	706,00	30 096,78	0,02722	1,160	0,00000	0,000	16 2	776,6	30096,78
2	K	763	763161442	SDK podkroví s parozábranou KNAUF kce z profilů CD 2vrstvá desky GKB tl 15 mm	m2	23,000	752,00	17 296,00	0,02722	0,626	0,00000	0,000	16 2	827,2	17296,00
3	K	763	998763402	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	5,000	656,00	3 280,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	721,6	3280,00
	D		764	Konstrukce klempířské				12 876,90		0,072		0,000	1	0	12876,90
1	K	764	764231230	Lemování zdí Pz tvrdá krytina řs 330 mm	m	12,000	375,00	4 500,00	0,00203	0,024	0,00000	0,000	16 2	412,5	4500,00
2	K	764	764252203	Žlab Pz podokapní půlkruhový řs 330 mm	m	6,400	487,00	3 116,80	0,00331	0,021	0,00000	0,000	16 2	535,7	3116,80
3	K	764	764259231	Žlab Pz - kotlík hranatý 200x250x350 mm	kus	2,000	810,00	1 620,00	0,00334	0,007	0,00000	0,000	16 2	891	1620,00
4	K	764	764510250	Oplechování Pz parapetů řs 330 mm včetně rohů	m	1,200	423,00	507,60	0,00205	0,002	0,00000	0,000	16 2	465,3	507,60
5	K	764	764554203	Odpadní trouby Pz kruhové D 120 mm, vč. odsoků, kolen, zděří ap.	m	5,500	465,00	2 557,50	0,00320	0,018	0,00000	0,000	16 2	511,5	2557,50
6	K	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	5,000	115,00	575,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	128,5	575,00
	D		765	Krytiny tvrdé				31 681,76		2,766		0,000	1	0	31681,76
1	K	765	765311511	Krytina keramická KM Beta jednoduchá stěcha šupinové krytí na sucho	m2	35,280	594,00	20 956,32	0,07692	2,714	0,00000	0,000	16 2	653,4	20956,32
2	K	765	765311551	Krytina keramická KM Beta bobrovka zakončení štítových hran taškami krajovými s oz	m	5,600	456,00	2 553,60	0,00571	0,032	0,00000	0,000	16 2	501,6	2553,60
3	K	765	765311581	Krytina keramická KM Beta bobrovka taška průchodová	kus	1,000	2 550,00	2 550,00	0,00580	0,006	0,00000	0,000	16 2	2805	2550,00
4	K	765	765311582	Krytina keramická KM Beta bobrovka komínek k průchodové tašce	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	0,00605	0,006	0,00000	0,000	16 2	1430	1300,00
5	K	765	765901131	Zakrytí šikmých stěch podstřešní hydroizolační folie Tyvek Dry	m2	35,280	78,00	2 751,84	0,00020	0,007	0,00000	0,000	16 2	85,8	2751,84
6	K	765	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	%	5,000	314,00	1 570,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	345,4	1570,00
	D		766	Konstrukce truhlářské				142 853,60		0,120		0,000	1	0	142853,60
1	K	766	766421223	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými řs do 100 mm	m2	3,150	180,00	567,00	0,00028	0,001	0,00000	0,000	16 2	198	567,00
2	M	MAT	611911550	palubky obkladové profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	3,780	400,00	1 512,00	0,00931	0,035	0,00000	0,000	32 2	440	1512,00
3	K	766	766621211	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdvico	m2	1,800	2 225,00	4 005,00	0,00025	0,000	0,00000	0,000	16 2	2447,5	4005,00

4	M	MAT	611344	okno dřevěné jednokřídlové EURO profil.izol.2sklo,300x1500 OS	kus	4,000	4 250,00	17 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	32 2	4675	17000,00
5	K	766	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000	900,00	4 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	990	4500,00
6	M	MAT	6116171	dveře vnitřní např.Sapelli dle výběru.800x1970,vč.kování	kus	5,000	4 000,00	20 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	32 2	4400	20000,00
7	K	766	766660431	Montáž vchodových dveří 1křídlových	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,00083	0,001	0,00000	0,000	16 2	2750	2500,00
8	M	MAT	61165110	vstupní vchodové dveře v provedení Euro s nadsvětlíkem 1150x3300,vč.kování	kus	1,000	36 550,00	36 550,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	32 2	40205	36550,00
9	K	766	766660431	Montáž vchodových dveří 1křídlových -atyp	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00083	0,001	0,00000	0,000	16 2	2200	2000,00
10	M	MAT	61165110	vstupní vchodové dveře v provedení Euro s 900x1550,vč.kování	kus	1,000	18 850,00	18 850,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	32 2	20735	18850,00
11	K	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	0,00045	0,002	0,00000	0,000	16 2	1100	5000,00
12	M	MAT	611622580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk	kus	5,000	2 800,00	14 000,00	0,01600	0,080	0,00000	0,000	32 2	3080	14000,00
13	K	766	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	130,00	520,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	143	520,00
14	M	MAT	61922	parapetní deska okenní-lamino š.cca 250mm	m	1,200	458,00	549,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000	32 2	503,8	549,60
15	K	766	766615136	Montáž systémových WC přiček dělicích - včetně dodávky	kus	4,000	3 200,00	12 800,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	3520	12800,00
16	K	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	5,000	500,00	2 500,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	550	2500,00
	D		767	Konstrukce zámečnické				12 765,00		0,000		0,000	1	0	12705,00
1	K	767	767222110	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg	m	5,500	140,00	770,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	154	770,00
2	M	MAT	553466	zábradlí schodiště	m	5,500	2 060,00	11 330,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	32 2	2266	11330,00
3	K	767	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	5,000	121,00	605,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	133,1	605,00
	D		771	Podlahy z dlaždic				86 448,83		0,598		0,000	1	0	86448,83
1	K	771	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	46,000	94,00	4 324,00	0,00079	0,036	0,00000	0,000	16 2	103,4	4324,00
2	M	MAT	59762224	keramický sokl řezaný v.150mm	m2	6,900	306,00	2 111,40	0,00000	0,000	0,00000	0,000	32 2	336,6	2111,40
3	K	771	771574119	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m	m2	68,500	380,00	26 030,00	0,00470	0,322	0,00000	0,000	16 2	418	26030,00
4	M	MAT	597600	keramická dlažba dle výběru	m2	71,925	306,00	22 009,05	0,00000	0,000	0,00000	0,000	32 2	336,6	22009,05
5	K	771	771574119	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m	m2	23,378	380,00	8 883,75	0,00470	0,110	0,00000	0,000	16 2	418	8883,75
6	M	MAT	597600	keramická dlažba dle výběru - sklad	m2	24,547	306,00	7 511,45	0,00000	0,000	0,00000	0,000	32 2	336,6	7511,45
7	K	771	771574119	Montáž stupňů s dlažeb keramických - schodiště přímé	m2	8,580	626,00	5 371,08	0,00470	0,040	0,00000	0,000	16 2	688,6	5371,08
8	M	MAT	597600	keramická dlažba dle výběru - schodiště	m2	9,009	678,00	6 108,10	0,00000	0,000	0,00000	0,000	32 2	745,8	6108,10
4	K	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	5,000	820,00	4 100,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	902	4100,00
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				29 684,11		0,200		0,000	1	0	29684,11
1	K	781	781474118	Montáž obkladů keramických rezných flexibilní lepidlo do 50 ks/m2	m2	42,520	383,00	16 285,16	0,00470	0,200	0,00000	0,000	16 2	421,3	16285,16
2	M	MAT	597684	keramický obklad dle výběru	m2	44,646	262,00	11 697,25	0,00000	0,000	0,00000	0,000	32 2	288,2	11697,25
3	K	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů keramických za plochu do 10 m2	m2	6,900	43,00	296,70	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	47,3	296,70
4	K	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	5,000	281,00	1 405,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	16 2	309,1	1405,00
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				6 429,26		0,024		0,000	1	0	6429,26
1	K	783	783221125	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x ema	m2	6,050	436,00	2 637,80	0,00089	0,005	0,00000	0,000	16 2	479,6	2637,80
2	K	783	783621133	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	3,150	334,00	1 052,10	0,00059	0,002	0,00000	0,000	16 2	367,4	1052,10
3	K	783	783783312	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojn	m2	105,360	26,00	2 739,36	0,00016	0,017	0,00000	0,000	16 2	28,6	2739,36
	D		784	Dokončovací práce - malby				33 186,19		0,162		0,000	1	0	33186,19
1	K	784	784453651	Malby směsí PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetra	m2	377,116	88,00	33 186,19	0,00043	0,162	0,00000	0,000	16 2	96,8	33186,19
	D		M	Práce a dodávky M				24 000,00		0,000		0,000	0	0	24000,00
	D		21-M	Elektromontáže				24 000,00		0,000		0,000	1	0	24000,00
1	K	PK	21110	elektrinstalace	komplet	1,000	24 000,00	24 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	64 2	26400	24000,00
				<u>Celkem</u>				<u>1 125 618,50</u>		<u>#REF!</u>		<u>#REF!</u>			<u>1125518,50</u>