
SMLOUVA O DÍLO
č.1-2018

uzavřená podle dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen "smlouva")

I. Objednatel:
Se sídlem:

IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupené:
Tel. a fax:

2. Zhotovitel:
Se sídlem:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo běžného účtu:
Zastoupený:
Kontakt:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
51401 Ji1emnice
00275808
Česká spořitelna

Ing. Janou Čechovou - starostka

a

Daniel Flamberg
Soběraz 36
507 13 Jičín
02927942
CZ 7201163178
Česká spořitelna

p.Danielem Flambergem - majitelem

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: "Zabezpečeni a prezentace archeologické sondy v bývalém kostele sv. Alžběty v areálu
zámku Jilemnice"

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem zakázky se rozumí provedení monolitické železobetonové šachty pro zabezpečení a prezentaci
archeologické sondy v zaniklém kostele sv. Alžběty, dnes v tzv. zahradním domě. Monolitická
železobetonová šachta bude provedena v půdorysném tvaru "U" o vnějším rozměru 2,6 x 1,7 m
s uzavřením na kótě -1,95 m od koruny stěn železobetonové monolitické šachty betonovou podlahou
tloušťky 150 mm s konstrukčním vyztužením ze sítě KARI 0 6-150 / 0 6-150, tloušťka stěn
železobetonové šachty bude 300 mm s výztuží B500, kotvení šachty bude provedeno do stávající zděné
stěny bývalého kostela pomocí vlepených trnů 2x6 0 12 z betonářské výztuže (vlepování kotvících trnů
bude prováděno do spár mezi kameny ve stávající zdi kostela). Železobetonová šachta bude
provedena z pohledového betonu specifikovaného v dokumentaci pro provedení stavby.

Technická specifikace díla a cena za dílo jsou určeny soupisem'prací a cenovou nabídkou zhotovitele a
zjednodušenou zadávací dokumentací (to vše dále jen "dílo").

2. Technická specifikace díla a cena za dílo jsou určeny následujícími doklady:

01) Nabídka zhotovitele ze dne 5.12.2017
02) Zjednodušená zadávací dokumentace (přílohy smlouvy o dílo):
- dokumentace pro provedeni stavby, název akce: Železobetonová monolitická šachta

k zabezpečení a prezentaci archeologické sondy v bývalém kostele sv. Alžběty v areálu zámku
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v Jilemnici, místo stavby: zahradní domek vareálu zámku Jilemnice, investor: město Jilemnice,
Masarykovo náměstí č. p. 82, 514 OI, Jilemnice, vypracoval: Ing. David Mareček, projekční a
statická kancelář, Smetanova 597, 471 24, Mimoň, IČ: 86788761, účel: DPS, č. zakázky:
2017/057, datum: 06/2017" (dále jen: projektová dokumentace) - příloha Č. 2

- výkaz výměr (soupis prací) oceněný zhotovitelem dle nabídky - příloha Č. 3

3. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a
nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: zajištění prostoru stavby a staveniště, vybudování zařízení
staveniště, případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky. Zajištění bezpečnosti při provádění
díla včetně zajištění bezpečnosti uživatelů zámeckého parku. Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí
včetně úklidu po stavebních pracích. Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla.

III. ČAS PLNĚNÍ

I. Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Zahájení stavebních prací se předpokládá:
Ukončení stavebních prací se požaduje nejdéle:

17.01. 2018
do 28. 02. 2018

Přesný termín zahájení a ukončení stavebních prací bude upřesněn v harmonogramu prací předloženém
zhotovitelem, který bude jako příloha nedílnou součástí této smlouvy. Harmonogram provádění prací předá
zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy.

2. V případě prodlení objednatele se splněním všech jeho povinností dle této smlouvy z důvodu neležících na
straně zhotovitele, se posouvá termín plnění zhotovitele uvedený v čl, IIL, bodu 1 o dobu prodlení
objednatele se splněním jeho povinností.

3. Termín řádného dokončení díla bude prodloužen:
jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy,
spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně), kdy nelze provádět plánované práce.

4. Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v článku III. bodě 3 této smlouvy, musí zhotovitel
učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by
mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před
jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se vypočítá v závislosti na délce trvání
překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací a k době trvání nepříznivých klimatických
podmínek, za kterých nelze provádět plánované stavební práce.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY -FAKTURACE

1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních
prací. Po té může být vystavena faktura - daňový doklad. Doba splatnosti daňových dokladů je 14
kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu. Platba bude prováděna výhradně
vCZK.

V. CENA ZA DÍLO

1. Ve smyslu zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na
smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel
zavazuje zaplatit.

Cena za dno CELKEM: bezDPH
DPH21%
SDPH

98619,72 Kč
20710,14 Kč
119 329,86 Kč

VI. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (staveniště) po předchozí telefonické nebo písemné dohodě obou
smluvních stran.

2. O předání místa plnění (staveniště) sepíší smluvní strany zápis (předávací protokol) podepsaný jejich
zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště
k provedení dila a tento je mu znám.
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3. V rámci předání a převzetí místa plnění (staveniště) objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci
v I tištěném paré. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

4. Místem plnění je tzv. zahradní dům v Jilemnici (objekt bez č. p.) na pozemku: pozemková parcela č. 59
v katastrálním území Jilemnice, okres Semily, Liberecký kraj.

VII. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. O odevzdání a převzetí díla sepíší zástupci pro technická jednání obou smluvních stran písemný protokol.
Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny
identifikační údaje přejímaného díla, popis stavu díla v okamžiku jeho předání, termíny skutečného
zahájení a ukončení díla, soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem, případně
soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami odstranění vad a nedodělků a dále prohlášení objednatele,
zda dílo přejímá.

2. Objednatel k předání dna může přizvat osobu vykonávající technický dozor, případně zpracovatele
projektové dokumentace.

3. Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky, které
nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

4. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění (staveniště) do 5 kalendářních dnů po dokončení díla a
protokolárně je předat objednateli.

5. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě
provádění díla bez vad a nedodělků.

6. Zhotovitel se zavazuje připravit a při předání díla doložit všechny předepsané doklady dle stavebního
zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné
předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o kvalitě a původu použitých hmot a
materiálů, záruční listy, doklady o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností, originál stavebního
deníku apod.)

VIII. ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli a převzetím díla objednatelem.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět dila užívat pro vady, za které

zhotovitel odpovídá.
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady díla.
5. Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození díla třetí osobou.
6. Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu

zhotovitele nebo do datové schránky. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné
odstraňování objednatelem reklamovaných vad díla, na jejichž odstranění uplatní objednatel nárok, ve lhůtě
stanovené objednatelem. Nebude li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

IX. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace
stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební
činností třetí osobě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré
náklady nutné k provedení prací.

3. Zhotovitel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými
právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění (díla).

4. Zhotovitel je povinen doložit, že použitý beton pro betonáž železo betonové šachty splňuje požadavky
a standardy uvedené v projektové dokumentaci. Zhotovitel je povinen doložit splnění požadavků a
standardů na použitý beton příslušnými doklady - technickým listem nebo certifikáty nebo
prohlášením o shodě a fakturou nebo dodacim listem vždy pro jednotlivé dodávky betonu. Smluvní
strany se dohodly, že v případě, kdy nebudou dodrženy požadavky a standardy na pohledový beton
uvedené v projektové dokumentaci, se zhotovitel zavazuje k dodání odpovídajícího betonu. Veškeré
náklady spojené s případnou novou dodávkou betonujsou na vrub dodavatele.

5. Zhotovitel se zavazuje, že před započetím prací bude v rámci kontrolního dne projektantem
odsouhlasen druh použité technologie a bednění pro pohledový beton, barevný odstín přírodního
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betonu, způsob řešeni hran a dokumentace bednění, Před betonáži bude projektant přizván
k převzetí výztuže a k převzeti základové spáry.

6. Železobetonová monolitická šachta nebude prováděna subdodavatelsky, zhotovitel se zavazuje, že
železobetonovou monolitickou šachtu provede vlastními silami.

7. Změny oproti zadávacím podkladům jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci
obou smluvních stran. Zhotovitel provedl kontrolu výkazu výměr a prohlašuje, že zadávací podklady jsou
úplné a dostatečné pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě těchto podkladů dílo
realizovat dle podmínek této smlouvy o dílo.

8. K záměnám materiálů, výrobků nebo postupů oproti poskytnutým podkladům je třeba předchozího
písemného souhlasu objednatele, zpracovatele projektové dokumentace a technického dozoru, v opačném
případě nejsou změny materiálů, výrobků nebo postupů možné.

9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a
způsob provedení prací.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Objednatelje oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez

výhrad souhlasí.
3. V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve

výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada
konečné faktury.

4. V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatnosti na účet objednatele do 10
kalendářních dnů.

5. V případě porušení článku 11 bodu 11 této smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši
500,- Kč za každé jednotlivé porušení článku 11 bodu 11 se splatností na účet objednatele do 10
kalendářnich dnů.

6. V případě porušení článku 11 bodu 13 této smlouvy, zejména neuvedení poškozených ploch do původního
stavu, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč se splatností na účet objednatele do
10 kalendářních dnů.

7. Jakýmkoli ujednáním o povinnost uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu
způsobené škody a to v plném rozsahu.

XI. TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle příslušných ustanovení zákona Č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při
vedení stavebního deníku upravuje vyhláška Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník trvale přístupný na stavbě. Stavební deník
je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn pořídit si kopii. Zhotovitel odpovídá za to, že zápisy ve
stavebním deníku čitelně zapisuje a podepisuje vedoucí stavby vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo
kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku
provádět zápisy pouze objednatel nebo jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace,
technický dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.

2. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a přístupu na staveniště kdykoli.
3. Zhotovitel je povinen umožnit v rámci stavby výkon technického dozoru nebo autorského dozoru

objednatele.
4. Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní

dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny kontrolních dnů budou předem
dohodnuty s technickým dozorem nebo zplnomocněným zástupcem objednatele při předání staveniště. O
průběhu kontrolního dne a přijatých opatřeních a dohodách bude učiněn zápis do stavebního deníku,
případně bude vyhotoven samostatný protokolární zápis z proběhlého kontrolního dne.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného
zástupce nebo technický dozor. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad
prováděným dílem.

6. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních
předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.
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7. Objednatel umožní zhotoviteli připojení na napojovací body elektrické energie a užitkové vody.
Spotřebovanou energii a vodu při provádění díla uhradí zhotovitel a to na základě odečtu z podružných
měřidel. Zhotovitel je povinen zajistit si na své náklady odběmá místa elektrické energie, vody a ostatních
služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body budou dohodnuty s odběratelem.

8. Objednatel poskytne zhotoviteli přiměřené zázemí pro zařízení staveniště, uložení materiálu apod. po dobu
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení
staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla.

9. Zabezpečení staveniště a díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením
okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií. Zhotovitel
je povinen na své náklady zajistit řádné označení a zabezpečení prostor staveniště v souladu s obecně
právními předpisy. Zhotovitel je povinen respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákon Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických norem.

11. Objednatel umožní zhotoviteli vjezd k objektu tzv. zahradního domu, a to pro pracovníky prováděcí
firmy a pro zásobování materiálem. Vjezd těžké stavební techniky do areálu zámeckého parku bude
omezen na nezbytně nutnou míru. Příjezd na staveniště bude možný pouze za příznivých
klimatických podmínek (nikoli za deště a mokra) od budovy ě, p, I podél hlavního průčelí zámecké
budovy po části pozemku: pozemková parcela ě, 57 v k. ú. Jilemnice, tzn. po ploše s nestmeleným
povrchem z mechanicky zpevněného kameniva. Stavební technika ani jiná vozidla zhotovitele
nebudou odstavována na travnatých plochách v zámeckém areálu. Po travnatých plochách
v zámeckém parku není příjezd k tzv. zahradnímu domu možný.

12. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické
podmínky potřebné dle technických podmínek a ČSN pro řádné provedení díla. Stavební práce v interiéru
stavby (mokré procesy) bude možné provádět za nepříznivých klimatických podmínek pouze v případě, že
v interiéru stavby bude trvale dosaženo teploty dle technických podmínek a ČSN potřebných pro řádné
provedení stavebních prací tzn., teplota v interiéru stavby neklesne trvale pod + 5 "C,
Doba a důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné technické podmínky a
ČSN zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla zhotovitelem.
Zhotovitel bude bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti informovat zástupce objednatele ve věcech
technických, který se nejpozději do 1 pracovního dne k této skutečnosti písemným zápisem do stavebního
deníku vyjádří. Po dobu přerušení provádění díla je zhotovitel povinen učinit vše, aby zabránil případným
škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Termín řádného dokončení díla bude
pak na základě dohody objednatele a zhotovitele možné prodloužit maximálně o počet dní, po jejichž dobu
bylo provádění díla oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně
po té, co důvod přerušeni provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek uvedených
v článku Xl. odst. 12 této smlouvy odpadne.

13. Termín řádného dokončení díla může být na základě písemné dohody obou smluvních stran prodloužen,
jestliže nebudou splněny klimatické podmínky dle článku XI. odst. 12 této smlouvy, tzn. venkovní teplota
poklesne trvale pod + 5 "C, nebo v případě sněhové pokrývky zabraňující v provádění stavebních prací.

14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a
v případě jejich znečištění zajistit jejich úklid.

15. V případě jakéhokoli porušení či poškození okolních ploch staveniště a příjezdových komunikací
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést na svůj náklad poškozené plochy nejpozději ke dni předání díla
do původního stavu. Zhotovitel je rovněž povinen uvést nejpozději ke dni předání díla na svůj náklad do
původního stavu travnaté plochy nebo plochy s nestmeleným povrchem (mlatové plochy a cesty), které
budou jeho činností poškozeny, zejména v případě nedodržení článku II bodu II této smlouvy.

16. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při předání dílaje zhotovitel povinen
předat objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

17. Veškeré práce související s provedením díla budou provedeny dle platných ČSN a EN.

XII. ODSTOUPENí OD SMLOUVY

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních
povinností druhou smluvní stranou v případech stanovených touto smlouvou. Za podstatné porušení
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smluvních povinností se považuje zejména nesplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků
vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel dílo fádně a kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednate\
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z této
smlouvy ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž tato lhůta
nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení
od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, bude provedeno vyúčtování provedených prací a
zabudovaných materiálů. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním díla
obohatil. Objednateli budou zhotovitelem uhrazeny vícenáklady vzniklé z titulu přerušeni prací z důvodů
na straně zhotovitele a nutnosti dokončení díla jiným zhotovíte lem v případě nedodržení termínu dokončení
díla.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání
smlouvy vznikly.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující,
doplňující či rušicí, zavazují smluvní strany pouze v případě, budou li učiněna formou písemných
číslovaných smluvních dodatků podepsaných statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy.
Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva. Za písemnou formu se pro tento
účel nepovažuje e-mailová korespondence.

2. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní
nástupce.

3. Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní
vyplývající příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Položkový rozpočet (výkaz výměr) je nedflnou součástí smlouvy o dílo.
5. Harmonogram realizace stavby (tabulka uchazeče) je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splněni všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy

převezme.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření

smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými (statutárními) zástupci obou

smluvních stran.
9. Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek

vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.I06/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím).

10. Zhotovíte I bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně
dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv
zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
ZhotoviteI výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo
zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

II. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje
svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V JiIemnici dne 16. I. 2018

za zhotovitele
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
20170630

Šachta Jilemnice

1<50:
Místo: Jilemnice

CC∙CZ:
Datum:

Zadavatel:

Město Jilemnice

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Daniel Aamberg

Projektant:

Ing. Mareček

Poznámka:

18.12.2017

02927942
Vyplň údaj

Cena bez DPH 98619,72

.azbadaně

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně

98619,72
0,00

Výše daně

20710,14
0,00

Icena S DPH v CZK 119329,861
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRAcí

Kód:

Stavba:

20170630

Šachta Jilemnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Jilemnice

Město Jilemnice

Daniel Flamberg

Datum: 18.12.2017Místo:

Projektant: Ing. Mareček

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

201706 ŠachtaJilemnice
30

98619,72 119329,86

98619,72 119329,86 STA
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KRycí LIST SOUPISU

Stavba:

Šachta Jilemnice

KSO:

Místo: Jilemnice

CC-CZ:
Datum: 18.12.2017

Zadavatel:

Město Jilemnice

Uchazeč:

Daniel Flamberg

Projektant:

Ing. Mareček

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

02927942

Cena bez DPH 98619,72

OP" základní
snížená

Základ daně

98619,72

0,00

Sazba daně
21,00'.1\

15,00'.1\

Výše daně

20710,14

0,00

Icena S DPH v CZK 119 329,86
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí

Stavba:

Šachta Jilemnice

Místo: Jilemnice Datum: 18.12.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Jilemnice

Daniel Flamberg

Projektant Ing. Mareček

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

98619,72

98619,72

1 - Zemní práce 825,72

2 - Zakládání

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86755,51

3168,00

998 - Přesun hmot 7870,49
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SOUPIS PRAcí

Stavba:

Šachta Jilemnice

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jilemniee Datum: 18.12.2017

Město Jilemniee

Daniel Flamberg

Projektant Ing. Mareček

I T
PČ Y Kód
~
Náklady soupisu celkem

Popis
Cenová

soustava
Cena celkem [CZK]

Práce a dodávky HSV 98619,72

_,-::D~~ -,::Z=e'!lní práce 8257Z

I

Zásypsypani-no-u-z--ja~k~é-ko-l-iv-h-o-r-n-in-y-s-u-lo~ž~e-n~ím--vy~'k-o-p-k-u-v-e-v-rs-t-va~'c-h-s-e--'-----'-------'-------,------------29-4~'-00-,e-S~ú~R-S-2-0-1-7--

,
1 II K 174101101

. zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách ' 01
Poznámka k souboru cen:

t, Ceny 174 10- .. jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin
soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin

kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2, Je-li projektem předepsáno vyšší

zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č t., ocení se zásyp individuálně, 3, Ceny

netze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko∙technické meliorace

a zemědělské, Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 17420∙3 , části A

03 Zemni práce pro objekty oborů 831 až 833, Nezhutněný zásyp odvodňovacích

kanálů z betonových a železobetonových trub v polnich a lučních tratích se oceňuje

cenou ∙1101 Zásyp syponinau rýh bez ohledu na šiřku kanálu; cena obsahuje i

náklady na ručni nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4, V

cenách 10∙1101, 10∙1103,20∙1101 a 20-1103 je započteno přemístění syponiny ze

vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti
skládky. 5, V ceně 10-1102 je započteno přemístění syponíny ze vzdáleností 15 m
od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky, 6, Objem zásypu je

rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny

vytlačené konstrukcí), Objem potrubí do DN 180, příp, i s obalem, se od objemu

zásypu neodečítá, Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí,

přichází-Ii v úvahu, 7, Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se

šikmým; stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení
se oceňuje, je-l! objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o

výkopek neulehlý - cenami souboru cen 16710-110 Nakládání výkopku nebo

syponinya 162 , 0-1 , Vodorovné přemístění výkopku, V připodě, že se jedná o
výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1 ,

souboru cen 162,0-1, Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení,

jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklizet zároveň s prováděním

vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné
přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani
naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízi, nýbrž

rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka Č, 8, 8, Rozprostření

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se

šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedeni
se oceňuje: aj cenou 17120-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li

-, ., I ' k< .-hJLel101L1LUOo .__ .

štěrkopísek netříděný zásypový materiál t

0,7'1,8 'Přepočtenékoefi~Ú~~te;;' množství

D HSV

pse

2 M 1583312000
J... _

w

98619,72

1,260 i

1,260

422,00 I

D 2 Zakládání

[
3i~lr2-1-31-4-1-1-11-----'--Zňcc,-z-e-~-:-í= zg;;otextili~ filtrač~í, separační, odvodňova:~~ochranné,]--.∙∙.~;-I. -5~0~: ....-. ∙∙.650.l
....l.1~..J.I~~~~~~'--vyzt u_z_ne~neboprotlerozm v rovme nebo ve sklonu do 1:5, SIrkydo 3 m. _. ~__~. __'__..1_ ..

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. Vcenách jsou
započteny; náklady na položení a spojení !leotextilií včetně přesahů, 3, V cenách

nejsou započteny náklady na dodávku geotextilii, která se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %, 4, Ceny -1131 až -1133 lze

použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

geotextilie Z polyesterových vláken netkaná, 500 g/;2~~í!e-~OiJ..:~T m2 95,00 I

5,6'1,15 'Přepočtené koeficientem množství ~~"---------:c-----:-:-=-'--~~-

zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 179 36. es ÚRS2017

__-'--....J..~~~~~---'---'výztužné nebo protierozní ve sklonu..?!e_s_l_:_2_d_o~1:_1~,_Š_íř_ky~d_o_3_m~~~....l.~~~~~~~~~~~....J..~~~~~~~'~~0_1~~~~~

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. Vcenách jsou
započteny; náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů, 3, V cenách

nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci.
Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4, Ceny -1131 až -1133 lze

použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.

pse

w

pse

2'1,4'2
-rCSUR'SL017--

611,80101 .-

w 2,8'3,24'2

I 6 i /.1~_3-_1_10_64__0 Lg_eo_t_e_x_tili.ez polyesterových vláken netkaná, 500 g/m2, šíře 200 cm m2 1 982,27 1~
w 18,144'1 ,15'Přepočtené koeficientem mnoŽst-vf ~~~~~~~~~~~---'-~--=-=----::c....l.~~~~...L..~~~~~~~~"'-'~~~~--'

[7]-1(' '213311142 ťilštáře zhutněné pod základy ze štěrkopfsku netříděného m3 J
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J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
Kód Popis MJ Množství

psc
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv miru zhutnění. 2. V cenách jsou započteny i

náklady na urovnání povrchu polštáře.

2'1,4'1,14 ,- __ --,-_--'3"-'192
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými m3 0,~;~[ __3_36O.J 1 411 20 es ÚRS 2017
nároky na prostředí tř. e 30/3X ._________ _=~ '_-'01

8

pse

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou zapačteny náklady na technologické opatření a na
ztiženou betonáž pod hladinou pažici benton;tové suspenze a na průběžné

odčerpáni suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo
do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní

zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje
katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny
náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27" 36-__.. vyztuž základů.

9

-r-r-r-r- -r2=-.'.'-1,'-'4:...::'0,15. _

Základové zdi z betonu železového (bez vyz'_tu_ž_e_)_O_d_OI_n_ý_p_ro_t_i ~
agresivnímu prostředí tř, e 30/37 _ L:...

0,420

5,249 '5 440,00 1 28_55_4_5-.J6IcS ÚRS 2017 i,

, ~1 J

pse

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně připlatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na
ztíženou betonáž pod hladinou POŽicíbentonitové suspenze Q na průběžné
odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 ml popř. do vany nebo
do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní

zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje

katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. Vcenách nejsou započteny
náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenomi souboru cen 279 35-11 Bednění
základových zdí, b) dodání Q uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen

27936- .. vyztuž základových zdí nosných.

279351105 m2
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odklo-;;~;;-éi:-p~dorysně přímé
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,

L...._ ...._.• .L.- ---'.;,v~če~t~n;::ě~p~ř-.;.í>;pa:;d;;n~y~'c'"'h"'vz~pěr,oboustranné za každou stranu zřízení
oznam a sou ru cen:-----·-

1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 netze paužít pro bednění výšky přes 4 m při
předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bednění se oceňuje

_--,-_,- ---"intlirirhJá1ně .
Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé
nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,
včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění

(1,4'2+2,6)'3,24'0,3

pse

pse

oznam a sou ru cen:
1. Položky -1101, -1102, -1105 a -1106 netze paužít pro bednění výšky přes 4 m při
předepsané nepřetržité betonáži konstrukce. Toto bedněni se oceňuje
;nd;v;dlJtilnp.
(1,4'2+2,6)'3,24'2
(0,3+0,6)'2'0,3
Součet

----',
5 685 12 CS ÚRS 2017

, 101K 279351106

w
w
w

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svisiice, - -- !

L
---,=K-,-27_9_3_6_18_2_1__ -"r",o",Vl",∙n::-.n.,.ýC",h=ne,..b",o...o",b.,.IY-"'C"'h.,.,•..d.;e.,.sk.s:o:"vyz:'c-"h"'n,.e"b...o....ž__e•..b.,.ro..vy....' __Ch_,_v_č_et_n_ě_vyz_'_t-u-ž-e-

j
e-

J
-∙ic-h-"----"----:O-'

648
c-c:..L 3400_~.0._0! ---' ---.Jžeber z betonářské oceli 10505 (R) nebo BSt 500 _ ______. -'- ... _

w 0,648 0,648 _~ __ T"": -, -,

~

..--.. Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, t~-0',"0--0-81,:1 . 32000,00

13 K '.279362_0_2_1_--.J1.=r0,ov....in..n__ý,..c-'h..n•..e,.,bo=o"'bl,.,ý:""Ch.s:,.•d....e--.s...ko..vy..•'.•.Ch=n....eb=-.o=že..,b_r_ovy_'_C_h_,včetně výztuže jejich t I
_ [žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI !

Ostatníkonstrukcea práce,bourání. _,..
1

14
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění

~ __ ~ ~o_tv_o_r_u_c_h~mickoumaltou průměr výztuže 12 mm

Poznámka k souboru cen:
1. Množstvi měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunuti
výztuže. 2. Vcenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtáni a spotřebu
vrtáků, b} vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, ci
zasunuti betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou. 3. Vcenách nejsou
zapačteny náklady no dodání betonářské výztuže.

3168,00

m 3,6001 880,00
I '

3. 168 001CS URS 2017
, 01

._ ...._-- --------

pse

w 12'0,3 3,600

D 998~ _,P~ř~e~su=n~h~m~o~t------~--~~--------~----~~-:r-- Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s--

.15 K 998011001 nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná'
_ dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy_výi!<i.~o_~_'"11 '-- __ L' __ --.l .1.- ~ _

7870,49

pse

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze paužít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např.
tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze paužít příplatky
za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže
pro svislý přesun používá zařízeni investora (např. výtah v budově), užijí se pro
oceněni přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
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