

B&D Project
p. Martin Brokeš
Hrubínova 2064/17
787 01 Šumperk

Objednávka č. ZS_02/18

Pro přípravu stavby Modernizace zimního stadionu v Šumperku, etapa 2b /objekt na pozemku st. 3108 v k.ú. Šumperk/, jejímž předmětem by mělo být výměna výplní stávajících prosklených otvorů, zateplení vnějších obvodových stěn zimního stadionu a úprava interiéru u Vás tímto dle Vaší cenové nabídky z 14.02.2018 **objednáváme zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS, realizační dokumentace) a pro zadání veřejné zakázky**, včetně soupisu prací, položek soupisu prací a výkazu výměr; PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění a v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění a bude sloužit pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Počet vyhotovení projektové dokumentace, které předá zhotovitel:

Projektová dokumentace bude předána v 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě (ve formátu pdf a dwg). Soupis prací a výkaz výměr pro zadání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. bude zpracován s použitím aktuálních ceníků a reálných cen materiálu a musí umožnit u jednotlivých položek doplnit cenu měrné jednotky a celkovou částku. Musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu. Bude zpracován v textové i digitální podobě v systému Microsoft Excel.

Termín dodání PD vč. výkazu výměr: do 02.05.2018

Nabídková cena za zpracovávání dispoziční studie: 140.000,- Kč

Splatnost: 21 dnů od doručení faktury objednateli

Objednatel, fakturační adresa: Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, Šumperk
IČ: 65138163, DIČ: CZ65138163

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček
statutární ředitel společnosti

V Šumperku : 15.02.2018