

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA

**Objednavatel:**

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ : 70892822
DIČ : CZ70892822
Číslo účtu : [REDACTED]

č: 2018/00275**Dodavatel:**

Daniel Bartoš
Svitavská 634/26
56802 Svitavy
IČ: 65190629
DIČ: CZ7506173510
Číslo účtu: / [REDACTED]

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 08.02.2018

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
0,000		<p>Objednáváme u Vás restaurátorské práce na reliéfech v OLÚ Jevíčko v rámci stavby "Odborný léčebný ústav Jevíčko - Rekonstrukce Dětského pavilonu na lůžka návazné rehabilitační péče v oboru pneumologie" dle Vaší cenové nabídky ze dne 30. 1. 2018 (viz příloha).</p> <p>Stavba lešení bude zajištěna zhotovitelem stavby.</p> <p>Termín provedení: 06 – 07/2018</p>	113 505,00

Podepsáno dne:

vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic

Vyřizuje:

Svačinová Radka Ing.	referent ekonomického oddělení OMSŘI
Tel : 466 026 468	
e-mail: radka.svacinova@pardubickykraj.cz	

POTVRZUJI PŘIJETÍ, 14. 2. 2018

BcA. DANIEL BARTOŠ
Svitavská 26, 568 02 Svitavy
IČ: 651 90 629
tel.: 604 268 195
e-mail: daniel.bartos@svi.cz

Objednatel

Pardubický kraj

Komenského nám. 125

532 11 Pardubice

Svitavy 30. 1. 2018

ROZPOČET RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

na akci:

Restaurování figurálních reliéfů na budově bývalého dětského pavilonu OLÚ JevíčkoPopis díla

Jedná se o reliéfní figurální pás umístěný nad vstupem do bývalého dětského pavilonu OLÚ Jevíčko, kde tento reliéf tvoří z vnější strany zábradlí terasy.

Stav díla

Použitý materiál - minerální cementová malta je v dobrém stavu, nejeví známky větší koroze, pouze lokálně jsou patrné partie postižené vypadáváním větších zrn plniva z povrchu. Zásadní problém díla: na všech reliéfních deskách jsou patrné destrukce hmoty povrchu s obnaženými korodujícími armaturami. Místy jsou hůře viditelné tenké trhliny v povrchu figur i ploch. Všechny spoje reliéfních desek jsou popraskány, nebo mají již spárovací tmel odpadlý.

Povrch je lokálně znečištěn tmavými depozity převážně v místech srážkových stínů. V menší míře se místně vyskytují povlaky zelené a jinak barevné mikrovegetace.

Podklady pro vypracování rozpočtu

Restaurátorský průzkum a návrh restaurování, Figurální reliéfy na budově bývalého dětského pavilonu OLÚ Jevíčko, Daniel Bartoš, 18. 1. 2018.

Cena restaurátorských prací

Restaurátorský zásah, rozepsaný podle jednotlivých etap prací v položkovém rozpočtu

Celkem bez DPH	98 700,00 Kč
Snížená sazba DPH 15%	14 805,00 Kč
Zaokrouhlení	
Celkem s DPH	113 505,00 Kč

Cena se sníženou sazbou DPH platnou v daném roce.

Zpracoval:

BcA. DANIEL BARTOŠ
Svitavská 26, 568 02 Svitavy
IČ: 651 90 629
tel.: 604 268 195
e-mail: bartos@svi.cz

Rozpočet restaurátorských prací

Restaurování figurálních reliéfů na budově bývalého dětského pavilonu OLÚ Jevíčko

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

č.	Položka	MJ	mn.	Cena / MJ bez DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Popis						
1	Očištění povrchu	ks	1,0	20 140,00	20 140,00	3 021,00	23 161,00
	Sanace biologických nečistot a očištění depositů.						
	Snímání nevhodných tmelů a spárování.						
2	Ošetření kovových armatur	ks	1,0	12 940,00	12 940,00	1 941,00	14 881,00
	Očištění a ošetření obnažených kovových výztuh a skob: očištění povrchu, odřezání a nátěr antikorozií barvou.						
3	Tmelení	ks	1,0	34 040,00	34 040,00	5 106,00	39 146,00
	Vytmelení poškozených partií minerální maltou, barevností a strukturou odpovídající okolnímu materiálu.						
4	Barevná retuš	ks	1,0	8 740,00	8 740,00	1 311,00	10 051,00
	Lokální lazurní barevná retuš tmelených partií.						
5	Konzervace	ks	1,0	9 240,00	9 240,00	1 386,00	10 626,00
	Hydrofobizace: celého povrchu.						
6	Restaurátorská dokumentace	ks	1,0	13 600,00	13 600,00	2 040,00	15 640,00
	Dokumentace zásahu včetně fotodokumentace - tisk 2 pare						
	<i>součet</i>				98 700,00	14 805,00	113 505,00
	Celkem bez DPH						98 700,00 Kč
	Snížená sazba DPH 15%						14 805,00 Kč
	Zaokrouhlení						
	Celkem s DPH						113 505,00 Kč