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SMLOUVA O DÍLO č. SD/20 18/00 11/1 50

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě dohody obou stran

1. Smluvní strany

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín

00284891

CZ 699001303

ve smluvních záležitostech Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města

v technických záležitostech oucím odboru IaÚ
referentkou odboru IaÚ

Objednatel:

Adresa:

IČO

DIČ:

Bankovní spoj :

Zastoupené:

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

Adresa:

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Lidická 75, 602 00 Brno

26920522

Bankovní spojení :

Zastoupené:

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 45616

/dále jen zhotovitel/

IČ:

DIČ :

Ing. arch. Adamem Rujbrem, jednatelem

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele vypracuje projektovou

dokumentaci (dále jen ,,PD“) pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, která stanovuje vymezení předmětu veřejné zakázky na akci „Stavební
úpravy a přístavba kulturního domu Horní Valy, Hodonín“ (dále jen ,,PD“). Základním

požadavkem je řešení stavebních úprav domu kultury v Hodoníně (tj. budovy občanského

vybavení č.p. 3747 a 3748, umístěné na pozemcích p.č. st. 566/1 a 566/2 v k.ú. Hodonín, v ulici

Horní Valy č. 6 a 8).

2.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. 4. této smlouvy a za podmínek

dle čl. 6. této smlouvy.

2.1.

3. Vymezení plnění

3.1. Zhotovitel provede pro objednatele na základě podkladů poskytnutých objednatelem PD, která

bude obsahovat všechny součásti v souladu s platnými právními předpisy, technickými

normami a dle dalších pokynů objednatele. Součástí plnění je osobní projednání a odsouhlasení

PD v rozpracovanosti s objednatelem, a to v intervalech dle předchozí vzájemné domluvy

objednatele a zhotovitele, a to po celou dobu zpracování PD. PD nebo její projednávaná část

v rozpracovanosti bude k projednání předložena v tištěné formě, v místě sídla objednatele.

Nedojde-li k domluvě de předchozí věty, dojde k projednání a odsouhlasení PD
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v rozpracovanosti vždy na písemnou výzvu objednatele, v době a místě zde uvedené. PD nebo

její projednávaná část v rozpracovanosti bude k projednání předložena v tištěné formě, v místě

sídla objednatele. Za objednatele je PD, jakož i její jednotlivé části oprávněna projednávat a

odsouhlasovat osoba zastupující objednatele v technických záležitostech.

3.2. Součástí díla je provedení dílčích průzkumů (např. stavebně technický, vlhkost zdivá,

inženýrsko geologický) a zaměření, pokud v průběhu zpracování PD vyvstane jejich potřeba.

3.3. Součástí díla je projednání PD s dotčenými orgány státní správy (dále jen ,,DOSS“) a se správci

inženýrských sítí (dále jen ,,SIS“) a zapracování všech připomínek DOSS a SIS do PD, pokud

tato potřeba vyvstane v souvislosti se změnami v prováděcí PD oproti PD ověřené ve

stavebním řízení.

V případě, že výsledkem tohoto projednávání bude taková změna PD, která by mohla ovlivnit

cenu díla či termín dodání díla, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit a

v tomto upozornění uvést, jakým způsobem by požadavky objednatele ovlivnily cenu díla a

termín dodání díla. Bude-li objednatel na těchto změnách PD trvat, bude o změně rozsahu díla,

ceně díla a termínu dodání díla uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

3.4. Součástí díla bude projednání změny polohy nádrže pro sprinklery na SÚ oproti PD ověřené ve

stavebním řízení.

3.5. PD bude vyhotovena v 10 listinných vyhotoveních a jednom vyhotovení v digitální podobě na

CD ve formátu pdf, a dále v editovatelném formátu dwg/dxf, doc, xls, a v souřadném systému

S-JTSK.

3.6. Součástí díla je součinnost zhotovitele PD při zadávacím řízení na zhotovitele stavby.

3.7. Podrobné požadavky na obsah a rozsah projektové dokumentace, včetně soupisu technických

podkladů, jsou přílohou č. 1 Smlouvy o dílo.

3.8. Projekční práce bude řídit a kooordinovat hlavní inženýr projektu (hlavní projektant) uvedený

v nabídce zhotovitele. Pokud osoba hlavního inženýra odstoupí od projektu, musí ji zhotovitel

nahradit osobou se stejnou nebo vyšší odbornou kvalifikací.

3.9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této

smlouvy.

4. Cena díla

4.1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí celkem :

2 890 000 Kč bez DPH

606 900 Kč 21 % DPH

3 496 900 Kč vč. DPH

Cena díla je stanovena na dohodnutý rozsah projektových prací a na dohodnutý počet

vyhotovení jako pevná a neměnná.

4.2.

5. Termín zhotovení projektových prací

PD bude v celém rozsahu zpracována nejpozději do 9 měsíců od podpisu smlouvy.
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zhotovení projektových prací se automaticky prodlužuje o dobu prodlení objednatele

cí v neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli (např. v důsledku prodlení

s odsouhlasením části PD, k udělení pokynů k dalšímu postupu, apod.) či v důsledku nutnosti

apracování připomínek DOSS a SIS do PD. Dobu prodlení na žádost povtrdí osoba zastupující

bjednatele v technických záležitostech.

Způsob a termíny plateb

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po dodání celé PD na základě faktury vystavené zhotovitelem

se splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli.

7. Předání díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla ujednanou v

této smlouvě.

Zhotovitel je povinen řádně a včas dokončit dílo ve smyslu čl. 3 této smlouvy. Zhotovitel je

povinen předat dílo k rukám oprávněného zástupce objednatele, a to v sídle objednatele.

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat označení

smluvních stran a této smlouvy, dále prohlášení objednatele, že přebírá dílo v potřebném počtu

vyhotovení. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Budou-li při předávání díla zjištěny vady a nedodělky díla, zavazuje se zhotovitel tyto vady a

nedodělky díla odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění. Dílo je považováno za řádně

dodané v okamžiku odstranění poslední z případně zjištěných vad či nedodělků. O tom bude

sepsán písemný dodatek k předávacímu protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci

obou smluvních stran.

Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění ěi prodlení s předáním díla škoda, je zhotovitel

povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8. Smluvní pokuty a odpovědnost za škodu

V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním díla, má objednatel právo požadovat na

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením ceny díla, má zhotovitel právo požadovat na

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení úhrady

faktury, maximálně však do výše 1 0% fakturované částky.

V případě nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad (vadami, které objednatel může

reklamovat, jsou myšleny zejména nedostatky dokumentace z pohledu příslušných právních

předpisů, s nimiž musí být dokumentace v souladu, hlavně vyhláškou č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb a dalšími) je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit

smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý započatý den prodlení.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel

odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
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rozsahu. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k

jejímu zmírnění. Škodou se rozumí mimo jiné i důsledky odpovědnosti objednatele za vady PD

vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (např. nutnost zrušení

zadávacího řízení, náklady na správní řízení před ÚOHS, pokuty).

9. Odstoupení od smlouvy

9. 1 . Zhotovitel je povinen respektovat zadání a všechny podklady objednatele.

9.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se bude považovat nerespektování

požadavků objednatele, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy nebo ČSN.

9.3. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část

sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

9.4. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu,

která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

9.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení

povinností zhotovitele dle této smlouvy.

10. Záruka a vady díla

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude provedeno v souladu s právními předpisy a

technickými normami ČSN, které se na dílo vztahují, a dále poskytuje záruku na to že dílo

bude mít po celou záruční dobu vlastnosti obvyklé k účelu užívání díla.

10.2. Na dílo poskytne zhotovitel záruku po dobu 5-ti let od předání a převzetí díla

objednatelem.

10.3. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo na bezplatné odstranění vady díla, a to bez

zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti dnů po uplatnění oprávněné reklamace.

Případnou reklamaci vady díla je objednatel povinen uplatnit bezodkladně po zjištění, a to

písemnou formou.

10.4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé úpravou díla třetí osobou a taktéž za vady, které

byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při

vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni

upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

10.5. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla

nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

10.6. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví

až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.

10.7. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má

se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

10.8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení

objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

10.9. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
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11. Autorská práva

Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku

jeho převzetí objednatelem.

Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli. Pokud

nějaká část díla podle této smlouvy je nebo bude autorským dílem podle zákona 121/2000 Sb.,

(dále jen „autorské dílo“) použijí se ustanovení tohoto autorského zákona nebo jiného

příslušného zákona o duševním vlastnictví, a zhotovitel pro tento případ prohlašuje, že je nebo

bude oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k autorským dílům,

které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří on sám nebo v rámci subdodávky jednotliví autoři

(dále jen „Právo výkonu autorských práv“).

1 1 .3. Zhotovitel se zavazuje převést na objednatele, na základě písemné výzvy objednatele, kterou je

objednatel oprávněn učinit nejpozději do 5 let od uzavření této smlouvy, do 15 pracovních dnů

od doručení příslušné výzvy objednatele, Právo k výkonu autorských práv ke všem autorským

dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří on sám nebo v rámci subdodávky jednotliví

autoři. Zhotovitel zaručuje, že v žádném ohledu nebude omezen v postoupení takového práva,

které získal nebo získá od ostatních autorů. Aby se zabránilo jakýmkoliv pochybám, bude

autorské dílo v kontextu této smlouvy znamenat jakýkoliv jedinečný výsledek nebo výsledky

tvořivé činnosti autora nebo autorů, které budou vykonány podle této smlouvy nebo

v souvislosti s ní prostřednictvím plnění zhotovitele a které budou vyjádřeny objektivně

vnímatelnou formou.

1 1 .4. Zhotovitel uděluje objednateli licenci, ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném ke všem

autorským dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří on sám nebo v rámci

subdodávky jednotliví autoři, jako exkluzivní a s ohledem na výši ceny díla uvedené v této

smlouvě bezplatně.

11.5. V rámci udělené licence má objednatel nárok použít autorské dílo zvláště ve formě projekční

dokumentace (dokumentace, vizualizace atd.) nebo aby předělal, doplnil nebo změnil projekční

dokumentaci pro její uplatnění a dále pro účely marketingu a propagace projektu na veřejnosti.

11.6. Zhotovitel poskytuje výše uvedenou licenci po celou dobu trvání autorských práv podle § 27

Autorského zákona.

1 1.7. Veškeré škody, pokuty nebo poplatky vyplývající z porušení průmyslových nebo autorských a

souvisejících práv, za které je odpovědný zhotovitel, budou hrazeny zhotovitelem a zhotovitel

sám bude odpovídat za všechny nároky z tohoto titulu. Pokud objednatel utrpí újmu jako

výsledek jakéhokoliv porušení tohoto článku zhotovitelem, bude zhotovitel objednateli za

takovou újmu odpovídat. Zhotovitel není oprávněn použít objednatelova průmyslová nebo

autorská a související práva bez objednatelova písemného souhlasu.

11.8. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že pokud by se kdykoli v budoucnosti ukázalo, že

zhotovitel není oprávněn vykonávat majetková práva k autorskému dílu (např. na základě

rozhodnutí soudu, dohody autorů a zhotovitele), zavazuje se zhotovitel poskytnout a

vyvinout veškeré úsilí a součinnost k tomu, aby jednotliví autoři poskytli na tento případ

objednateli licenci k autorskému dílu za podmínek uvedených v tomto článku.

12. Závěrečné ustanovení

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým čísle

5/10



a podepsány objednatelem a zhotovitelem.

12.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského

zákoníku.

12.3. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení

a zhotovitel 1 vyhotovení.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění

v Registru smluv vedeném Ministerstevem vnitra.

12.6. Případné spory budou rozhodovány u obecných soudů České republiky.

12.7. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace předmětu díla

Příloha č. 2 Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů (bude-li)

V Brně, dne

Mgr. Milan Lúčka

starosta Města Hodonín
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w____________

f Část II - Zpracování projektové dokumentace interiéru v rozsahu stanoveném ve studii

interiéru (viz. 2.c).

Rozsah a obsah předmětu díla je stanoven následovně:

Část I - Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu a obsahu

dokumentace pro provedení stavby podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

a dále podle podmínek, jak následují

Zpracování dokumentace je požadováno ve formě:

a) výtvarně - architektonického návrhu

b) projektu interiéru

c) návrhu informačního a orientačního systému

Část III - Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele je požadováno ve formě:

a) oceněného rozpočtu a výkazu výměr

b) soupisu požadovaných technických podmínek dle § 45 a 46 zákona ě. 134/2016 Sb.

o zadávání veřejných zakázek

c) návrhu harmonogramu výstavby v týdnech

d) součinnosti zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívající ve

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů ve lhůtě pro podání nabídek

2. Předmět veřejné zakázky je vymezen následujícími technickými podklady:

a) dokumentace ke stavebnímu řízení Stavby zpracovaná firmou Adam Rujbr Architects s.r.o.,

Srbská 22, 6 1 2 00 Brno v říjnu 2005

dokumentace změny stavby před dokončením zpracovaná firmou Adam Rujbr Architects
s.r.o., Srbská 22, 612 00 Brno v únoru 2014

studie interiéru včetně vyvolaných drobných dispozičních změn oproti a) a b) zpracovaná
firmou Adam Rujbr Architects s.r.o., Srbská 22, 612 00 Brno v březnu 2013

dokumentace pro provádění stavby - fasáda a střecha zpracovaná firmou Adam Rujbr
Architects s.r.o., Srbská 22, 612 00 Brno v říjnu 2014

Výškopisné a polohopisné zaměření - provedeno společností PROGEOS Hodonín v září
2004 a doplněno v září 2005

energetický audit zpracovaný v listopadu 2002 firmou Stavoprojekta

zaměření stávajícího stavu zpracované firmou H arch projekt s.r.o., Dobrovolského 5,

Hodonín v říjnu 2014

Stavebně technický průzkum - souhrnný posudek, zpracovaný firmou Bestex spol. s r.o.,

Křenová 42, 602 00 Brno v listopadu 2012

Stavebně technický průzkum
Dobrovolského 5, Hodonín v listopadu 2012

Inženýrsko - geologický průzkum zpracovaný firmou Geotest, a.s., Šámalova 112, 627 00
Brno v říjnu 2012

Regenerace zeleně - Dům Kultury a Horní Valy, Hodonín, dokumentace zpracovaná firmou
GARD&N, Hradišťská 250, 686 03 Staré Město

stavební povolení

b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

i) dílčí, zpracovaný firmou H.arch projekt s.r.o.,

j)

k)

O
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a) Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i projekt slaboproudých zařízení

obsahující návrh strukturované kabeláže, elektrické zabezpečovací signalizace a kamerového
systému. Elektrická zabezpečovací signalizace bude umožňovat samostatné kódování
jednotlivých provozních celků (např. restaurace, kanceláře vedení, šatny herců atd.)
Projektová dokumentace elektrické požární signalizace (EPS) bude navržena dle požadavků
požárně bezpečnostního řešení.

b) Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i návrh systému generálního a

hlavního klíče, který bude zpracován na základě požadavků provozovatele objektu. Vybrané
dveře objektu budou vybaveny kartovým systémem.

c) Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i projekt jevištní technologie,
elektroakustického ozvučení a audio a video techniky. Projekt jevištní technologie a

elektroakustického ozvučení bude respektovat požadavky na vybavení stavby od
provozovatele objektu.

d) Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i projekt vybavení gastro
zařízení pro navržené bufety, kavárnu a kuchyni.

e) Součástí projektové dokumentace bude i část Zásady organizace výstavby, ze které budou
vyplývat nutné zábory pozemků a to nejen s ohledem na místo, ale i dobu záboru. Zásady
organizace výstavby budou dále zpracovány s ohledem na nutnost zachovat dopravní
obslužnost okolních pozemků. V případě, že dopravní obslužnost nebude možné zachovat,
budou navrženy tak, aby omezení byla z prostorového i časového hlediska minimalizována.

f) Součástí projektové dokumentace bude i požární zpráva včetně kladného vyjádření místně
příslušného pracoviště HZS

g) Dokumentace bude předána v 6 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení
na CD ve formátu pro prohlížení pdf a také v editovatelném formátu dwg/dxf, doc, xls.

h) Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zkoordinována s projektovou
dokumentací interiéru, a to zejména s ohledem na povrchové úpravy konstrukcí a umístění
koncových prvků instalací.

i) Projektová dokumentace musí být zkoordinována z již zrealizovanou I. etapou rekonstrukce -

fasáda, střecha, šatna restaurace, relaxační zóna a hygienické zázemí KD.

v

4. Část II - projektová dokumentace interiéru

Část II. a) Výtvarně - architektonický návrh

a) Výtvamě-architektonický návrh bude sloužit k rozhodnutí objednatele (zadavatele) o

koncepčním řešení interiéru. Objednatelem odsouhlasený výtvarně - architektonický návrh
bude podkladem pro zpracování projektu interiéru a návrhu informačního a orientačního
systému.

b) Součástí plnění při zpracování výtvamě-architektonického návrhu jsou také veškeré práce
související s přípravou a analýzou vstupních podkladů a dále související s návrhem a

přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí zhotovitele i objednatele o konkrétním
technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou a estetickou
úroveň tohoto řešení.

c) Výtvarně architektonický návrh bude obsahovat vypracování konceptu řešení interiéru včetně
konceptu barevného řešení, rozmístění nábytku, svítidel, vypracování výtvarně technického
návrhu tvarů atypických prvků interiéru a povrchových úprav ploch. Dále bude výtvarně
architektonický návrh obsahovat vypracování konceptu řešení informačního a orientačního
systému a návrhu rozmístění jednotlivých prvků a zařízení informačního a orientačního
systému.

d) Návrh bude předán ve 2 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD
ve formátu pdf.
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a) Projekt interiéru bude zpracován dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a

v následujícím rozsahu a obsahu. Projekt interiéru bude respektovat požadavky na vybavení

stavby a rozsah specifikovaný v architektonické studii (viz podklad 2.c) a požadavky

f
.

r Část II. c) - Návrh informačního a orientačního systému

a) Informační a orientační systém bude sloužit k přehledné orientaci a informaci návštěvníků.

Návrh informačního a orientačního systému bude obsahovat následující prvky:

1. označení vnějších vstupů

2. označení jednotlivých místností a provozů, označení kanceláří bude umožňovat snadnou

výměnu jména a funkce

3. označení oprávnění ke vstupu (např. pouze pro zaměstnance apod.)

4. navigaci do jednotlivých prostor kulturního domu

5. mobilní navigační prvky (např. tzv. áčka nebo jiné stojany) umožňující navigaci pro

kulturní akce, semináře, výstavy . . .

6. výlepové, plakátovací plochy s možností snadné výměny obsahu

b) návrh informačního a orientačního systému bude zpracován formou:

• výtvarně technického návrhu jednotlivých prvků a zařízení

• projektu rozmístění prvků a zařízení. Rozmístění prvků a zařízení bude

koordinováno s rozmístěním označení provozního a bezpečnostního charakteru

(únikové východy, požární směrnice apod.)

c) návrh bude zpracován v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Návrh nebude obsahovat žádné obchodní názvy materiálů, výrobků a zařízení

d) návrh bude předán v 6 listinných vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení na CD

ve formátu pdf a v editovatelném formátu dwg/dxf, doc, xls.

5. Část III - dokumentace pro výběr zhotovitele

Část III. a) Rozpočet a výkaz výměr

a) Dokumentace pro výběr zhotovitele bude zpracována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

b) Rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány položkově v členění dle Třídníku stavebních

konstrukcí a prací (TSKP). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a

dodávky nutné k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet a výkaz výměr nebudou

obsahovat agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit.

c) Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet a

výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních objektech.

d) Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění

jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. Rozpočet

a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, výrobků a

zařízení. Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných

vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném programem

MS Excel (.xls).

Část III. b) Soupis požadovaných technických podmínek
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r Soupis požadovaných technických podmínek bude zpracován dle § 45 a 46 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. U prací, materiálů, výrobků a zařízení, které

nejsou specifikovány žádnou normou, nebo prací, materiálů, výrobků a zařízení, u kterých

bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, bude součástí požadovaných technických

podmínek podrobný popis technologie provádění prací a kvalitativních požadavků

výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. Dále bude tato část obsahovat jmenovitý soupis

konstrukcí, výrobků a zařízení, na které je nutné, aby zhotovitel stavby vypracoval výrobní

dokumentaci.

na

Část III.c) Návrh harmonogramu výstavby v týdnech

Harmonogram bude členěn jednak podle druhu prováděných prací — po oddílech a také

podle místa prováděných prací. Do harmonogramu budou zapracovány i zábory a nutná

omezení dopravy a dopravní obslužnosti sousedních pozemků.

Část Ill.d) Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby

Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá ve zpracování

odpovědí na dotazy uchazečů ve lhůtě pro podání nabídek nejdéle do dvou dnů od obdržení

výzvy objednatele. Výzva bude zaslána datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým

podpisem u uchazečů, kteří nemají datovou schránku. Odpověd na dotaz bude kromě

odpovědi obsahovat označení - číslo dotazu uchazeče. V případě, že na základě dotazu bude

nutná úprava dokumentace, tak i opravenou část dokumentace s odkazem na umístění v

dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu nebo stranu technické zprávy). V případě

úpravy výkazu výměr bude odpověd7 obsahovat označení stavebního objektu, pořadové číslo

položky, číslo dle třídníku stavebních konstrukcí a prací, název položky a opravenou

výměru. V případě nutnosti doplnění nové položky do výkazu výměr bude součástí

odpovědi na dotaz nový výkaz vyměř příslušného stavebního objektu, ve kterém budou

doplněné či změněné položky barevně odlišeny.
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