

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PT-000704/18  
číslo smlouvy dodavatele/zhotovitele: SOD 2018/006/N018/S30562

na realizaci

**„720 - I/67 Karviná - obchvat, příprava území – kácení“**

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: ██████████ č. ú. ██████████  
zastoupeno: ██████████ generální ředitel  
ve věcech smluvních: ██████████ ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frádek-Místek  
IČO, DIČ: 451 931 18, CZ45193118  
bankovní spojení: ██████████ č.ú. ██████████  
zastoupen: ██████████ předseda představenstva,  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████ ředitel DSV  
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████ zast. vedoucího výroby  
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **720 - I/67 Karviná - obchvat, příprava území - kácení**, ISPROFIN/ISPROFOND 500 151 0002 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **3 835 000,- Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>720 - I/67 Karviná - obchvat, příprava území - kácení</b>	3 835 000,-	805 350,-	4 640 350,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 720 - I/67 Karviná - obchvat, příprava území - kácení, číslo veřejné zakázky 16PT-000704.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)<sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup> a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

<sup>1</sup> Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

<sup>2</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>3</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>4</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>5</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 14. 02. 2018

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Ostrava  
za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**


Datum: - 8 -02- 2018

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: předseda představenstva  
za dodavatele/zhotovitele

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 54300/51/18

Číslo zakázky: 16PT-000704

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 151 0002

Vyřizuje: [redacted]

[redacted]  
dle rozdělovníku

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky mátno rozsahu s názvem

„720 - I/67 Karvina - obchvat, příprava území - kácení“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

**Lesostavby Frydek-Místek a.s.**

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frydek-Místek

ICO: 451 95 118


### Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Ostravě dne 5. 02. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[redacted]  
ředitel Správy Ostrava



# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **720 - I/67 Karviná - obchvat, příprava území - kácení**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	<b>Lesostavby Frýdek-Místek a.s.</b> <b>Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek</b>
Doba pro dokončení	1.1.9	30. 4. 2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH dle termínu realizace
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Nepoužije se
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Nepoužije se

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30 000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 4 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 400,- Kč za každý započatý den prodlení

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: ..... - 8 -02- 2018 .....

\_\_\_\_\_  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

předseda představenstva



## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 7, 2, 3, 4 a 5											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [ ] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [ ]													
Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[ ]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[ ]	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[ ]													
Iniciátor změny: [ ] Popis Změny: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>													
Údaje v Kč bez DPH:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00					
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
		0,00											
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis										
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [ ]	jméno	datum	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis										
Zhotovitel	jméno	datum	podpis										
			Číslo paré:										

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **018-3-0**      **VZ 720 - I 67 Karviná - obchvat, příprava území - kácení, č.zakázky 16PT-000704**

Objekt: **SO 001**      **Příprava území**

Rozpočet: **1**      **Les 18/I**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Ostrava**  
**Mojmírovců 5**  
**70981 Ostrava - Mariánské hory**

IČO: **65993390**  
 DIČ: **CZ65993390**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**  
**Slezská 2766**  
**73832 Frýdek-Místek**

IČO: **45193118**  
 DIČ: **CZ45193118**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 835 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 835 000,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 835 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		805 350,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Gena celkem s DPH**

**4 640 350,00 CZK**

v Frýdku-Místku

dne

08.02.2018

· předseda představenstva  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

# **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

## **ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY**

## Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

### I/67 Karviná – obchvat, příprava území - kácení

**Zhotovitel je povinen se řídit příslušnými kapitolami Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací.**

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňují a doplňují jejich obecná ustanovení.

## KAPITOLA 1

### VŠEOBECNĚ

#### **1.8. Staveniště**

##### **1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:**

Objednatelem nebude poskytnuto žádné vybavení, zařízení a personál

Objednatel nezabezpečuje zdroj elektrického proudu a vody, ubytování pracovníku zhotovitele, skládky, plochy zařízení staveniště apod.

Manipulační plochy a plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Zhotovitel je povinen si zajistit plochy pro svá zařízení včetně zajištění pronájmu pozemků a projednání přístupových cest. Výjimkou jsou ty části, které jsou umístěny v ploše trvalého záboru. Po dokončení prací musí dát zhotovitel **veškeré** manipulační plochy do původního stavu. Zhotovitel je zodpovědný i za škody na plodinách, které vzniknou prováděním stavby.

Veřejné přístupové komunikace budou před zahájením prací zdokumentovány a bude nutno je udržovat v řádném technickém stavu, případné poškození a znečištění neprodleně odstranit.

Zhotovitel bude oznamovat vlastníkům a ŘSD ČR vstupy na pozemky a termíny prováděných prací.

##### **1.8.6 Technická infrastruktura (inženýrské sítě) se doplňuje:**

Při provádění výkopů je nutno dodržovat maximální pozornost a v ochranném pásmu předmětné sítě provádět výkopy ručně.

##### **1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště, bod 3 se doplňuje:**

Veškeré oplocené pozemky musí zůstat trvale oplocené v průběhu celé realizace i po ní.

#### **1.9 Provádění prací**

##### **1.9.1 Všeobecně**

Zhotovitel musí zajistit realizaci všech úkolů, které jsou obsaženy v rozhodnutích správních orgánů.

##### **1.11 Bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana se doplňuje:**

Veškeré práce a doba trvání prací musí být přizpůsobena tomu, aby nebylo zapotřebí

zajištění externího koordinátora BOZP. Z tohoto důvodu musí být dodrženy lhůty a podmínky, které jsou specifikovány v zákonu č. 309/2006 sb.

Zhotovitel musí před zahájením prací dodat objednateli doklad o proškolení svých pracovníků v oblasti BOZP.

Staveniště musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami.

## **1.12 Životní prostředí**

### **1.12.5 Ochrana povrchových a podzemních vod se doplňuje:**

Nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

### **1.12.6 Odpady se doplňuje:**

Zhotovitel musí dodržet hierarchii způsobu nakládání s odpady.

Po dokončení prací předá zhotovitel doklady o odpadech objednateli.

## **KAPITOLA 2**

### **PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ**

## **2.6 Klimatická omezení**

### **2.6.1 Kácení stromů, křovin a odstranění pořezů se 1. věta doplňuje:**

..., tj. pouze od 1. 10. do 31.3.

## **2.7 Odsouhlasení a převzetí prací**

### **2.7.2 Kácení stromů, křovin a odstranění pařezů se doplňuje:**

Kontrola množství vytěžené dřevní hmoty (dříví, štěpka) bude zajištěna autorizovaným znalcem z lesnického oboru. Příslušného znalce zajistí zhotovitel v rámci předmětné zakázky.

Konečné výsledky budou předány v závěrečné zprávě kácení dřevin.

Závěrečná zpráva kácení dřevin bude obsahovat fotodokumentaci kácení (plochy před kácením, průběh kácení, plochy po kácení), výstupy z kontrol odtěžené dřevní hmoty, veškeré vážní lístky z prodeje dřevní hmoty.

Na základě uvedených dokumentů bude sepsán předávací protokol vytěžené dřevní hmoty mezi objednatelem/předávajícím a zhotovitelem/přejímajícím a bude uzavřena kupní smlouva na vytěžený materiál.

Nedílnou součástí této Přílohy č. 8 výzvy je disk (CD) uložený v Příloze č. 11 výzvy označený „I/67 Karviná – obchvat, příprava území - kácení“ obsahující dokumentaci stavby:

**I/67 Karviná – obchvat**  
**SO 001 Příprava území**

- 1.1 Technická zpráva
- 1.2 Tabulka inventarizace dřevin
- 1.3 Přehled trvalých záborů na ZPF
- 2.1 SITUACE 1 – kácení, snímání ornice (ZÚ – km 1,6)
- 2.2 SITUACE 2 - kácení, snímání ornice (km 1,4 – KÚ)
- 2.3 SITUACE 3 – demolice, bourání (ZÚ – km 1,6)
- 2.4 SITUACE 4 - demolice, bourání (km 1,4 – KÚ)

## **ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

### **ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**



## ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost **Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

se sídlem: Slezská 2766, 738 01

IČO: 451 931 18

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471 jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 720 - I/67 Karviná - obchvat, příprava území - kácení, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
tvrdé dřevo	50 m3, údaj je orientační, skutečně zjištěné množství v průběhu realizace	665,50 Kč /m3
měkké dřevo	skutečně zjištěné množství v průběhu realizace	302,50 Kč /m3
štěpkovaný materiál	skutečně zjištěné množství v průběhu realizace	278,30 Kč / m3

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

- 8 -02- 2018

Ve Frýdku-Místku, dne .....

\_\_\_\_\_  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

předseda představenstva

## 720-I/67 KARVINÁ-OBCHVAT, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ-KÁCENÍ

Přílohy Smlouvy :

- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>6</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>7</sup>
- f) Technická specifikace<sup>8</sup>
- g) Výkresy<sup>9</sup>



<sup>6</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>7</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>8</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>9</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.