
Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

1/ Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov
IČ 00293199

na straně jedné jako objednatel, dále jen jako "objednatel"

a

2/ OSP, spol. s r.o.
se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Bmě, sp.zn. C 3612
IČ 44026421; DIČ CZ44026421

jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako "zhotovítel"

takto:

Článek I
Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo mze specifikované
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Dílem se rozumí Rekonstrukce
dlažby průjezdu Knížecího domu, Moravský Krumlov. Dílo je popsáno v projektové
dokumentaci zpracované Ing. Alešem Čeledou a Ing. Danem Malinou, AC - projekt, Dobšická
12, Znojmo (příloha č. 2 této smlouvy).

(2) Co do rozsahu je dílo definováno těmito podklady:

položkový rozpočet dle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy)

(3) Místo plnění je pozemek p. č. 251 v k. ú. Moravský Krumlov na adrese nám. T. G. Masaryka
40, Moravský Krumlov.

Článek II
Změny díla a vliv na cenu díla a termíny

(1) Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce či méněpráce budou vždy vzájemně
dohodnuty formou zápisu do stavebního deníku nebo jiným písemným zápisem, popř. alespoň
formou e-mailu. Zhotovitel se zavazuje, že povede seznam víceprací a méněprací včetně jejich
ocenění dle položek. V případě, že objem odsouhlasených víceprací či méněprací v Kč bez
DPH ve svém souhrnu překročí 20 % z ceny díla bez DPH, je objednatel povinen na požádání
zhotovitele o tom uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, přičemž bez uzavření takového
dodatku je zhotovitel oprávněn při provádění díla postupovat tak, jako by k dohodě o změně
díla nedošlo anebo je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

(2) Smluvní strany se dohodly, že méněpráce i vícepráce budou oceňovány podle položkového
rozpočtu, jež tvoří součást této smlouvy; nebude-li možné některé práce ocenit podle
položkového rozpočtu, budou oceněny podle sborníku stavebních prací RTS platného ke dni
uzavření této smlouvy, a nebude-li možné ani toto ocenění, budou oceněny ve výši
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zhotovitelem vynaložených nákladů na jejich provedení a přiměřeného zisku. Pokud při
provádění díla vyvstane potřeba provedení úkonů, které nejsou součástí díla (vícepráce), ale
přitom je jejich provedení nezbytné nebo vhodné k účelnému dokončení a provozování díla
(ať už vzhledem k neúplnosti či vadám projektové dokumentace, změnám projektové
dokumentace, specifickým podmínkám při provádění díla, požadavkům vyplývajícím
z právních předpisů nebo vzhledem k odborným znalostem zhotovitele), je zhotovitel povinen
provést soupis těchto navrhovaných víceprací a provést jejich ocenění způsobern dohodnutým
v této smlouvě (viz čl. II odst. 3), a následně předložit objednateli k odsouhlasení. Objednatel
je povinen předložený soupis písemně odsouhlasit nebo vznést odůvodněné námitky ve lhůtě 3
dnú ode dne předložení soupisu. Nedojde-li k odsouhlasení soupisu, je zhotovitel oprávněn
přerušit provádění prací na díle, přičemž o dobu přerušení se posouvají všechny termíny pro
dokončení díla.

(3) V případě odsouhlasení víceprací má objednatel právo požadovat přiměřené prodloužení
termínu pro provedení díla; nedojde-li kjiné dohodě, tak se termín pro provedení díla včetně
případných dílčích termínů prodlužují vždy o 1 týden za každých započatých 10 %, o které
cena víceprací bez DPH převýší cenu díla bez DPH.

Článek DI
Termíny

(1) Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli prostory určené k provádění díla
(staveniště) nejpozději do 5-ti dnů od podpisu této smlouvy. K předání staveniště objednatel
písemně vyzve zhotovitele alespoň 3 dny předem. V případě prodlení s předáním staveniště se
o každý 1 den prodlení objednatele automaticky o 1 týden prodlužují všechny termíny pro
provedení díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 31.8.2018.

(3) Strany se dohodly na těchto termínech:

Začátek prací:

Ukončení prací:

dle dohody

31.8.2018

(4) Smluvní strany se výslovně dohodly, že termín pro dokončení díla, jakož i všechny případné
dílčí termíny se posouvají o dvojnásobný časový úsek, po který je objednatel v prodlení
s placením faktur zhotovitele, a též o dvojnásobný časový úsek, po který je objednatel
v prodlení s poskytováním nezbytné součinnosti nutné k provádění díla.

(5) Pokud v průběhu provádění díla vyvstane najevo okolnost, která nebyla při uzavírání smlouvy
známa, a kterou zhotovitel ani nemohl předvídat, a která nepřiměřeným způsobem brání nebo
ztěžuje provedení díla, posouvají se všechny termíny pro dokončení díla o dobu nezbytnou
k odstranění takové překážky; smluvní strany se zavazují na odstranění takové překážky
spolupracovat.

(6) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném termínu je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % Kč za každý den prodlení,
nejvýše však do 5 % z ceny díla bez DPH.
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Článek IV

Cena díla a platební podmínky

(1) Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta ve výši

417 020,- Kč bez DPH

(slovy: čtyři sta sedmnáct tisíc dvacet Korun bez DPH)

(2) K výše uvedené sjednané ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle
právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterou se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit. Cena díla plus DPH v odpovídající výši představuje celkovou
cenu díla.

(3) Dohodnutá cena díla je cenou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který tvoří
přílohu této smlouvy. Ceny uvedené v rozpočtu jsou závazné a pevné. Zhotovitel však
nezaručuje úplnost rozpočtu. V případě rozporů mezi jednotlivými podklady definujícími dílo
(viz čl. I odst. 2) má přednost položkový rozpočet, který je určující pro vymezení rozsahu díla
a ceny za dílo.

(4) Objednatel výslovně prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k řádné a včasné úhradě
ceně díla.

(5) Celková cena díla je splatná oproti řádnému daňovému dokladu vystavenému po provedení
díla. Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím
provedení.

(6) Pokud jsou součástí díla technologie, případně zařizovací předměty, bere objednatel výslovně
na vědomí, že cena díla bude navýšena o cenu těchto zařizovacích předmětů a technologií
(např ) nezahrnutých v rozpočtu, jejichž specifikace dosud není ze strany
objednatele určena. Odhadovaná výše navýšení činí Zhotovitel má nárok na zaplacení
zálohy ve výši 50 % z ceny zařizovacích předmětů a technologií nezahrnutých v rozpočtu.
Zálohaje splatná do 3 dnů od odsouhlasení těchto předmětů a technologií.

(7) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má dále nárok na fakturaci z cenu díla v závislosti na
prostavěnosti. Zhotovitel vždy 1 x za 1 měsíc připraví soupis prací provedených na díle
(zjišťovací protokol), který bude sloužit jako poklad pro fakturaci. Splatnost těchto faktur činí
14 dnů.

(8) V případě, že faktura zhotovitele bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo
neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě 5 dnů od jejího doručení vrátit
zhotoviteli s uvedením důvodu vrácení, jinak se má za to, že fakturovanou částku uznává po
právu. V případě vrácení faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury
objednateli.

(9) V případě sporu ohledně množství či druhu provedených prací k fakturaci se smluvní strany
zavazují postupovat tak, že objednatel odsouhlasí a zaplatí pouze práce nesporně provedené a
ohledně sporných prací se strany zavazují vést jednání. Nedojde-li k dohodě ani do 14 dnů,
je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací na díle, přičemž o dobu tohoto přerušení se
posouvají všechny termíny provedení díla. Nedojde-li k dohodě ani do 14 dnů od přerušení
prací na díle, je kterákoliv strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

(10) V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo záloh na cenu díla, má zhotovitel
nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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Článek V

Práva a povinnosti při provádění díla

(1) Objednatel je oprávněn provádět na díle stavebně technický dozor za účelem kontroly kvality
prací a souladnosti rozsahu prací s touto smlouvou. K provádění dozoru může objednatel
zmocnit třetí osobu. Zmocnění musí být provedeno písemně, například zápisem do stavebního
deníku.

(2) Na případné nedostatky zj ištěné při provádění díla upozorňuje objednatel zhotovitele zápisem
ve stavebním deníku nebo jinou písemnou formou.

(3) Objednatel se stává vlastníkem dílem a jednotlivých věcí tvořících součást díla teprve
okamžikem úplného zaplacení ceny díla. Je-Ii dílo přejímáno po částech, stává se objednatel
vlastníkem příslušné části díla okamžikem zaplacení ceny díla za danou část.

(4) Objednatel je povinen v místě provádění díla umožnit zhotoviteli napojení elektřiny a vody
s tím, že spotřeba těchto médií v souvislosti s prováděním díla jde k tíži objednatele.

(5) Objednatel se zavazuje zajistit na svůj náklad všechna potřebná povolení a souhlasy
v souvislosti s prováděním díla.

(6) ZhotovíteI se zavazuje vést při provádění díla stavební deník v rozsahu daném platnou právní
úpravou a zvyklostmi obecně zachovávanými ve stavebnictví. Objednatel je povinen
pravidelně kontrolovat zápisy v deníku a je oprávněn připojovat do deníku svá stanoviska.
V případě, že objednatel své stanovisko k zápisu zhotovitele nepřipojí nejpozději do 3
pracovních dnů, má se za to, že zápis zhotovitele je pravdivý.

(7) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi po celou dobu provádění díla pořádek a čistotu.
Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností.

(8) Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, který je v rozporu
s platnými právními předpisy.

(9) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně na svůj náklad a nebezpečí.

(10) Zhotovitelje povinen po celou dobu trvání této smlouvy mít sjednáno platné a účinné pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou svojí profesní činností s pojistným krytím alespoň ve výši
ceny díla. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen kdykoliv na výzvu objednatele
prokázat.

(11) Proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části není objednatel oprávněn
započíst jakoukoliv svoji pohledávku proti zhotoviteli, a to ani pohledávku nabytou od třetích
osob.

(12) Objednatel bere na vědomí, že k provedení díla je nezbytná stavební připravenost, za kterou
odpovídá objednatel. Stavební připravenost nebo případné nedostatky budou zaznamenány ve
stavebním deníku.

Článek VI
Provedení díla

(1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena
jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(2) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla alespoň 3 dny předem. Nedostaví-li se objednatel
k převzetí díla, umožní mu objednatel s dílem nakládat a takové dílo se považuje za
dokončené a objednatelem bez výhrad převzaté.
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(3) Smluvní strany se dohodly, že dílo bude prováděno a objednateli předáváno postupně
v návaznosti na postup stavebních prací nezbytných k řádné stavební připravenosti. O každé
dokončené a předávané části bude sepsán dílčí předávací protokol.

(4)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u závěrečného předání díla tyto doklady:zápis o
provedené tlakové zkoušce, topné zkoušce a proplachu, pokud takové zápisy nejsou obsaženy
ve stavebním deníku;

• stavební deník;

• seznam strojů a zařízení, ke kterým zhotovitel předává záruční listy
• návody k obsluze a záruční listy k těmto strojům a zařízením;

(5) O závěrečném i případném dilčím předání díla sepíši smluvní strany zápis (samostatně nebo
do stavebního deníku), ve kterém se mj. uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo
obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést
do zápisu důvody.

(6) Objednatel je povinen převzít i dílo nebo jeho část vykazující drobné nebo ojedinělé vady
a nedodělky, které nebrání tomu, aby dilo sloužilo svému účelu; takové vady a nedodělky je
zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 30 dnů od předání díla.

(7) Nebezpečí škod na díle přechází na objednatele dnem předání předmětu díla nebo jeho části.

(8) V případě jakéhokoliv rozporu ohledně řádného provedení díla je objednatel povinen umožnit
provedení prohlídky díla soudním znalcem, kterého si zhotovitel na svoje náklady přizve.
V případě porušení této povinnosti je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý den trvání porušení sjednané povinnosti.

Článek VII
Záruka za jakost

(1) Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu jím provedených prací v délce 60 měsíců.
Na jednotlivé dále specifikované věci tvořící součást dila (zařizovací předměty) se však
vztahuje záruka poskytovaná výrobci či dodavateli takových věcí. Zhotovitel při dokončení
dila předá objednateli jednotlivé záruční listy a umožní objednateli uplatňovat reklamační
nároky přímo u výrobců či dodavatel li těchto věcí, k čemuž se objednatel zavazuje.

(2) Záruka se nevztahuje na vady z běžného opotřebení, vady způsobené mechanickým
poškozením nebo nedodržením návodu k obsluze a údržbě.

(3) Záruční doba počne plynout ode dne předání předmětu díla nebo jeho části objednateli.

(4) V případě prodlení objednatele s placením ceny díla se záruční doba dila zkracuje o 1 měsíc za
každý započatý týden prodlení s placením celkové ceny dila nebo její části.

(5) Zhotovitel je povinen veškeré vady a nedodělky díla odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne
jejich oznámení.

(6) Zhotovitelje povinen poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k odstranění vad dila. Pokud
objednatel neposkytne veškerou součinnost nezbytnou k odstranění vad díla, a to ani
v dodatečné lhůtě 10 dnů ode dne obdržení písemného upozornění, zaniká povinnost
zhotovitele odstranit vady dila a zaniká též jakákoliv jiná odpovědnost zhotovitele vzniklá
v souvislosti s uplatněnými vadami.
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ČlánekVlll
Ustanovení společná a závěrečná

(1) Smluvní strany se zavazují navzájem neprodleně písemně informovat o všech okolnostech,
které by bránily nebo mohly bránit řádnému uskutečňování této smlouvy a provedení díla.

(2) Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a rušit pouze písemnou formou.

(3) Pro případ, že kterákoliv smluvní strana odstoupí od této smlouvy, zavazují se smluvní strany
provést vzájemné vypořádání a to tak, že se provede soupis a ocenění provedených prací dle
jednotlivých rozpočtovaných položek, popř. dle pravidel pro oceňování víceprací. Zjištěná
částka provedených prací bude představovat nárok zhotovitele vůči objednateli. Smluvní
strany se dohodly, že všechny spory vzešlé z této smlouvy budou rozhodovány obecným
soudem místně příslušným dle sídla zhotovitele.

nebo

Všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, jakož i jakékoliv
jiné spory vzniklé mezi smluvními stranami, budou řešeny s konečnou platností v rozhodčím
řízení podle zákona Č. 216/1994 Sb. v platném znění, a to jedním rozhodcem, Mgr. Markem
Novotným, advokátem, se sídlem Panská 2/4, Brno, číslo ČAK 11315. Rozhodčí řízení se
bude konat v Brně. Konkrétní postup v řízení závisí na rozhodnutí rozhodce. Spor bude
rozhodnut na základě písemných podkladů předložených stranami bez jednání. Smluvní strany
výslovně pověřují rozhodce, že může spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti. Náklady
řízení včetně odměny rozhodce hradí neúspěšná strana. Odměna rozhodce činí 3% z hodnoty
předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč. Odměna rozhodce bude navýšena o DPH, pokud
bude rozhodce jeho plátcem. Odměna rozhodce nezahrnuje případné jiné náklady rozhodce.
Rozhodčí nález bude konečný a závazný. Pokud uvedený rozhodce odmítne funkci rozhodne
převzít nebo bude z rozhodování sporu vyloučen nebo z jakéhokoliv jiného důvodu nebude
schopen či ochoten spor rozhodnout, dohodly se strany tak, že spor bude rozhodnut
Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.

(4) Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom
stejnopisu obdrží každý účastník této smlouvy.

(5) Tato Smlouva byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů Rady Města
Moravského Krumlova najejí 66. schůzi konané dne 30. l. 2018.

Seznam příloh

Č. 1 Položkový rozpočet

Č. 2 Projektová dokumentace

1:. t? L ln
V Moravském Krumlově dne .

)..":>_'L. ~\~
V Moravském Krumlově dne .

Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

6
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~-----'--'--------------'------
Položkový rozpočet

Rozpočet 02017/17 Rekonstrukce c;Jlažby dvora JKSO
Objekt Názevobjektu

,
i SKPI

01 Rekonstrukce dlažby dvora Měrná jednotka
Stavba Názevstavby I i PočetjednotekI

D2017/17 Knížecí dům M.Krumlov-rekonstr. dlažby průjezdu Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel Město Moravský Krumlov

Dodavatel Zakázkové číslo 02017/17
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové nákladv Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 128235 Ztížené výrobní podmínky I O

Z PSV celkem 280785 Oborová přirážka I O

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit I O

N M dodávky celken O Mimostaveništní doprava I 8000

ZRN celkem 409020 Zařízení staveniště ! Oi

! I

Provoz investora I í O

HZS O Kompletační činnost (lČD)
I

O!

ZRN+HZS 409020 Ostatní náklady neuvedené ! O

RN+ost. náklady+HZ 417020 Ostatní náklady celkem
I

8000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: I Jméno: fW_CC.'Pt111'l,:- Jméno: J._--- ---_.-- .

I II
i I

II I

Datum: ' Datum: ~ r. 11.: ''4~( Datum:--,---- ---_....J_.________ _-------
! : ---L

Podpis: , odpis:.- ._---- L-_ -
I I i

iI ,
I

Ii I
i I I
I I i
1 ii

Základ pro DPH I 21,0 417020 Kč,

DPH I 21,0 87574 Kč

Základ pro DPH 1 0,0 % O Kč!

DPH I 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 504594 Kč
I J

I !
I

f-~-----
IPoznámka:

___ -L _
i___ L J

-------r-
I
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D2017/17 Knížecí dům M.Kruml?v-rekonstr. dlažby průje Rozpočet_: _ 02017/17 L__
01 Rekonstrukce dlažby dvora i Rekonstrukce dlažby dvora

I I,~-------~----~.--------~-------~L ~~ R_E_KAPITUlACESTAVEBNíCH ouu
!

I-,-----,--_ .._~
Stavební díl PSV Montáž HZSHSV

.1 _ !Zemní práce )

62 IÚpravy povrchů vnější i

63-=- .. !podlahx._a podlahové kO,nstrukce

96 I Bourání konstrukcí .
-- -! -'--'-- _C__ :-, 1

97 I Prorážení otvorů

99 Staveništní přesun hmot

772 Kamenné dlažby

63868-----1--- o O
O
O
O
O
O---

01-- __
15147 O----- .. -1----+-_·
21 896 O

8133
1 1381------1-

11 440
O 280785

O O O6614D96

128235 280785 o o
...l.-..._---' ........L. •__ :---'- __ ---,::---'--_,,--_..,.-'-_.

~ VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADYI----~----~-----r---------~ -------r----.----------~-
I J ,

NázevVRN Kč % Základna J. Kč

Ztížené výrobní podmínky I OI

Oborová přirážka j I O

Přesun stavebních kapacit I I O
Mimostaveništní doprava 8000 I 8000.
Zařízení staveniště I I O

Provoz investora . I O,
Kompletační činnost (IČD)

\

O!

Rezerva rozpočtu I O
CELKEMVRN 8000

BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2
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Slepý rozpočet

Stavba: 02017/17 Knížecí dům M.Krumlov-rekonstr. dlažby p Rozpočet: 02017/17

Objekt: 01 Rekonstrukce dlažby dvora Rekonstrukce dlažby dvora

I
P.Č. Čísle položky Ná~ev Položky J" -c, MJ

Díl: 1 Zemní práce
1 139601103ROO ~~~~!..~.~.~.?p..i~~! ..1.~.~ .. ~.~.?~~~.~ ..~.?~~!~.~.. ~~:.~............................... I.. ... ':2~ ....

0.43*62.56
2 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3
3 162701109ROO ~.~~P'!~!!,:.~..~..~?~:.!?~~~.í.~.~~~!..~.?'::2:,1:.~~.~~.I~L!..~~ ...................... ..I. .... ':2~....

26.9008*30
4 167101101ROO Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3
5 171201101 ROO Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3
6 181101111ROO Úprava pláně v zářezechse zhutněním - ručně vibračni pěch

m2............................................................................................................. ..............

p.~~!~.~.í.:.??:~~.~.2................................................................................................
násypy:62.5600*2

7 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 26,90 240,00 6456.19

Celkem za 1 Zemní pr;jce 'C

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
8 622471317RS8 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota .I.

silikátová barevná skupina II m2...........................................................................................................................
omítky soklu podél vymeňovanédlažby
:0,5*(0,9*2+0,62+ 15,9+0,72+0.71 *2+0.23+15,9+0.13)

9 622477238ROO 9.p.~.~.~?~~~!:.?~!!~y..~!.~.~?~~.~!~.~.:~~:!!!:9.?..~~~(?:~.~~................... I.. ...~?....
omítky soklu podél vymeňovanédlažby
:0:5*(0,9*2+0,62+15,9+0.72+0.71 *2+0.23+15,9+0.13) 18,36

Celkem za 62 Úpravy povrchu vnější

Díl: 63 Podlahy a _podlahové konstrukce
10 631571001VOO ~~~y.p..~.~~~.~~~~~.~.~~~~~.?!~:..~.?.:~.~.~~.~!':..7.~.~!~~.~.í.~............ I.. ...~~ ....

0,2*62,56
11 631571003VOO ~.~~y.p..~~.~~.~.':~~p.!.~.~.~.. 9.: ..?~! .. ~p.!':.~.~~E~!.~~..7.~.~!~~.~.i.~.............. I... ..~~ ....

~!~~~~:.~.?...........................................................................................................
0.05*62,56 3,13

Celkem za 63 Podlahy a Rodlahové konstrukce

Díl: 96 Bourání konstrukcí
12 965081923ROO ~.?~:~!.lL?~~~~~..~.~~?~:.'.?~?~~:!!:~~ ..':2~:.!?I:.~~~ .. : .. ~~..................... I ..... ~? ...... ~.?!~~

62.56 62,56

Celkem za 9Q Bourání konstrukc]
Díl: 97 Prorážení otvorů
13 978015281ROO 9.!!~~~.~.i .. ?~!~.::~..~~~j~!.~.~ .. ~Y.~..::.~I.?~i.~:!.:~..??.~.~ ..~ .................. ..I. .... ~?....

omitky soklu podél vymeňovanédlažby
:0,5*(0.9*2+0,62+15.9+0.72+0,71 *2+0,23+15,9+0.13) 18.36

Celkem za 97 Prorážení otvoru ".
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
14 999281105ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 40.86 280,00 11 439.68

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
-'o

Díl: 772 Kamenné dlažby
15 772501170VOO Dlažba z kamene, pravoúhlých desek, prostá t1.7-8 cm kladená I

62,561 820.001do ložez CM tl.50mm,spárování flexi lepi m2 51299,20

cena zahrnuje:

- provedení ložné vrstvy z cementovémaltxytI. 50mm (včetnědodávky materiálu)

- položení dlažby do lože (případné řezánídlažby)

:.~p..~.~~~~.~.í..~~~~~~!~!~ .. I~.p.~?!~~..(~~:.?~.~.~.~~y..T.~~.::~!~!~L ..................................................

BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3



..................................................................................................................................................

62,56

16 58381305 Deska dlažební řezaná 50x52cm,tl. 7 cm, pískovec, J
pemrlovaný m2...........................................................................................................................
62,56·1,05

17 998772201 ROO Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m %

Celkem za t17~f(aiiienné tifMžbY_' Fo 280785,03'=
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot
18 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t
19 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t

20 979087112ROO Nakládání suti na dopravní prostředky t
21 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t
22 979098191UOO Skládkovné suti netříděné t

Gelke,m zá D96 Přesuny suti -a.wpoLiraných hmot
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