
„Výměna oken SŠZP Klatovy, Národních mučedníků 141“r

SMLOUVA O DíLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zá koník (dále těžjako „Občanský Zá koníkíí) mezi:

Objednatel:

Sídlo:
Statutární Zástupce:
IČ:
DIČ:

ı. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních
mučedníků 141

Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy
Ing. Vladislav Smolík
61781797
C261781797

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních:

Telefon:
E-maíl:
Bankovní spojení:

Zhotovitel:

Registrován v OR u:
Sídlo:
Statutá mi zástupce:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:

Ing. Vladislav Smolík, ředitel školy

(2)

REDNEX, spol. s r. o.
Klatovy ll, Plzeňská 888, PSČ 33901
lng. Karel Rubáš
63505894
(2263505894
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 6514

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:

Telefon:
Fax:
E-mail:
Bankovní spojení:

Ing. Karel Rubáš
Ing. Karel Rubáš



ıı. PŘEDMĚT SMLOuvY

(1)
Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy o dílo (dále SOD) zavazuje na Svůj náklad a na Své nebezpečí

odborné provést pro objednatele dílo (zhotovení Stavby): „Výměna oken SŠZP Klatovy, Národních

mučedníků 141“.

(2)
Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení

díla Sjednanou cenu za dílo.

a) Předmětem této SOD je provedení Stavebních prací a Zhotovení díla: Výměna oken SŠZP Klatovy,

Národních mučedníků 141.

b) Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu technické Specifikace a krycího listu, jež jsou přílohou

této SOD.

c) Zhotovením díla Se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných

k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných Zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen

v rámci předmětu díla provést veškeré práce, Služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale

nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, a uvedení do řádného provozu.

d) Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činnosti, prací a zhotovení děl

nutných k úplné realizaci díla, zejména

ı kompletní Stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické

dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního Stavu,

ı zajištění a úhradu nákladů Zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace

odpadů,

ı ostrahu staveniště a stavby, nebo jiná vhodná opatření k zabezpečení majetku stavby proti

ztrátě a krádeži,

ı účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,

ı všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,

ı zabezpečení stavby proti úrazům a škodám Zaměstnancům a žákům školy

ı a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. předání

a převzetíjednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků.

(2)
Použité materiály jsou Stanoveny vtechnícké Specifikaci. Pokud by Se ukázala potřeba užít materiálů

jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány Samostatně vrámci písemných dodatků

zpracovaných kSOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
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technologie či Změny proti schválenému. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti

dle § 156 Zákona č. 183/2006 Sb., stavební Zákon, ve Znění pozdějších předpisů.

(3)
Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v technické specifikaci, krycím listu nebo specifikacích a

dalších nákladů uvedených v či. IV. odst. 4 této SOD.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla, že disponuje takovými

kapacitami a odbornými Znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(5)
Při provádění díla je Zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen

zkoumat sodbornou péčí vhodnost pokynů Objednatele a na případnou nevhodnost je povinen

neprodleně písemně upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných

právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci Staveb.

(6)
Zhotovitel Zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo

jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli Za škodu takto vzniklou.

(7)
Dle ust. § 2590 Občanského Zákoníku, provede Zhotovitel dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a

obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

ıv. cEN_A DíLA

(1)
Cena díla je stanovena vsouladu sobecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami
dohodnuta ve výši:

- Cena celkem bez DPH 200 920,00 Kč
- DPH (21%) 42 193,00 Kč
- Cena celkem vč. DPH 243 113,00 Kč

Vsouladu se Zadávacími podmínkami veřejné zakázky ie cena stanovena iako nejfl'ˇe přípustná.

Cenu lze překročit jen Za podmínek stanovených v SOD.
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(2)
Podkladem pro stanovení ceny je oceněná technická Specifikace a krycí list. Ocenění je nedílnou

součásti SOD. Jednotková ceny jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné

vícepráce realizované Zhotovitelem do data předání. Zhotovitel ani objednatel'nemohou dle ust. §

2620 a § 2621 Občanského Zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění stavby) vyžádalo

jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(3)
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v technické specifikace,

krycím listu nebo specifikacích.

(4)
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady křádnému provedeni díla (mimo

vlastní dílo i náklady na Zařízení staveniště a jeho provoz, poplatky za energie a vodu po dobu

provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, úklid staveniště a jeho nejbližšího okoli v případě jeho

znečištění realizací stavby, zrušení zařízení staveniště, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek,

revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů

nutných k užívání díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a

zdravotní pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, Zajištění bezpečnosti práce a protipožárních

opatření apod. a zisk Zhotovitele, nutné křádné realizaci díla vrozsahu dle čl. Ill smlouvy. Dále

obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

(5)
Cena je stanovena pro daňové podminky kdatu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomi, že

případná změna vyvolaná novelizací daňových Zákonů se promítne vjejím konečném vyčíslení.

(6)
Právo na Zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.

v. TERMÍNY PLNĚNí

(1)
Předání a převzetí staveniště: 1. 3. 2018

(2)
Zahájení stavebních prací na díle: do 3 dnů od předání a převzetí staveniště

(3)
Dokončení stavebních prací: do 31. 3. 2018

(4)
Předání díla a převzetí díla: 31. 3. 2018

(5)
Vyklizení staveniště: do 3 dnů od převzetí a předání díla
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vı. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plněníje Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141.

vıı. PLATEBNÍ PoDMÍNKY,flKTuRAcE
(1)

Cena za provedení předmětu této Smlouvy bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené
zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla, na základě soupisu
provedených prací a dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Faktura
bude vystavena po předání a převzetí díla, tzn. po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného
v protokolu o předání a převzetí díla. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude Soupis provedených
prací a dodávek.

(2)
Splatnost veškerých daňových účetních dokladů (faktur) se Stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne
převzetí faktury objednatelem. Dnem úhrady Se rozumí den, kdy byla celková účtovaná Částka
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

(3)
Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur).

(4)
Nedojde-li mezi oběma Stranami kdohodě při odsouhlasení množství, druhu a kvality provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke
Shodě.

(5)
Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(6)
Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinně a oprávněně osoby, adresu, Sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní
symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtování S odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněně k vystavení daňového a účetního dokladu,
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i) kopie vzájemně odsouhlaseného Soupisu prací a dodávek a kopie předávacího protokolu o

předání příslušné etapy, která je předmětem faktu race,

(7)
V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu

nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) Smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej

zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit

tento doklad Zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do Sedmi pracovních dnů ode dne doručení

takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu

(faktury) objednateli Začne plynout nová lhůta Splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady

dokladu nebo doklad doplnit o Smlouvou požadované přílohy, je-li ktomu objednatelem dodatečně

vyzván i po lhůtě výše uvedené stím, že však takováto výzva nemá účinky spojené Svrácením

daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

vııı. MAJETKOVÉ SANKcE, SMLUvNí POKUTY

(1)
Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel bude platit objednateli Smluvní pokuty:

a) V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla je povinen zaplatit objednateli Smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, avšak min. 2.000,-Kč/ l den. V

případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na Straně objednatele, zanikne

objednateli právo Smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit

v důsledku vyšší moci.

b) V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu přejímacího

řízení a nesplníjí ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení až do splněnítéto povinnosti.

(2)
Zhotovitel Se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) Za prodlení s vyklizením Staveniště, a to 2.000,- Kč za každý Započatý den prodlení.

b) Za prodlení S odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků bránících vřádném

užívání díla 2.000,- Kč za každý Započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

c) Za prodlení S odstraněním reklamovaných a uznaných vad a nedodělků, které nebrání v řádném

užívání díla 1.000,- Kč Za každý započatý den prodlení/ 1 vada nebo nedodělek.

(3)
Smluvní pokuty, sjednané těmito obchodními podmínkami, hradí povinná Strana nezávisle na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat Samostatně a bez ohledu na její výši.

(4)
V případě, že zhotovitel přes konkrétní, Zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně
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připraveno kodevzdání a převzetí, trvá na Zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že
dílo nebylo připraveno kodevzdání a převzetí, sjednává se Smluvní pokuta za nepřipravenost díla
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 3.000,-Kč.

(5)
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla Smluvní Straně požadující
Smluvní pokutu v příčinně Souvislosti s porušením Smlouvy, Se kterým je spojena povinnost platit Smluvní
pokuty. Smluvní pokuty Se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle Smluvní pokuty se hradí
náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné
odstoupení kterékoli Ze smluvních stran.

(6)
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou
sankcí vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit
o ni částku k úhradě.

IX. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

(1)
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a
předmětu díla, které vyplývají zjejich Smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně
uloženo vjednotlivých ustanoveních SOD. Především jsou smluvní Strany povinny vyvinout součinnost
v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich vsouladu S pravidly
poctivého obchodního styku požadovat, křádnému Splnění jejich smluvních povinností. To se týká i
připravenosti kposkytování konzultací vzájemně Smluvními stranami ktomu, aby pro činnost obou
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

(2)
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé Smluvní straně. Smluvní Strany se zavazují neprodleně
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich Straně a které brání splněníjejich
smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá Smluvní Strana oprávněna
požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který Stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

(3)
Zhotovitel je povinen na základě Skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět
opatření, směřující kdodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování
předmětu smlouvy a kochraně objednatele před škodami, Ztrátami a Zbytečnými výdaji, a poskytovatI
objednateli a jeho technickému dozoru a jiným osobám Zúčastněným na dodávce a montáži veškeré
potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou Součinnost.

(4)
Tvoří-li dodávka a montáž sjednaná ve Smlouvě Součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel
povinen poskytnout potřebnou Součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový
postup prací a vyvinout potřebné úsilí kdodržení lhůt těchto prací, i když jej ktomu jinak smlouva
nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby
objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
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(5)
V rámci Součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu Smlouvy sjednaly Smluvní straný tyto lhůty:

a)

C)

dl

f)

B)

h)

i)

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele kprověření prací, které v dalším pracovním postupu

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli

doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této SOD se Za pracovní dny považují

pondělí až pátek s pracovní dobou od 8 do 16 hodin. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je

povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými

na svůj náklad.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla

konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však

účast na kontrole objednateli Znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může

objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení-dodatečné kontroly. Za této situace je

však povinen nahradit Zhotoviteli náklady Způsobeně opožděním kontroly.

Zhotovitel je povinen Zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých

dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých Závad.

Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno

provedením dohodnutých Zkoušek, považuje se provedení díla Za dokončené teprve, když tyto

Zkoušky byly úspěšně provedeny.

K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Neúčast objednatele

na Zkouškách, kjejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení Zkoušek.

Opakování zkoušek plati obdobné ustanovení odstavce a) b). Výsledek zkoušek se Zachyti v Zápisu

podepsaném oběma stranami.

Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke Zjištění jakosti provedených

dodávek či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o dodávkách a montáži, které provádí,

stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména

údaje o časovém postupu dodávek a montáží a jejich jakosti, Zdůvodnění odchylek prováděných

prací, údaje nutné pro posouzení dodávek a prací orgány státní správy. Objednatel je povinen

sledovat obsah deníku a k Zápìsům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod).

Jestliže Zástupce Zhotovitele nesouhlasí s provedeným Záznamem objednatele, je povinen připojit

kZáZnamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že sobsahem Záznamu

souhlasí.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních Záznamů odděleně od originálu tak, aby byl

k dispozici v případě Ztráty nebo Zničení originálu.

Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od dokončení předmětu

plnění.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací

technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně

doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

(6)
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Objednatel bude prostřednictvím Svých kontrolních orgánů - TDO provádět průběžnou kontrolu
provádění díla. Rozsah písemných pověření TDO a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel
Zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinnosti podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje
účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním
smlouvy. Zhotovitel dále Zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na pracovišti orgány
státního dohledu, inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k`odstranění
vytknutých Závad.

x. STAVENIŠTĚ

(1)
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. l SOD,
pokud se strany nedohodnou jinak.

(2)
veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací Zajišťuje Zhotovitel a
nese náklady s tím spojené. Tyto nákladyjsou součástí sjednané ceny díla.

(3)
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništì pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé
jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou
zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel vše uvést do původního stavu.

(4)
Zhotovitel Zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné Zabezpečení.
Náklady s tim spojené jsou Zahrnuty ve sjednané ceně díla.

(5)
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, neni-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn Ze
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

(6)
Nejpozději vtermínu dle článku V. odst. 5 SOD je zhotovitel povinen odstranit Zařízení staveniště, vyklidit
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej
neupraví do Sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VIII.
odst. 2 pism. a), a to až do vyklizení Staveniště.

(11)
Provozní, sociální a případně i výrobní Zařízení staveniště Zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování,
Zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou Zahrnuty ve sjednané ceně dila.
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xı. PROVÁDĚNÍ DíLA

(1)
Zhotovitel je povinen provést dílo na Svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou

v souladu se zadávacími podmínkami.

(2)

V případě, že dojde ke škodám na majetku objednatele, veškeré náklady na jejich opravu či výměnu hradí

Zhotovitel.

(3)
Objednatel nebo jím pověřený Zástupce je oprávněn dle ust. § 2593 Občanského Zákoníku kontrolovat

provádění díla. Zjistíflli, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn

dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným

Způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup

Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

(4)
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem

Zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou

zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce

(konstrukce), které byly Zakryty nebo které se Staly nepřístupnými na svůj náklad.

(5)
Pokud se objednatel nebojím pověřený Zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je

Zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) Zakrýt. Bude-li 'v tomto případě objednatel dodatečně

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však

Zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací

(konstrukcí), opravou chybného Stavu a následným zakrytím zhotovitel.

(6)

Zhotovitel vplné míře Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

(7)
Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany

jeho Zaměstnanci na předaném pracovišti v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě

nedodrženítohoto ustanovení, bude uplatněna pozastávka platby resp. plateb jemu náležejících. Kontrolu

dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele.

(8)
veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou

kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
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(9)
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně
závazné předpisy, které se týkajíjeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

(10)
Zhotovitel se zavazuje a ručí Za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

(11)
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
zhotovitele. Stejné podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a
úhradě pojistnéhoje povinen na požádání předložit objednateli.

(12)
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům ztitulu
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících zplatných zákonů, ČSN nebo jiných
právních norem nebo vyplývajících Z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese
zhotovitel.

(13)
Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu Stavby. Fotodokumentace bude
obsahovat zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních práci a záznamy o

problematických částech provedení stavebních prací.

(14)
Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 73, § 74, § 79 a § 80
Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), ve
znění pozdějších předpisů.

(15)
Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je

povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu
přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného
vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro

provádění cenové kontroly.

(16)
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny
dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž
druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě
strany zajistí na jednání účast svých Zástupců v náležitém rozsahu.
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O průběhu a Závěrech kontrolního dnu se pořídí Zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor

stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění Zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v

zápisu jsou pro smluvní strany Závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být

opatření schválena statutárními Zástupci smluvních stran formou Změn smlouvy, bez schválení

statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Kontrolní dny se konají dle potřeby, avšak minimálně 1× Za 14 dní.

xıı. STAVEBNÍ DENÍK

(l)
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s

§ 157 Zákona č. 183/2006 Sb., v platném Znění, a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci

staveb, v platném Znění, a přílohou č. 9 cit. vyhlášky, do kterého je povinen Zapisovat všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník

končí předáním a převzetím stavby.

(2)
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

a) název, sídlo, IČO zhotovitele
b) název, sídlo, IČO objednatele
c) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace

d) název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor stavebníka

e) přehled všech provedených zkoušekjakosti

f) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby

(3)

Zápisy do stavebního deníku čitelné Zapisuje a podepisuje pověřený pracovník Zhotovitele vždy ten den,

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem Zápisu. Mimo pověřeného

pracovníka Zhotovitele může do stavebního deníku provádět Záznamy pouze objednatel, jím pověřený

Zástupce nebo příslušné orgány státní správy.

(4)
Nesouhlasí-Ii pověřený pracovník Zhotovitele se Zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený

Zástupce, musí k tomuto Zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za

to, že S uvedeným Zápisem souhlasí.

(5)
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
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(6)
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují Za Změnu smlouvy, ale Slouží jako podklad pro vypracování
případných dodatků a změn Smlouvy o dílo.

(7)
Do stavebního deníku budou Zapisovány veškeré Změny nebo úpravy díla, které Se odchylují od technické
specifikace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je
povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a
jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na Zvýšení či snížení ceny. Veškeré
změny musí být bezodkladně předloženy k vyjádřenítechnickému dozoru stavebníka.

Provedení víceprací musí být odsouhlaseno objednatelem. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na
vyzvání zhotovitele, nejpozději však do tří pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí
obsahovat přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a zjakého důvodu. Bez schválení objednatele není
možné provést vícepráce.

(3)
Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

xııı. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DíLA

(1)
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-Ii předvedena jeho Způsobilost sloužit požadovanému a
svému účelu.

(2)
Dílo je považováno Za dokončené po dokončení všech prací uvedených v či. iII. této smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. odst. 5 této smlouvy a
v čl. XVII. odSt. 7 této smlouvy a povrch staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud
jsou vtéto Smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

(3)
Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací
řízení a řádně v něm pokračovat.

(4)
OZnámí-Ii zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo
není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli
veškeré náklady stím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel Si zvolí, který způsob
uplatní.
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(5)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle Zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon) vplatném Znění a vyhl. č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vplatném Znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za

dokončené a schopné předání.

(6)
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednáte) či jím pověřená osoba (technický dozor Stavebníka) Zápis,

ve kterém se mimo jiné uvede isoupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich

odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

(7)
Objednatel je povinen provést prohlídku díla řádně a pečlivě. Bude-li dílo ze strany objednatele převzato

bez výhrad, dle ust. § 2605 odst. 2 Občanského Zákoníku nepřizná soud objednateli právo Za Zjevné vady

díla, namítne-li Zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

(8)

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které

samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani

užívání díla (stavby) podstatným Způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto

vady a nedodělky vtermínu uvedeném vzápise o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel neodstraní

veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu dle čl.

Vlll. odst. 1 písm. b).

(9)
vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, Stanovených

v technické specifikaci, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí

nedokončená práce oproti projektu stavby.

(10)

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu

Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady

nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného Oznámení objednatele, Sjednávají obě

strany smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za

písemné oznámení objednatele se považuje i Zápis v protokole o předání a převzetí díla.

(11)
Bylo-li dle ust. § 2630 Občanského zákoníku plnéno vadné, je zhotovitel Zavázán, vzhledem ktomu co

dodal, společně a nerozdílně s:

a) poddodavatelem Zhotovitele, ledaže poddodavatele prokazatelně prokáže, že vadu Způsobilo jen

rozhodnutí zadavatele nebo toho, kdo nad samotnou stavbou vykonával dozor,
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b) tím, kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže tato osoba prokáže, že vadu nezpůsobílo Selhání

dozoru na stavbě.

Zhotovitel se zprostí povinnosti Zvady Stavby, prokáže-li, že vadu Způsobila pouze Selhání dozoru nad
stavbou vykonávaněho osobou, kterou si objednatel Zvolil.

xıv. ZÁRUKY

(1)
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za
jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu těto záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla zavazuje, že dílo

bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová obvyklé vlastnosti.

(2)
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců (okna), 24 kalendářních měsíců (parapety,
plechy, sítě, zednické začištění), a to od protokolárního převzetí celého předmětu objednatelem. Po tuto

dobu odpovídá za vady, kterě objednatel zjistil a které včas oznámil.

(3)
Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění posledni' vady a nedodělku vyplývajícího zprotokolu o

předání a převzetí díla.

(4)
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez Zbytečného odkladu po jejich zjištění.

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým

způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
b) Odstranění vady opravou, je-Ii vada opravitelná.
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
d) Odstoupení od smlouvy.

(5)
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci

uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musi písemně

sdělit, vjakěm termínu nastoupí kodstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení

reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně

navrh ne, do kterého termínu vady odstraní.

(6)
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.
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(7)
V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní

prohlídku díla. Na Základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění Záručních podmínek, příp. budou

vyjmenovány zjištěné záruční Závady a stanoven režim jejich odstranění.

(8)

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po

obdržení reklamace, a to i vpřipadě, že reklamaci neuZnává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč Za každý Započatý den prodlení. Objednatel má vedle

sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého Zisku. Náklady na odstranění

reklamovaná vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

(9)
Nenastoupí-li Zhotovitel kodstranění reklamovaná vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

(10)
Prokáže-Ii se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, t., že jím reklamovaná vada

nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje Záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným

užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, vsouvislosti

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

(11)
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak

neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého Zisku i smluvní pokutu

ve výši 5.000,- Kč za každý Započatý den, o který nastoupí k odstraňovánívady později.

xv. vYšší Moc

(1)
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání apod.

(2)
Pokud se splněnítéto smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší

moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud

nedojde kdohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost

odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
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XVI. ZMĚNA SMLOUVY

(1)
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
„Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se Za změnu
smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvyje nutná dohoda o celém obsahu.

(2)
Konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu
provést.

(3)
Nastanou-Ii u některé Ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez

zbytečného odkladu oznámit druhé Straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.

(4)
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ztéto smlouvy vyplývající, je
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a
přesná citace toho bodu smlouvy, který ji ktakovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

(5)
Nesouhlasí-Ii jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-Ii jeho existenci,
je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má

se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

(6)
Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak
povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena

cena díla.
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací
sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

xvıı. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE

(1)
Technická specifikace a krycí list tvoří přílohu této smlouvy.
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(4)
Technickou specifikaci a krycí list předal Zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Celková

cena uvedená v oceněném Soupisu prací je shodná s cenou nabídnutou zhotovitelem vjeho nabídce na

veřejnou zakázku s názvem „Výměna oken SŠZP Klatovy, Národních mučedníků 141", na jejímž základě

je uzavírána tato Smlouva.

(5)
veškeré výše uvedené dokumenty byly předány na základě předávacího protokolu, který je podepsán

oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.

(6)
Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných dokumentů nejpozději před zahájením praci

na příslušné části dila a upozornit Zadavatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a

předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předaných dokumentů včetně návrhů na jejich odstranění a

včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.

(7)
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení poslední části díla tyto

doklady:
a) stavební deník,

b) fotodokumentace provádění dila,

c) doklady k výrobkům, které jsou součástí díla (návody k obsluze, záruční listy, revizní zprávy apod.)

d) poučení a návod k obsluze a údržbě díla

(8)
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady dle čl. XVII odst. 7 této SOD, nepovažuje se dílo za dokončené a

schopné předání.

xvııı. SUBDoDAvATELÉ

(1)

Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech

předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo

doplnit subdodavatele, je zhotovitel povinen o tom objednatele bezodkladně písemně informovat.

Seznam Subdodavatelů je přílohou této SOD.

(2)

Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně. Tento

seznam bude při každé změně předložen objednateli.
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(3)
Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho Změnou
doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to Stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým
byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízení.

xıx. POJIŠTĚNÍ

(1)
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli
později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli

škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to minimálně v rozsahu 0,25 mil. Kč.

(2)
Škodami, které mají být pojištěný, se rozumí zejména škody vzniklé Z veškerých omylů, opomenutí či

nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody Způsobené vdůsledku vad či
nedostatků díla.

(3)
Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu

realizace předmětného díla dle této SOD a rovněž po dobu odstraňovánívad a nedodělků.

(4)
Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel

oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v Souvislosti
stakovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětná
náklady je objednáte) oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku Zhotovitele vůči své osobě, to i
nesplatnou.

(5)
Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté,

co se o jej im vzniku dozví.

xx. oDSTouPENí OD SMLOuvY

(1)

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne
specifikovaného v ČI. V odst. 1 této smlouvy
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(2)

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) nepřevzal-Ii Zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 15 dnů ode dne

specifikovaného v či. V odst. 1. této smlouvy, nebo

b) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani

po 30 dnech ode dne specifikovaného v či. V odst. 3 a či. V odst. 4 této smlouvy,

c) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním Způsobem v rozporu s ustanoveními

obsaženými vtéto smlouvě, a to Zejména v čl. II. a Ill. této smlouvy, a nezjedná ihned

nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím Způsobem a kvalitně nutné opravy,

úpravy apod.,
d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků,

e) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil zadávací podmínky, na jejímž

základě je uzavírána tato SOD.

(3)
V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení

druhé smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v či. XX. odst. 2 této

smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této

smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel

je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada

se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele.

. (4)
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze

smluvních stran. Odstoupení od smlouvyje účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně.

(5)

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na

náhradu škody.
(6)

Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku Smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od smlouvy

podle příslušného právního předpisu.

xxı. ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ sPORů

(1)
Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem a to

příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé zpředmětu této

smlouvyje právo České republiky.
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(2)
'všechny spory, které by mohly vzniknout Z této smlouvy a v Souvislosti S ní budou řešeny smírnou Cestou.
Nedojde-li mezi Smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem.

xxıı. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)
Splatnost všech smluvních pokut sjednaných vtěto smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení
jejich vyčíslení druhě smluvní straně.

(2)
Ve věcech plněnítěto smlouvyjsou kontaktními osobami.

na straně zhotovitele: REDNEX, spol. s r. o.
Jméno a příjmení: Ing. Karel Rubáš

na straně objednatele: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
Jméno a příjmení: lng. Vladislav Smolík, ředitel

(3)
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

(4)
Smluvní Strany prohlašují, ze skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a Zveřejnění v plném rozsahu bez stanoveníjakychkoliv

dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit Části této smlouvy, které považuje za obchodní

tajemství.

(5)

Obě smluvní Strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, Změn a dodatků bude uveřejněna
podle potřeby objednatele. Objednatel do 15 dnů po uzavření zašle smlouvu k uveřejnění do registru

Smluv.

(6)
veškeré dohody učiněně před podpisem smlouvy a vjejim obsahu nezahrnutě, pozbývají dnem podpisu
smlouvy platnosti.
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(7)
Na smlouvu se vztahuje režim Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

(8)
Tato SOD je vvhotovena ve 2 stejnopisech, Z nichž každá Ze smluvních stran obdrží l.

(9)
Obě Smluvní strany prohlašují, že Se seznámilý s celým textem SOD Včetně příloh a s celým obsahem SOD

souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla Sjednána vtísni ani Za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek.

xxııı. SEZNAM PŘÍLOH

(1)
Níže uvedené přílohyjsou nedílnou součástí smlouvy:

a) tech nická specifikace
b) krycí list
c) seznam su bdodavatelü

Klatovy 15. 2. 2018 Klatovy 15. 2. 2018

Za objednatele: Za'Zhotovitele:

lng. Vladislav Smolík lng. Karel Rubáš

ředitel jednatel
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a) technická Specifikace

příloha č. 1 Technická Specifikace výmene eKen SŠZP Kıaıevy

Pozice: 1 Množství: 5 ke Profil:
Šířka; 1020 mm
Výška: 720 mm
Barva: bílá
Ram: ram Standard

` . 1 : Křídlo: 2 ' křídlo Standard
Ť ` '“ . 2 ž: “ Rezšiřenš: podklad 8089 uni pre o tep. izeı.

' 1 ` 5? Í a e. 27,5;50mm
'ˇl výeıñz 2 * 'než 4 P1. Tee N+. U915

.3 . Sklo Spec1: 2 kS Kara (Čirá) 4 mm
_ zł; ': ' výplň tı.: 2 ke 24 mm

-_ ` ` Kování: Pole + název otvirky:
øıfl ' 'ete 1 otevlrave' levé Štulp

' 'má " ` ` 2 otevírave Sklopné prave hlavní. . .. Kowem: na vruty _ H+D+L+P

Odvodnení.“ dopředu

Kl'ıćka, 'elle
Spárove větrání, mikroverttilaoe

Pozice: 2 Množství: 11 ke _Pmfll:
Šířka: 1020 mrn
Výška: 490 mm

_ . ..... Barva: bílá
:_:___ .:.: ..__._ľ... Ĺ ' j Ram: ram Standard

1 [_ jn' Křídlo: křídlo Standard
=" - a' É Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. izol..

a a __, ł 27.5.-'50mn'ˇı
' Výplň: '316.14 Pl. Top N+. U915!

' '1556'- ' " ' ' ' i? Sklo Speo'l: Küra (díra) 4 mm
Výplň tl-: 24 mrn
Køvànl: Pole + název otvirky:

1 Sklopné klika vpravo
Kotvenl: na vruty - H+D+L+P
Odvodnëní': dopředu

Kličko _. Dna
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Pozice: 3 Množství: 11 ks Pfüflìì
ŠifKa: 1020 mm
Výška: 1010 mm
Barva: bila'
Ram: ram Standard

5 . - Křídlo: 2 * křídlo Standard
I -- 2 ._ I Rozšíření: podkiad 8069 uni pro PVC tep. izol.

" 1 27.5.‹“`50mm
'š 5:; výp'ırˇı: -2 * 446-4 Fıøat-PTN+.Ug1_.1
ˇ "Í Výpłň tl.: 2 kS 24 mm

' Kování: Pole + název otvírky:
. 1 Dtaviravé levé Štulp

__ .Ĺ -. 2 Dteviravé sklopné prava hlavní

_Í'..'.żz_`Ĺ' Koh/ani: na vruty' - H*D+L+P

5.1“ .. .-. 5 '3 Odvodnënš: dopředu
'ıťzıľü-

Kačka. una

Saarm'é '.-ëtránL mìkmventílaae

Pozice: 4 Množství: 3 kS řroflł:
Sířka: 750 mm
výška: 720 mm
Barva: bila
Ram: ram Standard

. Křídla: křídla Standard

1 Rozššřemz podklad 8069 uni pro PVC tep. ızøı.
Ě Q zľš'ıăümm

á“ vypm: 2*“16; 4 PI. Tnp N+. U911
' Skin Spací: Kùra flćiraì 4 mm

Výplň ti.: 24 mm
Kování: Pole + název utvírky:

m. 1 Otavírava Sklopné pravé

- Kotvani: na vruty - H+D+L+P
Odvodnëní: dopředu

Kašna. 'má

Szaa'rova větrání. mızkrover'ıtiìaca
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Pozice: 5 Množství: 2 ks Pfüfil'f
Šířka: 1020 mm
Výška: 620 mm

a Barva: bílá
' - . Ram: ram Standard

'_“ _. Křídlo: 2 ˇ' křídlo Standard
i' " 2 Ĺ _„j Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. iZoI.

' 'Š š zaslaomm
“' - Výplň: 2 * *HBM PI. Top l'\l+1UgíJ'I

Sklo Spací: 2 ke Küra (ćíra'ií 4 mm
.. . . . . .. .. .. . Výplň tí; 2 ke 24 mm

' ani“ ' ' ' ' ' ' " '5m "" Kování: Pole + název otvirky:
mm í otevíravé leve štuíp

2 otevírave Sklopne prave hlavní
Kotvení: na vruty * H+D+L+P
Odvodnëní: dopředu

Klíćka. 'alla

Sparcve vëíía'ní, mikroveníílace

Pozice: 6 Množetvi: 1 ke Profil:
Šířka; 530 mm
Výška: 590 mm

.- Barva; bilà
Ram: ram Standard

_ I Křídlo: křídlo standard
' 1 z I É Rozšíření: podklad 8069 uni pro PVC tep. ízol.

Ě '_=: 27;.5tí50mm
i iw; výplň: v'16f4 PI. Tøp N+iUg1fl

Sklo Spací: Küra (čirá) 4 mm
" Výplň tl.: 24 mm

Kování: Pole + náıev otvírkv:
_530 1 otevírave Sklopné levé

Kotvení: na vruty -› H+D+L+P
Odvodnèní: dopředu

l'liličk'ał bila

Sparove větraniq mikroverıtiíaoe

Pozice: 7
Sítě proti hmyzu - s límcem
- rámeček ALU, barva bílá
- síťovina šedá
-keB

1,79

Pozice: 8
Přechodové plechy - vně

32,6 bm

Pozice: 9

Vnitřní okenní parapety
- material PVC
-› barva bila
- ke 28r šířka do 60 cm
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b.)_____.k_f_tf-`żí_'_ist..._ _

Přííoho č. 2- Krycí list nabídky

Národních mučedníků

Předmět nabídky:
Předmětem zakázkyj̀sou stavební práce v rámci akce „Výměna oken SŠZP Klatovy, Národních

mučedniků 141".

Základní údaje:
Zadavatel: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy,

141
Statutární zástupce: lng. Vladislav Smolík, ředitel

sídlo: Národních mučedníků '141, 339 01 Klatovy

IČ: 61781797

Unhflzęčz REDNEX 0001. 0 x.0. Know Plzeňská 888 :01. ,
bank. spojeni:

_IC. 03505894. DIČ (3203585894
_ statutární zástupce:1ng.KarelRubáš

_ osoba oprávněná jednat zauchazeče: lng. Karel Rubeš

osoby zmocněné k dalším jednáním vč. spojení (smlouva, tech. zál.atd )
Ing. Karel Rubáš

Rozpočet položkový (ceny bez DPH)

Platnost nabídková ceny je po celou dobu realizace.

položky množství ks Úcena za ks Kč celkem Kč

pøzi00 č. I w 5 6.097,-- 30.485,--

pozice c. 2 11 __ 3.454,-- 37.994,-- ___

pozice č. 3 11 6.823,-- 75.053,--__

00.0100 č. 4 ' 3 3.287,-- _5861

"50000 0. 5 2 5.775,-- 11.550,--

000100 č. 0 í 2.932,-- 2.932,--

apøća; _v Kč 1672_750-

čáaka 00100014 ] - j - 75.544,--

sleva 45 0/0 __ i

demontáž „i _ - 7.000,--

Iınontáž vč. dopravy - __ 14.000,-- __

z0ániøı<0 zflčišeni - 45300,-- _
Ĺvidace #Hr- 2.800,--

pozice č. 7 Site proti hmyzu 3ks _HH - 1.164,-- Fu

pozice c. 8 Přechodove plechy- vne - W 2.608,--

pozice č. 9 Vnitřní okenní parapety I - _flr'L 31 .517,--

Nabíđková cena:

Cena celkem bez DPH 200.920,-- KČW

Santostatne DPH 1Š 0/0 ..........................................................................................

Samostatně DPHIŽ 21 '1/0 42.193,-- Kč

Čena celkeIn včetne DPH _“243. 113,-- Kc
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Prohlašujeme, že předmět plnění odpovídá minimálně uvedeným Specifikacím (požadavkům) a cena

za předmět plnění Odpovídá obvyklým cenám a nabídka obsahuje všechny náležitosti k přidëieni'

veřejné Zakázky.

Uchazeč REDNEX Spol. 5 r. o.

58 Sidıern Pızefiflká 888, 888 01 Kıarnvv
ıč/oıč: ıčz 83585884 Dıčz (3268505894

iednajícı' lng. Karel Rubáš

V Klatovech dne 30.1.2018

Rubáš Karel

' 'meno od ì5
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b) seznam subdodavatelů

V rámci této Zakázky nebudou žádní su bdodavatelé.

Stránka 28 z 28




