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Smlouva o dílo S 2018/02

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník), v platném znění

PŘEDZÁMECKÝ PARK v ŽIDLOCHOVICÍCH-

mezi:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Právní forma:

Zastoupen:

Oprávněný zástupce

&quot;

ve věcech technických

(kontaktní osoba):

(„0bjednatel“)

STAVEBNÍ ČÁST

Město Židlochovice

Masarykova 100, 667 O1, Židlochovice

00282979

0200282979

801 - Obec

lng. Janem Vitulou, starostou

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

 

 

 

a

Název: 3V &amp; H, s.r.o.

Sídlo: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

IČO: 46992715

DIČ: CZ46992715

Právníforma:

Zápis ve veřejném

:rejstříku:

Zastoupen:
v

Bankovní spojení:
›

Číslo účtu:
_

Oprávněný zástupce

ve věcech obchodních

a smluvních dodatků:

Oprávněný zástupce

ve věcech technických

(kqntaktní osoba).:„„„
.

(„zhotovitel“)

__

Společnost s ručenímomezeným
 

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu&#39;v Brně, oddíl C,

vložka 8634

. .

Ing- .Martinou &#39;Horňákovour Jednatelkou

.
Komerční banka, as..

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Martina Horňáková, jednatelka

XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX



Smlouva o dílo „Předzámecký park v Židlochovicích“

l 1
l

1.1.

WMŠŮLE

 

Objednatel je zadavatelem podlimitní veřejné zakázky s názvem „Předzámecký park

v Židlochovicích - stavební část“ („veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném

podlimitním řízení podle § 53 zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek („zadávací řízení“).

 

 
 

 

 
 

1.2. Zhotovitel podal v rámci zadávacího řízení nabídku ze dne 1.12.2017(„nabídka&quot;).
Na základě výsledku zadávacího řízení byla mezi objednatelem azhotovitelem

uzavřena tato smlouva.

1.3. Účelem této smlouvy je provedení díla dále specifikovaného v této smlouvě („dílo“),
které spočívá zejména ve zhotovení předzámeckého parku.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a dodávek specifikovaných dle

čl. 3. této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle či. 2. této

smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje
k zaplacení ceny.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele.

V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou tímto

jednáním.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Předmětem díla je zhotovení stavby dle projektové dokumentace pro provedení

stavby Předzámecký park v Židlochovicích (únor 2017, lng. arch Pavel Jura, Brno),

oceněného výkazu výměr a vydaného stavebního povolení. Jedná se zejména o:

a) vytýčení inženýrských sítí, včetně poplatku

b) demontáže inženýrských sítí,

c) stavba vodního prvku - vodních schodů a vodní nádrže, včetně zajištění vzorků

pro odsouhlasení povrchu vodních schodů památkáři

d) stavba betonového nástupního plata,

e) úprava zámecké zdi,

f) provedení oplocení,

g) stavba zpevněné plochy,

h) stavba pěších komunikací a nástupního chodníku,

i) stavba pískových mlatů,

j) výstavba venkovního vodovodu a přívodu vody ze studny,

k) stavba kanalizace,

l) venkovní kabelové rozvody a veřejné osvětlení,

m) rozvod zahradních závlah,
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

n) finální úpravy terénu,

o) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na

inženýrské sítě,

p) účast na pravidelných kontrolních dnech,

q) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu

osob a majetku,

r) likvidace, odvoz a uložení odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu sustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

s) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,

t) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

u) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

v) geodetické zaměření skutečného provedení díla

w) dokumentace skutečného provedení stavby

x) provedení přejímky díla včetně předání všech dokumentů potřebných pro

kolaudaci.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací pro provedení

stavby, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími

provádění stavebních děl a ustanoveními této smlouvy.

Místem plnění je ulice Zámecká v Židlochovicich - blíže specifikováno projektovou

dokumentací. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat vkoordinaci se

souběžně probíhající stavbou přestupního terminálu (část B - chodníky a parkoviště

v ulici Zámecká).

Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních

a montážních praci a konstrukci včetně dodávek potřebných materiálů, strojů

azařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro

řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření

apod.), a to vcelém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací,

určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít

prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

aozměně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost

dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem

odsouhlaseny, v případě, že ztěchto změn bude vyplývat zvýšení či snížení ceny

díla, musí být před jejich fakturaci uzavřen dodatek k této smlouvě.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací

a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích

podmínek veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou

součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů

jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti,
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3.8.

3.9.

práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých

zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo

mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s

přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.

Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení

stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz

a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného

skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení,

materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení včetně projektu, náklady

na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro

realizaci zakázky.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného

dodatku.

 

 
DOBA PLNĚNÍ

  

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Předpokládaný termín zahájení díla: leden 2018

Neizazší termín dokončení díla: 30. 7.2018

Dřívější plnění je možné.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly

jednáním, opomenutím případně nečinnosti zhotovitele, bude jednáno o posunutí

termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být

uzavřen dodatek k této smlouvě.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů od podpisu smlouvy, zhotovitel je

povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno

v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro

zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je Objednatel oprávněn předávat

zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá Objednatel

zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve

však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části

díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání je možné pouze

v pracovní den.

 

 
CENA DÍLA

  

5.2.

5.3.

Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 9 749 999,- Kč

bez DPH, samostatně DPH 2 047 500,- Kč, 11 797 499,- Kč včetně DPH.

Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

odpovídají příslušnému číselnému kódu klasifikace produkce, bude pro výše uvedené

stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a tohoto

zákona.

Cena zhotovitele je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel

prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně

vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné
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5.4.

5.5.

splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze

vprůběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož ipřiměřený zisk

zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji

cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny kzahraničním měnám, a to

po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského

zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro

řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy,

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo

s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení

tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

 
PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě měsíčních faktur.

Faktury budou doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací

a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny

za jednotku, množství a výsledné ceny za příslušnou položku a budou odsouhlaseny

objednatelem.

Zadavatel je vodůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení

prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí

stejně jako v případě ostatní fakturace. Zhotovitel na toto nemá právní nárok.

Splatnost fakturje stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury

objednateli.

Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude

provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude soupis

provedených prací odsouhlasený TD. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude

vždy povinně obsahovat název projektu, registrační číslo projektu a odkaz

na příslušnou smlouvu o dílo.

Dílo bude fakturováno dle § 92 a zákona o DPH vrežimu přenesené daňové

povinnosti. Objednatel prohlašuje, že je plátce DPH. Dodavatel prohlašuje, že je

plátce DPH.

Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 7. dne

následujícího měsíce.

V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel

oprávněn fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru

nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Nová třicetidenní lhůta splatnosti počíná běžet dnem

doručení opravené nebo nové faktury objednateli.
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7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

STAVENIŠTĚ

i &quot;
mj .„..._„ W

i

”j

Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby.

Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v ochranném pásmu nemovité

kulturní památky zámku Zidlochovice

Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod.

zajistí zhotovitel jako součást díla.

Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není

zhotovitel povinen staveniště převzít.

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou

projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek

a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající

se zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi při práci a bezpečnosti technických

zařízení, požární ochrany apod.

Zhotovitel se zavazuje vysílat kprovádění praci pracovníky odborně a zdravotně

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou

kontrolu na pracovišti.

Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

Vpřípadě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a

sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí

bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti

provozu se považuje za neplnění povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu

jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn

tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny

pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní

fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

Vytýčení všech inženýrských síti a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který

také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a

zařízení jakéhokoliv druhu.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem.

Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené

do stavu předpokládaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu

původního.

Stavbyvedoucím je XXXX XXXXX XXXXXXXX Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky,

účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní

osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v průběhu provádění dila dojde ke změně

vosobě stavbyvedouciho, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba

musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici

v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedouciho

vprůběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být vprůběhu
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7.17.

provádění prací na staveništi přítomna, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné

způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační

předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je

zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady

prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na

stavbyvedoucího odpovědným zástupcem.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu provádění stavby byla na staveništi

přítomna odpovědná osoba, která bude plynně hovořit českým jazykem.

 

 
PROVÁDĚNÍ DÍLA

 

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník vsouladu

s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění

této smlouvy.

Stavební deník musi být přístupný na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné

zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den

minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, vpřípadě, že

kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad

a&#39;nedodělků vytknutých vkolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál

stavebního deníku.

TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,

smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích

kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je

povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního

deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je

povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

Vpřípadě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije

objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.1.

Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně

odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mit vliv na výši ceny díla.

Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné

soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě

ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla

zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě,

že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu

výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo

stanoveno vprojektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho

přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém

rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Vpřípadě, že zhotovitel může část

materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém

rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním,

jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve

smyslu zákona o odpadech, využít at&#39; už při stávající stavební nebo jiné stavební akci,

provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž

v souladu s ustanoveními čl. 4.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit

objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel

a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel

nebo jím určená osoba. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě

strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako

podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného

nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni

předložit písemnou zprávu o pestupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění

díla. Pokud se nejedná o pokyn kzastavení provádění díla zviny zhotovitele, má

zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění

díla a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu

termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD

objednatele dočasně zastaveno.

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí,

které vdalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj.

zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace,

injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke

kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel

veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude

dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud

se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí

provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmě, že práce či

konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.

Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo

videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je

bez zbytečného odkladu objednateli.

Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí

dotčených stavbou kjejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit

zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetické

zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.

Zjistí-Ií zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla,

je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost

realizace vyžadovaných prací, vpřípadě, že tak neučiní, nese jako odborná firma

veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,

technických čí jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději

do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to

možné, škodu finančně nahradit.

Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele, než byli uvedeni

vnabídce. Změna podzhotoviteiů uvedených vnabídce, musí být předem písemně

odsouhlasena objednatelem.
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8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

vsoučasném znění a ve znění provádějících předpisů; je zhotovitel povinen tuto

skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora

BOZP úkony zhotovitele (např. přizváním poddodavatele), nese náklady na činnost

koordinátora BOZP zhotovitel.

Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy,

když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem

určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích

předpisů. Zejména se jedná o:

a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními

poddodavateli

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů

požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud ktomu byl

koordinátorem BOZP vyzván

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizací

stavebních prací a jeho změnách

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP stechnologickými a pracovními

postupy, které budou při realizaci díla použity a 0 jejich změnách během realizace

díla

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků,

poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet

a 0 změnách těchto pracovníků

h) řádné a vdostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP

o zahájení prací a činností vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života

nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících

předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné

pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména

kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení

díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy 0

dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroloval údaje

uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil

jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové

dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem a že tyto

jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti s prohlášeními

učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo

vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před

uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí

existenci vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů

převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele

a tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či

odstoupit od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.
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8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje

sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů

ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o

změně některých dalších zákonů.

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či

jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných

individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně

zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných

orgánů příslušných ke kontrole staveb.

Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární

a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.

Zhotovitel je povinen provádět dílo v koordinaci se souběžnou stavbou Židlochovice -

přestupní terminál IDS - nekolejová část, část B a C, která přímo na plochy

předzámeckého parku navazuje (v situaci označeno jako autobusový terminál,

parking, chodník se samostatnou PD)

 

 
PŘEVZETÍ DÍLA

 
 

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla

objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla

objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je

oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami

a nedodělky, které samy o sobě &#39;ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a

bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden

společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou

stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu

Objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení

stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která

bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
HER”

- stavební deník
 

- atesty použitých materiálů

- doklady o provedených zkouškách

- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (čl. 8.5)

- vyžadovaná geodetická zaměření

- prohlášení o shodě

- doklady o likvidaci odpadů.

Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem.

Objednatel vtakovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady

nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny

vady a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení

staveniště apod.

V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních

částech.
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9.6.

9.7.

Vpřípadě, že budou zjištěny vady díla vrámci kolaudačního řízení, je zhotoVitel

povinen je odstranit bezodkladně od jejich zjištění.

Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech

stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších

poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu

poddodavatelů a zároveň by se jednalo 0 poddodavatele, prostřednictvím kterého

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon“), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační

předpoklady jako pdddodava&#39;tel původní.

 

 
10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v60 měsících, která začíná plynout

ode dne předání a převzetí díla.

Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě

o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo vdobě předání nebo které se vyskytly

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením

živelnou událostí nebo třetí osobou.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14

pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis

vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje

finanční náhradu.

Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení

písemného oznámení 0 vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě

havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího

oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady

v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém

s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je

Objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí

osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli

provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou

záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet

dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními

stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

 

 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 

Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

předání a převzetí díla.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik

ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
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11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

díla vsouvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle

této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika

spojená s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě

odpovědnostních škod minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po

celou dobu stavby takto pojištěn.

 

 
12. SAN KCE

  

 

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Vpřípadě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě, že objednatel neuhradí fakturu vtermínu splatnosti, zavazuje se uhradit

smluvní pokutu ve výši 0,05 % zfakturované částky za každý i jen započatý den

prodlení, maximálně však do výše 20 % fakturované částky.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění

staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen

započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené

v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč

za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč Vpřípadě, že

nesplní povinnost oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora

BOZP a Vpřípadě, že na staveništi vdobě provádění stavby nebude odpovědná

osoba plynně hovořící českým jazykem.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

Smluvní pokuty se nezapočítávaji na náhradu případně vzniklé škody.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném

termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč

za každou reklamaci a za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje

ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový

případ.

 

 
13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  

13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém

je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již vprůběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě

l
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13.2.

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů

- prodlení objednatele spředáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 30 dnů

- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. c. 182/2006 Sb.,

insolvenčního zákona

- porušování předpisů. bezpečnosti práce a technických zařízení.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení

druhé straně smlouvy.

 

 
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 
14.1.

14:2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou

probíhat včeskěm jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech

a konstrukcích předávaně objednateli budou v českém jazyce.

Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními

stranami.

Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího

po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve

které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti

vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy

stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného

odkladu nahradit takové ustanovení novým.

Vpřípadě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její

převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené

vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění

jednat za smluvní stranu.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou.

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným

soudem.

Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou

povinnou spolupúsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je vtomto případě

povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat

originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních

a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy.
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14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění smlouvy

o dílo po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace

stavby.

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není

předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Smluvní strany vysloveně souhlasí stím, aby tato smlouvy byla uvedena v Centrální

evidenci smluv vedené městem Židlochovice, která je veřejně přístupná a která

obsahuje údaje osmluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení této

smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také

datum skončení smluvního vztahu. Uveřejnění vcentrálním registru smluv podá

objednatel.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

Tato smlouva neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.

„, , . , , „
471.207?-

,

RM rozhodla uzavrlt tuto smlouvu o dIIO na svem zasedani 0.6.1?? dne usnesením

(nk/..2.27

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí §

1921, § 1963 odst.- 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2605 odst. 2, § 2606,

§ 2609, § 2611, § 2618, § 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost

originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

    

  

 

 
 

14.22. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím

obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

14.23. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají

přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato

ustanovení neměla donucující účinky.

14.24. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

V Židlochovicích dne 474- ZO/&#39;ľ V Uherském Brodě dne 7.74- 1 ZW/

&#39;”1&quot;&#39;
&#39;s/Š&#39;IČ/urávb

M

wwävahcz

Město Židlochovice Zhotovitěl

lng. Jan Vitula Ing. Martina Horňáková

starosta jednatelka
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