



TSKRP001YVZ6

Smlouva o dílo

č.A/3/18/4130/0001

uzavíraná dle § 2586 a násl. zákona č. [redacted] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1,
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vl. 20059
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou – generálním ředitelem, předsedou
představenstva
ve věcech smluvních - Ing. J. Sládkem – ředitelem úseku speciálních staveb
ve věcech technických – Ing. Ivanem Burianem – ved. odd. dopravního značení

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: číslo účtu [redacted]

Zhotovitel: Pražské služby, a.s.

[redacted] 180 77 [redacted]

Zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 2432

zastoupen: ve věcech smluvních : Ing. Michal Štěpán,
vedoucím oddělení prodejeve věcech provozních : p. Josefem Chlaňem , ved. provozovny
dopravního značení

IČO: 60194120

DIČ : CZ 60194120


bankovní spojení : [redacted]

č.ú. : [redacted]

Čl.I**Předmět plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí na základě zadání ze strany objednatele dílo v tomto rozsahu a členění:

V 009 Libeňský most - návrh a realizace dopravního značení



(dále jen „dílo“).

Čl.II Cena díla

Zhotovitel na základě předložené cenové nabídky provede zhotovení díla za cenu

Bez DPH 288 842,00 Kč

DPH 60 656,82 Kč

Celkem: 349 498,82 Kč

Smluvní strany sjednávají, že uvedená cena je cenou pevnou a konečnou, která nemůže být navýšena jinak, než formou změny této smlouvy.

Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

ČL.III Čas plnění

Smluvní strany sjednávají čas zhotovení díla následovně:

Zahájení: 19.1.2018

Ukončení: 1.3.2018

ČL.IV Další ujednání

A) Součinnost objednatele

- 1) Objednatel předá místo provádění díla zhotoviteli jeden den před sjednaným zahájením prací bez práv třetích osob, která by bránila provedení díla.
- 2) O tomto předání se pořídí písemný zápis, který tvoří nedílnou součást stavebního (provozního) deníku.
- 3) Objednatel předá zhotoviteli dopravně inženýrské rozhodnutí (dále jen „DIR“).

B) Povinnosti zhotovitele

- 1) Zhotovitel převezme místo provádění díla a zahájí práce na zhotovení díla ve sjednaném termínu.
- 2) zhotovitel je povinen dodržet veškeré právní předpisy, které souvisí s výkonem jeho činnosti, a to zejména zákon č. ■■■■■ Sb. a vyhl. MDS č. ■■■■■ Sb., ve znění pozdějších předpisů
- 3) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení DIR.

- 4) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé při provádění díla na právech a věcech objednatele či třetích osob.
- 5) Zhotovitel je v případě porušení jakéhokoli ustanovení DIR povinen uhradit sankce uložené ze strany silničního správního orgánu objednateli, a to do 10 dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

C) Fakturace

- 1) Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací potvrzených ze strany objednatele podpisem soupisu provedených prací, a to dle jednotkových cen, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy a jsou obsaženy v nabídce zhotovitele. Celková cena však nepřesáhne cenu uvedenou v čl. II. smlouvy.

Faktura bude zaslána na adresu TSK hl.m. Prahy, a.s. jako objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

- 2) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu za zhotovené dílo do 5-ti dnů po dokončení a předání díla.
- 3) Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti podle příslušných právních předpisů a součástí faktury bude soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele, včetně grafického znázornění díla. Splatnost faktury je 60 dní ode dne doručení. Zhotovitel je povinen prokázat fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny. Soupis provedených prací musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - souhrnnou položku (dle druhu prací)
 - cenu za jednotku
 - provedené množství
 - cenu celkem

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

- 4) V případě prodlení s dokončením díla zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčena povinnost k náhradě škody v plné výši.
- 5) V případě prodlení s úhradou faktury objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- 6) Objednatel je oprávněn zadržet 10% z celkové ceny díla dle závěrečné faktury jako pozastávku, a to až do odstranění veškerých vad a nedodělků na díle uvedených v protokole o předání díla.
- 7) Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

D) Záruční doba

- 1) Zhotovitel poskytuje na provedené opravy objednateli záruku na dílo v délce 0 měsíců.

Čl.V

Zvláštní ujednání

- 1) Zhotovitel sdělí písemně objednateli, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání objednateli.
- 2) O předání a převzetí díla se pořídí písemný zápis, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky na díle, které nebrání užívání díla. Bude-li dílo vykazovat vady či nedodělky, které jednotlivě či ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky nebo užívání díla podstatným způsobem omezují, není objednatel povinen dílo převzít.
- 3) V zápise o předání díla budou ujednány lhůty na odstranění vad a nedodělků. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě vady či nedodělky neodstraní, objednatel vyúčtuje smluvní pokutu zhotoviteli ve výši 1% z nabídkové ceny za každou vadu či nedodělek a den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
- 4) Zhotovitel je povinen vést stavební (provozní) deník, ve kterém jsou zaznamenány veškeré důležité skutečnosti týkající se provádění díla. Zástupce objednatele je oprávněn kdykoli nahlížet do stavebního deníku.

Čl.VI

Závěrečná ustanovení


- 1) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této smlouvy, se řídí českým právním řádem, a to zejména občanským zákoníkem.
- 2) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3) Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno.
- 4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum

jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 5) Smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smlouva, na níž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu
- 6) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude-li splňovat podmínka pro zveřejnění, zajistí objednatel.

V Praze dne ...14-02-2018

V Praze dne...19. 01. 2018





**PRAŽSKÉ
SLUŽBY**

dopravní značení

180 77
DIČ: CZ 601 94 120
fax: +420 284 091 667
tel: +420 284 091 660

IČ: 601 94 120

www. psas. cz

e-mail: [redacted]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Praha 1, Řásnovka 8

ing. Ivan Burian
vedoucí oddělení dopravního značení

Cenová nabídka 1 - 2018 / DIO - aktual.

V Praze dne : 28.01.2018

Vypracoval : Ivana Michalová - DIO

Věc : Cenová nabídka dopravního značení a dopravně bezpečnostního zařízení :

Výkaz výměr na akci: P7 a P8, Libeňský most - uzavírka, širší vztahy

DIO - dopravně inženýrské opatření	počet dní	počet jedn.	m.j.	cena za jedn.	celková cena
19.1. - 28.2.2018					
DZ velkoplošné - IP22	41	13	ks	29,00	15 457,00 Kč
gumový podstavec	41	26	ks	9,00	9 594,00 Kč
zneplatnění IP22 škrtačí páskou		26	bm	45,00	1 170,00 Kč
výroba textu na IP22		13	ks	980,00	12 740,00 Kč
montáž a instalace provizorního DZ		1	kpl	1131,00	1 131,00 Kč
deinstalace provizorního DZ		1	kpl	806,00	806,00 Kč
DZ B11	41	8	ks	11,00	3 608,00 Kč
DZ Z2	41	8	ks	11,00	3 608,00 Kč
gumový podstavec	41	8	ks	9,00	2 952,00 Kč
montáž a instalace provizorního DZ		1	kpl	768,00	768,00 Kč
deinstalace provizorního DZ		1	kpl	576,00	576,00 Kč
DZ B24a, b	41	2	ks	11,00	902,00 Kč
DZ C2f	41	1	ks	11,00	451,00 Kč
DZ velkoplošné - IP22	41	16	ks	29,00	19 024,00 Kč
gumový podstavec	41	35	ks	9,00	12 915,00 Kč
zneplatnění DZ škrtačí páskou		6	bm	45,00	270,00 Kč
zneplatnění VDZ - provizorní reflexní páska		27	bm	145,00	3 915,00 Kč
výroba textu na IP22		16	ks	980,00	15 680,00 Kč
montáž a instalace provizorního DZ		1	kpl	1536,00	1 536,00 Kč
deinstalace provizorního DZ		1	kpl	1100,00	1 100,00 Kč

kovová zábrana	41	16	ks	15,00	9 840,00 Kč
instalace a deinstalace kov.zábran		1	kpl	1120,00	1 120,00 Kč

29.1. - 28.2.2018 doplnění DZ dle PD od DP hl.m.P

(plán 1 ul Štorchova)

DZ E13 "MIMO BUS MHD"	31	1	ks	11,00	341,00 Kč
zneplatnění DZ škrtačí páskou		1	bm	45,00	45,00 Kč

(plán 5 ul Jankovcova x Dělnická)

DZ E13 "MIMO MHD a cyklo"	31	5	ks	11,00	1 705,00 Kč
---------------------------	----	---	----	-------	-------------

(plán 6 ul Jateční)

DZ P4	31	1	ks	11,00	341,00 Kč
DZ C2f	31	1	ks	11,00	341,00 Kč
DZ B28	31	1	ks	11,00	341,00 Kč
DZ E13	31	1	ks	11,00	341,00 Kč
gumový podstavec	31	2	ks	9,00	558,00 Kč
výroba textu na E13		7	ks	485,00	3 395,00 Kč
montáž a instalace provizorního DZ		1	kpl	480,00	480,00 Kč
deinstalace provizorního DZ		1	kpl	360,00	360,00 Kč

doprava 2x NA - instalace DIO 18.1.-19.1.2018	36	km	19,00	684,00 Kč
doprava 1x NA - instalace DIO 19.1.2018	64	km	19,00	1 216,00 Kč
doprava 1x NA - instalace DIO 29.1.2018	24	km	19,00	456,00 Kč
doprava 2x NA - deinstalace DIO 28.2.2018	94	km	19,00	1 786,00 Kč

CTB - 501 2m (19.1.-21.1.2018)	3	32	ks	54,00	5 184,00 Kč
CTB - 502 1m (19.1.-21.1.2018)	3	4	ks	36,00	432,00 Kč
CTB - 501 2m (22.1.-28.2.2018)	38	24	ks	54,00	49 248,00 Kč
CTB - 502 1m (22.1.-28.2.2018)	38	14	ks	36,00	19 152,00 Kč
CTB - 501 2m (29.1.-28.2.2018)	31	6	ks	54,00	10 044,00 Kč
CTB - 502 1m (29.1.-28.2.2018)	31	1	ks	36,00	1 116,00 Kč

18.1.-19.1.2018 instalace CTB - manipulace	36	ks	250,00	9 000,00 Kč
Hydraulická ruka v místě:	7	hod	440,00	3 080,00 Kč
doprava - 1x HNJ, 1x NA	62	km	19,00	1 178,00 Kč
práce - 5 prac./7 hod. :	35	člh	375,00	13 125,00 Kč

21.1.2018 deinstalace CTB - manipulace 8 ks				
CTB (výměna 501 za 502, odvoz 8 ks 501)	8	ks	250,00	2 000,00 Kč
doprava - 1x HNJ	12	km	19,00	228,00 Kč
práce - 2 prac./1 hod. :	2	člh	375,00	750,00 Kč

21.1.2018 instalace CTB - manipulace 10 ks CTB (výměna 501 za 502 + doplnění	10	ks	250,00	2 500,00 Kč
Hydraulická ruka v místě:	2	hod	440,00	880,00 Kč
doprava - 1x HNJ	12	km	19,00	228,00 Kč
práce - 2 prac./1 hod. :	2	člh	375,00	750,00 Kč
25.1.2018 - manipulace 2 ks CTB	2	ks	250,00	500,00 Kč
Hydraulická ruka v místě:	1	hod	440,00	440,00 Kč
doprava - 1x HNJ	12	km	19,00	228,00 Kč
práce - 2 prac./1,5 hod. :	3	člh	375,00	1 125,00 Kč
28.1.-29.1.2018 - manipulace 9 ks CTB	9	ks	250,00	2 250,00 Kč
Hydraulická ruka v místě:	5	hod	440,00	2 200,00 Kč
doprava - 1x HNJ	12	km	19,00	228,00 Kč
práce - 3 prac./5 hod. :	15	člh	375,00	5 625,00 Kč
deinstalace CTB - manipulace 47 ks CTB	47	ks	250,00	11 750,00 Kč
Hydraulická ruka v místě:	6	hod	440,00	2 640,00 Kč
doprava - 1x HNJ, 1x NA	62	km	19,00	1 178,00 Kč
práce - 3 prac./6 hod. :	18	člh	375,00	6 750,00 Kč
THP pracovník k dispozici 18.1.-19.1-2018	6	člh	380,00	2 280,00 Kč
projekční práce na DIO - ing. Urban	1	kpl	1200,00	1 200,00 Kč

Zakázka celkem bez DPH		288 842,00 Kč
-------------------------------	--	----------------------

Pro fakturaci jsou rozhodující JC, skutečně provedené objemy prací a délka pronájmu materiálu.

Provizorní VDZ je vzhledem ke klimatickým podmínkám bez zá

S
vedoucí prov

PRAŽSKÉ SLUŽBY – NEPREKONATELNÝ SERVIS