
PD - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích 

Smlouva o dílo 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a n ásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, 

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

Město Dačice 

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města 

sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 

IČO: 00246476 

DIČ: CZ00246476 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel") 

Atelier M.A.A.T., s.r.o. 

sídlo: Převrátilská 330, 390 01 Tábor 

IČO: 28145968 

DIČ: CZ28145968 

bankovní spojení: 2200224710/2010 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel") 

Článek 1 - Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a 
proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" ve stupních: Dokumentace pro územní 
řízení (dále též „DUR"), dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP"), dokumentace pro 
provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (dále též „DPS + ZDS"), ve smlouvě souhrnně 
označované také jako „Dílo" nebo jako „Dokumentace", za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

Technickým předmětem Dokumentace je navržení rekonstrukce ulic Na Výhoně, Jiřího 

z Poděbrad, Jana Žižky, Zahradní, Svobodova jako obytné zóny a části ulice Jemnická, a to na 

základě studie od společnosti WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec (zejména výkresem B33 

Situace obytné zóny). Dále je obsahem projektové dokumentace kompletní rekonstrukce 

inženýrských sítí, eventuálně jejích zkapacitnění pro napojení budoucí lokality RD dle územního 

plánu, či výstavba nových inženýrských sítí včetně přípojek a včetně jejich napojení na stávající 

sítě. 

Projektová dokumentace bude zahrnovat dopravní objekty (vozovky, parkovací stání, snížené 

chodníky, zeleň, odvodnění komunikací apod.) dle platné legislativy, dále objekty veřejného 

osvětlení, rozvodů trubek HDPE pro metropolitní síť včetně přípojek, vodovodu včetně přípojek, 
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jednotné kanalizace včetně přípojek a oddílné kanalizace v místech, kde to bude technicky a 

ekonomicky reálné včetně řešení stávající dešťové kanalizace. Projektová dokumentace bude ve 

stupních DUR a DSP řešena jako celek, ve stupních DPS a ZDS pak bude členěna max. na tři etapy 

výstavby s logickou návazností a s příslušnými technologickými přesahy mezi jednotlivými 

etapami (rozdělení stavby do konkrétních etapových celků provede projektant na základě 

požadavků investora z výrobních výborů). 

Zhotovitel je povinen zajistit si veškeré podklady a průzkumy nutné pro řádné vypracování Díla, 

bude-li to povaha Díla vyžadovat nebo budou-li tyto podklady nutné pro zajištění závazných 

stanovisek nebo vyjádření dotčených orgánů státní správy. 

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že se v 

- zájmové lokalitě nachází přívodní vodovodní řad do vodojemu a zásobní vodovodní řad 
pro město Dačice, které nebudou předmětem této PD. Jejich rekonstrukci si bude 
zajišťovat DSO Vodovod Landštejn, IČ 60817771, se sídlem Krajířova 27, 38001, Dačice, 
samostatně. Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout DSO Vodovod Landštejn nezbytné 
podklady pro realizaci těchto rekonstrukcí. 

- ulici Jiřího z Poděbrad a v ulici Svobodova (od křižovatky s ulicí Jiřího z Poděbrad po 
křižovatku s ulicí Za Školou) byl v roce 2014 nově proveden kanalizační řad jednotné 
kanalizace bez přípojek. Přípojky bude zhotovitel řešit v Dokumentaci. 

2. Rozsah Dokumentace: 

DUR se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstarání vyjádření a 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS"), správců sítí a dalších 
oprávněných osob a všech dalších dokladů požadovaných stavebním úřadem provedení 
územního řízení a pro získání územního rozhodnutí, mimo jiné např. posouzení řešení 
vsakování dešťových vod, či oddílné kanalizace, záborového elaborátu, včetně výpočtu 
odvodů za vynětí půdy zařazené do ZPF, hluková studie apod. 

DSP se zhotovitel zavazuje provést dle platné legislativy, včetně obstarání vyjádření a 
závazných stanovisek DOSS, správců sítí (včetně případných souhlasů s činností v ochranných 
pásmech) a dalších oprávněných osob a všech dalších dokladů požadovaných stavebními 
úřady pro vedení stavebních řízení a pro získání stavebních povolení. 

Součástí dokladové části DUR a DSP budou vypracované žádosti o příslušná rozhodnutí 
stavebního úřadu (řádně vyplněné žádosti podá u příslušných úřadů objednatel). 

DPS + ZDS se zhotovitel zavazuje provést podle platné legislativy pro zadávání veřejných 
zakázek, zejména musí splňovat požadavky vyhl. č. 169/2016 Sb., a dle požadavků 
objednatele na rozdělení do jednotlivých etap. 

3. Rozsah řešeného území: 

Rozsah rekonstrukce komunikací je stanoven studií společnosti WAY project s.r.o., 
Jarošovská 1126/11, Jindřichův Hradec, zejména výkresem B33 Situace obytné zóny. 

4. Požadavky na postup zpracování Dokumentace: 

- Zhotovitel svolá vstupní jednání před zahájením prací na Díle pro upřesnění požadavků 
objednatele. Vstupní jednání bude spojené s obhlídkou řešeného území. Zhotovitel svolá 
v průběhu zpracování jednotlivých stupňů Dokumentace výrobní porady (min. 3krát ve 
stupni DUR a 2krát ve stupni DSP), na kterých zabezpečí účast objednatele a podle potřeby 
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DOSS, správců sítí, případně dalších účastníků. Připomínky vzešlé z těchto jednání zhotovitel 
zapracuje do příslušného stupně Dokumentace. 

- Zhotovitel dále představí a projedná Dokumentaci ve stupni DPS + ZDS s objednatelem ještě 
před tiskem čistopisu DPS + ZDS. 

- Dokumentaci zhotovitel provede v obvyklém členění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.; 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb z 9. 4. 2008, dle požadavků 
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a dle vyhlášky č. 146/2016 Sb. 

5. Požadavky na dodání Dokumentace: 

Kompletní DUR, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a dokladů předá zhotovitel 
objednateli v počtu 2 paré v listinné podobě a lkrát na CD nosiči. Textové části budou 
v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel. Výkresové části budou 
předány ve formátu pdf. 

- Kompletní DSP, včetně všech potřebných vyjádření, stanovisek a dokladů, bude předána 
v potřebném počtu paré pro dva stavební úřady (dopravní úřad - stavební povolení a 
životní prostředí - stavební povolení) + 1 kompletní samostatné paré v listinné podobě a 
lkrát v elektronické podobě na CD. Celkem se tedy jedná o 5 tištěných paré. Textové části 
budou v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém procesoru MS Excel. Výkresové 
části budou předány ve formátu pdf. 

Kompletní DPS + ZDS předá zhotovitel objednateli v počtu 6 tištěných paré a lkrát na CD 
pro každou etepu (na CD bude i neoceněný soupis prací vypracovaný dle vyhl. č. 169/2016 
Sb. zpracovaný pro každou etapu samostatně). Společně s DPS + ZDS zhotovitel předá 
položkově oceněný (dle aktuální cenové úrovně) soupis stavebních prací v počtu lkrát 
v listinné podobě a lkrát na samostatném CD (každá etapa v samostatném souboru). 
Textové části budou v textovém editoru MS Word, příp. v tabulkovém editoru MS Excel. 
Výkresové části budou předány ve formátu dwg a v pdf. 

- Součástí Díla je i zhotovení dalších potřebných pracovních paré jednotlivých stupňů nebo 
jejich částí nutných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, 
DOSS, vlastníky pozemků nebo dalšími účastníky řízení. 

6. Technické podmínky: 

- Dílo zhotovitel zpracuje v rozsahu a standardu jednoznačně určujícím základní požadavky na 
kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby. 

7. Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně na místě budoucí stavby. 

8. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle Článku II této 
smlouvy. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou, obecně závaznými právními 
předpisy, ČSN a E N. 

10. Zhotovitel zajistí u správců sítí případné souhlasy s činností v ochranném pásmu a smlouvy 
o připojení. 

Článek II - Cena Díla 

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: 725 000 Kč bez DPH. 

Členění ceny Díla podle jednotlivých stupňů Dokumentace: 

DUR 394 000.,- Kč bez DPH 
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DSP 215 000.,- Kč bez DPH 

DPS + ZDS 116 000.,- Kč bez DPH 

K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě. 

2. Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění 

Díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s p rováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut 

počet vyhotovení (paré) DUR, DSP, DPS + ZDS podle Článku I této smlouvy včetně výtisků (paré) 

potřebných pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání s objednatelem, DOSS, 

správci sítí, případně dalšími účastníky řízení. Případná další vyhotovení Dokumentace bude 

zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu. 

Článek III - Platební podmínky 

1. Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů - vystavených 
zhotovitelem pro objednatele po provedení Díla nebo jeho ucelených částí (stupňů) vymezených 
v Článku I odst. 1. 

Celková cena Díla je splatná následovně: 

cena za DUR po akceptaci žádosti o územní rozhodnutí příslušným stavebním 
úřadem (po doručení oznámení o zahájení řízení objednateli) 

cena za DSP po akceptaci všech žádostí o stavební povolení (po doručení 
oznámení o zahájení řízení objednateli) 

cena za DPS + ZDS po předání řádně provedené DPS + ZDS objednateli. 

2. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané 
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání 
příslušné částky z bankovního účtu objednatele. 

3. Cena za provedení Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na 
bankovní účet zhotovitele číslo 2200224710/2010 který je účtem vedeným poskytovatelem 
platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani 
z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše 
uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části 
peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 

4. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106 a zákona o dani z přidané hodnoty, sjednává se mezi smluvními stranami, že 
pro úhradu ceny za provedení Díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění 
daně dle ustanovení § 109 a zákona o dani z p řidané hodnoty. V takovém případě je objednatel 
zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený bankovní účet zhotovitele zaplatit ve 
lhůtě splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. 
Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém 
dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, je objednatel v pětadvacetidenní lhůtě po 
skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění, povinen uhradit za 
zhotovitele správci daně zhotovitele. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce 
daně, kterým je finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště v Táboře přičemž předčíslí 
účtu je 705 matriková část účtu je 7762723 a kód banky je 0710 Platba bude provedena s 
uvedením variabilního symbolu 28145968, specifického symbolu 00246476, konstantního 
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symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění 
zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM 
proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok. 

5. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu předložit objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude 
aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se 
zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít. 

6. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z p řidané hodnoty za 
zhotovitele. Sdělení je povinen objednatel učinit v desetidenní lhůtě ode dne platby formou 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. 
Ve sdělení objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši 
zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslí, matriková část, kód banky), 
variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce 
platby. 

Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících 

1. Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a 
obstará vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy 
obstarat objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat: ujednání této smlouvy, bude se 
řídit výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými 
odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. Objednatel má právo 
kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 
přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče. 

3. Objednatel je oprávněn využít Dílo všemi známými způsoby užití, zejména je oprávněn 

poskytnout Dílo třetím osobám, např. orgánům státní správy, správcům sítí, účastníkům řízení. 

Objednatel je rovněž oprávněn prezentovat Dílo na veřejnosti. 

Článek IV - Doba plnění 

lhůtách: 

kompletní DUR 
kompletní DSP 
DPS + ZDS 

do 170 dnů od podpisu smlouvy o dílo, 
do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí, 
do 40 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 

Článek V - Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele 

5 



PD - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích 

Článek VI - Předání a převzetí Díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel 
není povinen jej převzít. Zhotovitel předá Dílo po částech (stupních) vymezených podle Článku I 
odst. 1 této smlouvy. 

2. O předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, sepíší smluvní strany zápis. Strany sepíší 
zápis o předání zvlášť pro každý stupeň Díla. 

3. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sídle objednatele. 

Článek VII - Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm 

Dnem převzetí Díla (jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a přechází na 
něho nebezpečí škody na Díle. 

Článek VIII - Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu 
(záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 

2. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí 
dokončeného Díla. 

3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje 
bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě 
do 5 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit v záruční době písemnou formou. 

5. Vadou díla je i technická nejasnost, nedostatečnost nebo jiná chyba v Dokumentaci, která se 
v rámci následně vyhlášené veřejné zakázky na zhotovitele stavby „Rekonstrukce místních 
komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" stane příčinou podání žádosti případného dodavatele 
stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" o vysvětlení zadávací 
dokumentace. Případné vady dle tohoto odstavce, zjištěné v rámci vyhlášené veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích", se 
zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě do 2 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

Článek IX - Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo jeho část (stupeň) 
v ujednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ujednané 
celkové ceny díla bez DPH (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení s 
tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení splněním závazku odstranit vadu Díla nebo jeho části 
v termínu ujednaném dle článku VIII odst. 3 a 5 , je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 1500 Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, nedotčeno. 

3. Při prodlení objednatele s úhradou ceny Díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

Článek X - Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli. 

2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu 
ustanovení § 558 odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi. 

3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 

Článek XI. - Odstoupení od smlouvy 

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty k nápravě, 
rovněž pokud: 

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen 
konkurs, povoleno oddlužení, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace; 

- před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění 
Díla; 

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli; 

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části (Stupně) delším než 
30 kalendářních dnů. 

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury 
podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení objednatele 
písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. 

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o 
způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných 
prací. 

6. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly 
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
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Článek XII. - Závěrečná ustanovení 

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 

3. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

4. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíší s dodatkem či 
odchylkou, byť nepodstatnou. 

5. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, 
doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany - tedy na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat 
o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech 
písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti 
na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, 
kdy adresát odmítne převzetí písemnosti. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá 
zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

7. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v 
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují. 

V Dačicích dne 

i SiV\A'w <3ř-NTRIJMSI..U2E8TABOR.CZ 

Převrátilská 330, Tábor 390 01 
i telefon 725 032 534. 

IČO 281 45 968 
j č.ú. 2200224710/2010 

JSj 

za objednatele 
Ing. Karel Macků, 

M.A.A.T., s.r.o. 
Martin Jirovský 
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