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SMLOUVA O DÍLO 
na provedení díla

„ Ulice Hraniční, Olomouc Slawnín"

Číslo SOD zhotovitele: Číslo SOD objednatele:
841 /NA A A -003/014/ 2018 SMOIVOSM Ki 10904/2018/ZG

OSM K/SOD/243/2018/Zem
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
I. Objednatel: Statutární město Olomouc

Horní náměstí č.p. 583 
779 11 Olomouc 
IČ: 00299308

městských komunikací a MHD MMOI

zastoupené:
- ve věcech smluvních:
Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru
tel.:
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd majetkové správy komunikací odboru správy městských 
komunikací a MHD MMOI
tel:
Jaroslav Šulc technický dozor stavebníka (TDS)
stavební technik odd majetkové správy komunikací odboru správy městských komunikací a 
MHD MMOI
tel.:

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočlo^lomouc, 
číslo výdajového účtu:|

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21 
150 00 Praha 5

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze
oddíl B, vložka 7634
Organizační složka:
Odštěpný závod Morava, oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc 
Zástupce statutárního orgánu:
-ve věcech smluvních:
Ing, Svatopluk Novák - ředitel oblasti Střed 
Ing. Klára Kalábová - ekonom oblasti Střed

- ve věcech technických:

tel:
- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:
Martin Mazan
tel:
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,|
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II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olo­
mouce pro opravy komunikací ze dne 1. 10. 2014 revize ke dni 1. 1. 2017 (dále jen „obchodní podmínky") jakožto 
přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovné prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením 
této smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Ulice Hraniční, Olomouc Sla\onín“ - v souladu s obchodními 
podmínkami.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokon­
čení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedení všech dalších čin­
ností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení. Podrobné podmínky plnění a 
povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a v obchodních podmínkách.

4. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a termínem prováděných prací.
5. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř, recyklační střediska:__________________

skládka / recyklační středisko druh / množství vzdálenost v km

6. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:
- zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich 

správcům,
- odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
- odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem správy městských komunikací a MHD MMOI (min. 14 
dní před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemisťování a následné od­
straňování,

- zajištění koordinace stavebních prací, které jsou předmětem provedení díla, ve vztahu k ostatním prováděným stav­
bám v zájmovém území.

- zajištění přístupů k nemovitostem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
- v případě nutnosti předlažba některých vjezdů - přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

parametrů díla.

IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:
a) předání a převzetí staveniště: Duben 2018
b) zahájení stavebních prací: 20.dubna 2018
e) provedení díla: do 1 týdne od zahájení stavebních prací
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: do 2 týdnů po ukončení stavby

2. Převzetí díla bude provedeno nejpozdeji ke dni provedení díla.
3. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu 

dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech.
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pou­

ze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.
5. Místem plnění je ul. Hraniční v Olomouci.
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V. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 
160 844,25Kč bez DPH a 194 621,54Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková 
sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou.

2. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla. kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zho­
tovení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodář­
ství po dobu realizace díla.

3. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e z. č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"), z důvodu stavebních a montážních prací spadajících do 
číselné klasifikace CZ-CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2 písni c) ZDPH s citací „daň 
odvede zákazník". Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí Objednatel.

4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Celková cena 
obsahuje také:
• veškeré poplatky - za skládky, zábor veřejného prostranství, případné další,
• zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
• náklady spojené s naplněním obchodních podmínek,
• všechny zkoušky,
• revize potřebné k předávacímu řízení.

5. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení - rozpočet je nedílnou 
součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 2.

6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v nabídkovém rozpočtu.
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny 

díla objednatel nepřipouští.
9. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném provedení díla, resp. po odstranění všech drobných vad a nedo­

dělků a po vyklizení staveniště. Náležitosti faktury a podmínky její správnosti a úplnosti jsou upraveny 
v obchodních podmínkách.

10. Objednatel se zavazuje uhradit faktury bezhotovostním převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů 
ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

11. Platba bude probíhat výhradně v českých korunách a rovnčž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VL Součinnost objednatele

1. Objednatel předá a zhotovitel se zavazuje převzít projektovou dokumentaci nejpozději při předání a převzetí stave­
niště.

2. Technickým dozorem stavby (TDS) s právy a povinnostmi popsanými v oddíle 11. obchodních podmínek je určen 
Jaroslav Šulc a má povahu občasného TDS.

3. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy

VIL Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje zámku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu 60 měsíců plynoucích od data pře­
vzetí díla objednatelem.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí­
lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občan­
ského zákoníku.

3. Smluvní strany se dále výslovně dohodly na vyloučení § 2630 občanského zákoníku ve smyslu, že za vady díla od­
povídá zhotovitel dle této smlouvy.

4. Vpřípadč vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstranění vad ncjpozdčji sedmý den po doručení 
tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s objednate­
lem

5. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada 
musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem.

6. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel 
oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opra­
vou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce.
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VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínu pro provedení díla dle čl. IV. odst. 1 písni c) této smlouvy, je po­
vinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši až 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo ncdodčlky (dále jen „vady") uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve 
stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž 
je v prodlení, za každý den prodlení.

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 1 písni d) této smlouvy, je povinen zapla­
tit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

4. Nenastoupí-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, zaplatí ob­
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad za každý den prodlení.

5. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní reklamované vady ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhoto­
vitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování havárie později.

7. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanoveném termínu, zaplatí ob­
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení.

8. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 
3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a 
při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

9. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení po­
užití § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujedna­
nou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení 
povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

10. Smluvní pokutu oprávněná strana vyúčtuje a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 
dnů od obdržení vyúčtování.

IX. Přehled dalších odchylných ujednání

Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. Nebezpečí škody na věci přechází na 
objednatele úplným zaplacením celkové ceny díla.

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré tech­
nické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré 
údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby 
vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele.

4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí­

semnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit fi­
nanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí díla 
v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části díla. 
Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žád­
ná znich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže 
podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.

9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče­
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být
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tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo od­
stoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

12. Společnost STRABAG a.s. bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žada­
teli v režimu zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato 
smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv (pokud takovému 
uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

13. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
14. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

- příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dněl. 10. 2014
(revize ke dni 1.1. 2017)

- příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Smlouvu přezkoumal: Ing. Viktor Superata 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: V Olomouci, dne: 12.2.2018

Objednatel Zhotovitel
Ing. Petra Pospíšilová Ing. Svatopluk Novák Ing. Klára Kalábová

vedoucí odboru ředitel Oblasti Střed ekonom oblasti Střed
statutární město Olomouc STRABAG a.s. STRABAG a.s.
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