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  Veřejná zakázka č.:    VZ 116 .16 

        Identifikátor zakázky č.:  P16V000000116 

      Číslo smlouvy odboru:          6/034/051/2016

   

  

Smlouva o dílo  
Smluvní strany 
 

Název:     Statutární město Ostrava, 
Sídlo:     Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČ:      00845451  

DIČ:      CZ00845451 

Příjemce:     Městský obvod Ostrava-Jih  

Na adrese:    ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený:    Bc. Martinem Bednářem, starostou 

Bankovní spojení:   KB Ostrava-Hrabůvka 

Č. účtu:     1520761/0100 

 

Osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního 

ve věcech technických, Bc. Monika Decková, DiS., stavební technik odboru investičního 

 

 

dále jen objednatel 
 

název/jméno a příjmení:  Sweco Hydroprojekt a.s. 

se sídlem/místem podnikání: Praha 4, Táborská 31, 14016 

zastoupena/jednající:   Ing. Miloš Kovář, ředitel divize Morava; na základě plné moci 
IČ:       26475081 

DIČ:       CZ26475081 

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Praha 4 

Č. účtu:      1700041/0100 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
7326. 

 

dále jen zhotovitel  
 

 

I. Základní ustanovení  

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 50 mil. Kč, 
kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

5. Toto pojištění bude platné minimálně po dobu následné realizace stavby nebo její části na 

základě zpracované projektové dokumentace (dále jen PD). 
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
7. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady 
městského obvodu Ostrava-Jih č. 3383/84 ze dne 22. 9. 2016. 

 

 

II.  Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem 
stanovené době, dílo: zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Revitalizace 

rybníků ve Výškovicích“ v rozsahu daném nabídkou zhotovitele ze dne 31. 8. 2016. Stavba se 

nachází na pozemcích parcelních č. 835, 836, 841/1, 838, v katastrálním území Výškovice u 
Ostravy, obec Ostrava, na LV č. 1049, nemovitosti jsou ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřená správa městskému obvodu Ostrava-Jih, a na pozemku parcelního čísla 837, 
v katastrálním území Výškovice u Ostravy, zapsaná na LV 60000 ve vlastnictví ČR, ÚZSVM.  

2. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru. 

3. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle podmínek Interreg V-A Česká republika 
– Polsko, a dle metodického pokynu: http://www.cz-pl.eu/zadatel.prirucka-zadatel.html: 

- dokumentace v úrovni pro rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – rozsah dle zákona              
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně 
závazných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí; 

- dokumentace v úrovni potřebné pro stavební povolení a zároveň pro realizaci stavby (DSP a 

DPS) zvlášť pro vodohospodářské práce a zvlášť pro stavební práce dle zákona č. 183/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, včetně závazných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o 
stavební povolení a zákona č. 137/2006 Sb., dle § 44 - § 47, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Pro přehlednost bude projektová dokumentace obsahovat seznam všech složek zařazených v sadě 
(paré). Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce 
obsažené. 
 

5. Součástí projektové dokumentace bude:  

a) dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření a další náležitosti k vydání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení a realizaci stavby (včetně dokladu o projednání PD s 
uživatelem). V projektové dokumentaci budou zapracovány připomínky obsažené ve 

http://www.cz-pl.eu/zadatel.prirucka-zadatel.html
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vyjádřeních dle dokladové části, připomínky uživatele a ostatní požadavky obsažené v 
zadávací dokumentaci. Součástí projektové dokumentace bude taktéž podání žádosti o 
územní rozhodnutí a stavební povolení. Dokladová část bude obsahovat seznam všech 
přiložených dokladů, doklady budou očíslovány, 

b) zpracování Zásad organizace výstavby,  
c) zpracování rozpočtu na provedení stavby nebo její části dle projektové dokumentace, včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude objednateli předán 
v tištěné a elektronické podobě. 
 

6. Rozpočet na realizaci stavby nebo její části dle projektové dokumentace bude obsahovat: 

a) náležitosti dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. včetně soupisu prací, a to ve verzi bez nacenění 
soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu prací k aktuální cenové úrovni zvolené cenové 
soustavy s uvedením názvu této cenové soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve 
formátu slučitelném s formátem .xls. bez zadání výpočtových vzorců, 

b) soupis prací bude členěn na stavební objekty v členění po jednotlivých oddílech. Každý oddíl 
bude mít vlastní soupis prací, 

c) rozpočet bude obsahovat součtovou rekapitulaci celé stavby nebo celé části stavby (budou 

započteny dílčí rozpočty všech objektů nebo oddílů včetně částí zpracovaných případnými 
subdodavateli a dílčích rozpočtů na hmotný majetek),  

d) v případě výskytu investičních i neinvestičních prací bude rozpočet rozdělen na část 
investiční a neinvestiční (opravy, údržba) a dále budou náklady rozděleny dle Pokynu D-22 

ministerstva financí, § 26 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů na část 
stavební a část samostatných movitých věcí, 

e) dílčí rozpočty na hmotný majetek budou zpracovány tak, aby uchazeči o realizaci stavby 

nebo její části při nacenění do jedné měrné jednotky majetku mohli zahrnout všechny 
potřebné náklady (dodávku, montáž, dopravu, jiné náklady) a následně cenu za 1 MJ vyčíslili 
bez DPH, včetně DPH. Po výpočtu ceny 1 MJ bez a včetně DPH bude vyčíslena celková 
cena pro určený počet měrných jednotek,  

f) v rozpočtu budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny veškeré 
známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo odhlášení odběru 
elektrické energie, plynu, kácení stromů apod.). Rozpočet nebude obsahovat nespecifikované 
položky. Z výkazu výměr nebo ze specifikace výrobků bude jednoznačně vyplývat typ, druh 
a úprava výrobků (nelze použít, že projektant upřesní v rámci autorského dozoru) s výjimkou 
konstrukčních prvků, které jsou zakryty, nebo nepřístupné a nelze jejich stav zjistit 
z dostupné stávající dokumentace.  

7. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci stupeň  DUR ve 4 vyhotoveních, stupeň 
DSP (DPS) v 6 vyhotoveních zvlášť pro vodohospodářské práce a v 6 vyhotoveních zvlášť pro 
stavební práce, a v 1 elektronickém vyhotovení pro provedení kontroly formální správnosti a 
úplnosti. Po provedení této kontroly bude vyhotoven protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace se závěrem zda objednatel dílo přebírá nebo nepřebírá. 

 

 

III. Čas plnění 
 

1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla v dohodnutém rozsahu v následujících 

termínech: 
- dokumentace pro územní řízení (DUR) vč. inženýrské činnosti do 90 kalendářních dnů od  
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předání pasportů všech rybníků, včetně podání žádosti o územní rozhodnutí a položkového 
rozpočtu jako podkladu pro podání žádosti o dotaci, 

- dokumentace pro stavební řízení a realizaci (DSP, DPS) vč. inženýrské činnosti do 90 

kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro stavební práce. V rámci 
této lhůty proběhne přejímací řízení předmětu díla dle č. II. odst. 7. 

- dokumentace pro stavební řízení a realizaci (DSP, DPS) vč. inženýrské činnosti do 90  

kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro vodohospodářské práce. 

V rámci této lhůty proběhne přejímací řízení předmětu díla dle č. II. odst. 7. 
2. Doba vyhrazena pro předání a převzetí díla dle čl. II. začíná běžet nejpozději 7 kalendářních 

dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě dokončení díla a 
jeho doručení zhotovitelem objednateli a je součástí lhůty realizace. 

3. Pokud zhotovitel nedodá dílo v dohodnutém termínu dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, ani ve lhůtě 
dalších 30 dnů od objednatelem určeného nebo jinak dohodnutého termínu, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, bude 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH dle 

čl. IV. odst. 1 za každý započatý den prodlení. 
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít dokončené dílo v termínech dle čl. III. odst. 1 a 2. 

6. Za splnění termínu se u dokladové části projektové dokumentace považuje prokazatelné předání 
projektové dokumentace k vyjádření všem dotčeným orgánům v termínu 7 kalendářních dnů 
před uplynutím lhůty realizace dle čl. III. odst. 1 smlouvy.  

 

 

IV. Cena díla 

 

1. Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 31. 8. 

2016 jako cena za celé dílo. 
Dohodnutá cena: 

Cena díla v Kč Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Projektová dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí 172 000,00 36 120,00 208 120,00 

Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a 
realizaci pro 

vodohospodářské práce 

158 000,00 33 180,00 191 180,00 

Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a 
realizaci pro stavební práce 

74 000,00 15 540,00 89 540,00 

Účast na výrobních výborech 
k dotaci 

15 000,00 3 150,00 18 150,00 

    Cena celkem 419 000,00 87 990,00 506 990,00 

 

2. Tato smluvní cena je cena platná ke dni předání díla. Objednatel se zavazuje zaplatit za 

provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto 
smlouvou sjednaných. Pokud v průběhu zpracování díla dojde ke změně sazby DPH, bude tato 
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nová sazba DPH zhotovitelem účtována a objednatelem hrazena od doby zákonem stanovené 
účinnosti této nové sazby. Tato změna nebude vyžadovat uzavření dodatku ke smlouvě. 

3. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec rozsahu dodávky této 
smlouvy musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich 

ocenění. 
4. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku neobsahuje výkon autorského dozoru, který bude prováděn 

na základě výzvy objednatele potvrzeného stavebním dozorem. V rámci autorského dozoru (v 
případě požadavku na dodatečné práce) je zhotovitel povinen zpracovat výkaz výměr. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor na výzvu objednatele na základě objednávky při 
realizaci stavby. Nesplnění tohoto ujednání opravňuje objednatele k udělení smluvní pokuty 5 % 
z ceny díla včetně DPH. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

6. Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru činí 690,00 Kč/hod bez DPH dle skutečných 
odpracovaných hodin odsouhlasených objednatelem. 

 

 

V. Platební podmínky provedeného díla 

 

1. Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zapracovanými 
veškerými podmínkami z dokladové části na základě faktury zhotovitele (tato bude mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů). 

 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/pořadové číslo/rok/odbor) z razítka na první straně 

této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 116.16, identifikátor  č. 
P16V000000116, 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 
číslo uzavřené smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) soupis provedených prací,  
g) název, sídlo, příjemce, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence 

u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku, 
i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční), 
j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

 

2. Lhůta splatnosti faktury jakož i všech ostatních plateb např. úroky z prodlení, smluvní pokuty 
náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném 
doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím 
držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému 
potvrzení. 

3. Objednatel provede úhradu na základě faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. 

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, bude objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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5. Autorský dozor bude zhotovitelem fakturován měsíčně po odsouhlasení rozsahu provedených 
prací objednatele. 

6. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 
ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 
Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

7. Povinnost objednatele provést úhradu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku 
za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a 
k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. 
Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto článku.  

9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá 
žádné příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky 
dle odst. 11 tohoto článku.  

10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky 
byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského 
zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy 
o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo 
zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká. 

11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8 a 10 tohoto článku, pak se 
objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané 
výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či 
jiných sankcí dle odst. 8 a 10 tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než  
splatnost konečné faktury.  Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla 
bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 8 a 10 tohoto 
článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele 
za vady. 

12. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě oprávněné písemné výzvy zhotovitele po 
splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku vzniká po 
písemné výzvě zhotovitele v 30 denním předstihu. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, 
nedostává se objednatel do prodlení s uvolněním pozastávky. 

13. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti 
zhotovitele. 

 

 

VI. Podmínky provedení díla 

 

1. Projektová dokumentace zhotovená dle této smlouvy je určena pro správní řízení, soutěž na 
realizaci a realizaci zakázky odpovídající tomuto předmětu díla. Každé jeho jiné použití je 
možné pouze se svolením zhotovitele. 

2. Rozpracovaná dokumentace bude projednána s objednatelem. Součástí projednání bude 
posouzení, zda koncepce projektové dokumentace odpovídá zadání objednatele a výchozím 
podkladům. Z projednání dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Ujednání v zápisech 
nepovažují smluvní strany za dodatky ke smlouvě o dílo. Zápis o projednání je pro smluvní 
strany závazný. 
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3. Všechny části projektové dokumentace budou vypracovány autorizovaným inženýrem nebo 
technikem s autorizací v příslušném oboru (popř. specializací). 

 

 

VII. Záruka 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. záruku v délce 60 měsíců. 

2. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, které vzniknou vadným plněním i po záruční době. 
3. Při zjištění vad a nedodělků díla zhotovitel bezplatně odstraní zjištěné vady a nedodělky 

v objednatelem navrženém termínu, případně jiném dohodnutém termínu. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré reklamované vady a nedodělky v termínu dle č. VII. odst. 3, 

bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek a vadu 
a den prodlení. Toto ustanovení se vztahuje obdobně na vady a nedodělky uvedené v předávacím 
protokolu při přejímce projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za případné zrušení zadávacího řízení z důvodů vadné 
dokumentace, a to včetně úhrady případných vzniklých škod. 

6. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za dodržení podmínek Interreg V-A Česká republika – 

Polsko, a metodického pokynu: http://www.cz-pl.eu/zadatel.prirucka-zadatel.html v projektové 
dokumentaci a v plné míře uhradí případné škody způsobené objednateli za nedodržení těchto 
podmínek v projektové dokumentaci. 

7. V případě, že v rozpočtu projektanta (ve výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky 
vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektové 
dokumentace, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta 10 %, o kterou pak bude dopočtena 
cena za provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za takto 
vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta nebo cena z nabídky 
zhotovitele stavby na tyto dodatečné práce, pokud tato cena bude nižší. Obdobně bude 

postupováno i u prací, které projektant měl vyprojektovat a nevyprojektoval. 
8. V případě, že z důvodu vady projektové dokumentace dojde k prodloužení realizace stavby nebo 

její části dle projektové dokumentace je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každých 7 kalendářních dnů prodloužení lhůty realizace stavby nebo její 
části dle projektové dokumentace. 

9. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok věřitele na zaplacení smluvní pokuty. 
 

 

VIII. Změna smlouvy 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně potvrzenou dohodou výslovně nazvanou 

Dodatek ke smlouvě. 
2. V případě zastavení nebo přerušení prací delší než 3 měsíce bude zhotovitelem fakturována 

příslušná část rozpracované dokumentace. 
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
stran k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

http://www.cz-pl.eu/zadatel.prirucka-zadatel.html
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IX. Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel souhlasí s použitím díla jako součástí zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku na 
realizaci dle projektové dokumentace. 

2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Tato smlouva je 
vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva může být změněna jen písemnou dohodou stran. Smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvních stran. 
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
4. Neplatnost či neúčinnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost či 

neúčinnost ostatních ustanovení nebo smlouvu jako celku. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 
trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

6. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH 
provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle §109a zákona o DPH. Zaplacením 
částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez PDH zhotoviteli je 

splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech 

případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr 
smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných 
ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších 
podmínek. 
 

 

V Ostravě dne: V Ostravě dne: 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

…….. ............................................................   ............................................................  

Bc. Martin Bednář                                                          Ing. Miloš Kovář 

starosta                ředitel divize Morava  


