

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Rehabilitační ústav Hrabyně, p. o.

Sídlo: Hrabyně 3/204, 747 67, Hrabyně

IČ: 00601233

DIČ: CZ 00601233

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., č.ú. 191 368 21/0100

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel. :

E-mail:

Příspěvková organizace zřízení Ministerstvem zdravotnictví dne 25. 11. 1990, rozhodnutím č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: Ing. Pekárek-stavební společnost s.r.o.

Sídlo: Gudrichova 31, 746 01 Opava

IČ: 633 23 524

DIČ: CZ63323524

Bankovní ústav: ČSOB, a.s. Opava

Číslo účtu: 246422828/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pekárek

Tel. : +420 553 625 622

E-mail: info@pekrek.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Štencel

Tel. : +420 777 61 620

E-mail: jiri.stencel@pava.cz

Sídlo U Panského dvora 2, 746 01 Opava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou/fyzickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby: „Rekonstrukce zákrovového sálu“

Místo stavby: Rehabilitační ústav Hrabyně, Hrabyně 204, 747 67 parc. č. 229/6; k.ú. Hrabyně 646601

Projektová dokumentace: RÚ Hrabyně, Rekonstrukce zákrovového sálu, vypracovaná společností: Slezská projektová společnost spol. s r.o. Opava, Olomoucká 8, Opava, číslo zakázky: SPS – 928 - 1,

Autorský dozor : – doplní Objednatel před podpisem smlouvy

Koordinátor BOZP objednatel : Ing. Martin Slíva

Technický dozor stavebníka : Daniel Škrobánek
Stavbyvedoucí Zhotovitele : p. Ladislav Grygar, +420 777 601 640 info@pekrek.cz

2.2. Stavba není projektovou dokumentací členěna na stavební objekty

3. LHŮTY A TERMÍNY

3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: **17. 10. 2016**

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do **90 kalendářních dnů** od termínu zahájení

4. CENA DÍLA

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1. **Cena díla bez DPH celkem 4.257.307,59 Kč**

4.1.2. **Výše DPH 894.034,59 Kč**

4.1.3. **CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 5.151.342,18 Kč**

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

5.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.

5.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.

5.3. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 20% ze sjednané ceny díla bez DPH.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

6.2. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

6.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy.

6.4. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

V Hrabyni dne 13.10.2016

V Hrabyni dne 13.10.2016

Za Objednatele:
MUDr. Borunský Verner, ředitel

Za Zhotovitele:
Ing. Jaromír Pekárek, jednatel

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet