

Číslo smlouvy objednatele: 18 101  
Číslo smlouvy zhotovitele: BSMV/64-1/2018

**SMLOUVA O DÍLO**  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** **Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.**  
Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Boháčem, ředitelem  
IČO: 657 37 393  
DIČ: CZ 657 37 393  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 31825881/0710  
tel.: +420 974 849 707  
e-mail: [bsmv@bsmv.cz](mailto:bsmv@bsmv.cz)  
(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **ALEGRA s.r.o.**  
Sídlo / adresa: Švábky 52/2, 180 00 Praha 8 - Libeň  
Zastoupený: Theodorem Šamalíkem, jednatelem  
IČO: 27406806  
DIČ: CZ27406806  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Společnost je zapsána v u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
110017  
tel.: 777 115 214  
e-mail: [alegra@post.cz](mailto:alegra@post.cz)  
(dále jen „Zhotovitel“)

**Čl. 1 - Předmět smlouvy**

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v dohodnuté kvalitě a termínu na své náklady a odpovědnost dílo – „Oprava pokojů v přízemí v ubytovně Bělohorská 267, Praha 6“ (dále jen „Dílo“) v rozsahu naceněném v položkovém rozpočtu ze dne 2.1.2018, který je uveden v příloze č.1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že v položkovém rozpočtu jsou naceněny všechny práce, včetně potřebného materiálu k provedení celého díla a dalších nákladů (např. odvoz sutí, úklidové práce). Dále zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem plnění a rozsahem Díla i fyzicky, přímo na místě.

## Čl. 2. – Místo a termín provedení Díla

2.1. Místem plnění Díla jsou pokoje v přízemí objektu na adrese Bělohorská 267, Praha 6.

2.2. Termín zahájení: 26.2.2018

Termín ukončení: 27.4.2018

## Čl. 3. – Cena Díla a způsob úhrady

3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>249.362,- Kč,</b>
(slovy: dvěšestčtyřicetdevěttisícitřistašedesátdvěkorunyčeské)	

DPH 15 %	37.404,- Kč.
----------	--------------

Cena celkem včetně DPH	<b>286.767,- Kč</b>
(slovy: dvěštosmdesátšettisícsešdesátsedmdkorunčeských).	

Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace Díla.

3.2. Celková cena Díla bude Objednatelům uhrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem se splatností minimálně 14 dní. Faktura bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma stranami.

3.3. Objednatel připouští překročení ceny oproti ceně sjednané touto smlouvou pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, a to za předpokladu, že se po uzavření této smlouvy v průběhu plnění Díla vyskytnou okolnosti, které nemohly být předpokládány a mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů Zhotovitele na provedení Díla.

3.4. Při nedodržení termínu úhrady dle odst. 3.2. může Zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i jen započatý den, o který je Objednatel v prodlení se zaplacením.

3.5. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu dokončení Díla a jeho předání zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% ze sjednané ceny Díla včetně DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatelů na náhradu škody.

3.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu odebrané stavbou.

3.7. Objednatel po podepsání protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků vystaví fakturu za spotřebovanou energii a vodu. Tato faktura bude vystavena na základě podružných měřičů, a bude mít splatnost 14 dnů.

#### **Čl. 4 – Způsob provádění Díla**

- 4.1. Zhotovitel prostřednictvím pověřeného pracovníka povede stavební deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla.
- 4.2. Za Objednatele je oprávněný do deníku zapisovat a do něj nahlížet jeho pověřený zástupce.
- 4.3. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 pracovních dnů od upozornění o provedení zápisu do deníku, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O zápisech do stavebního deníku bude Zhotovitel informovat objednatel telefonicky nebo e-mailem.
- 4.4. Případné rozpory budou ve lhůtě dvou pracovních dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany.
- 4.5. Je nepřipustné v deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé listy.
- 4.6. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí Díla.
- 4.7. Objednatel se zavazuje, že zabezpečí Zhotoviteli po celou dobu provádění Díla připojení na el. energie 220 V a vodu.
- 4.8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit podružné měření odběru elektrické energie a vody.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zajistit ochranu majetku Objednatele před zničením nebo poškozením.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat předpisy na úseku BOZP a požární ochrany v souladu s platnými právními předpisy. Za bezpečnost práce na pracovišti odpovídá Zhotovitel, který příslušné pracoviště převzal k provádění Díla.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi po celou dobu provádění Díla.

#### **Čl. 5. – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody**

- 5.1. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem zaplacení sjednané ceny Díla.
- 5.2. Nebezpečí škody na celém Díle nese Zhotovitel až do doby převzetí Díla Objednatelem.
- 5.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činnostmi na majetku Objednatele, a to v rozsahu minimálně 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských). Pojistná smlouva je sjednána u České pojišťovny na dobu nejméně do 27.4.2018 a Zhotovitel se zavazuje kdykoli ji na vyžádání doložit Objednateli.

## **Čl. 6. – Záruční doba**

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí.
- 6.2. Objednatel je povinen Dílo prohlédnout v době jeho předání.
- 6.3. Zhotovitel přijímá záruku za jakost Díla v trvání **24 měsíců** ode dne předání a převzetí celého Díla Objednatelem.
- 6.4. Na vestavěné vybavení a průmyslové výrobky platí záruční lhůty, stanovené záručními listy výrobců vybavení a průmyslových výrobků.
- 6.5. Zhotovitel neodpovídá za ty vady Díla, na které Objednatele upozornil a Objednatel přesto trval na původním provedení.
- 6.6. Reklamacе vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 14 dnů od přijetí reklamacе od Objednatele, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak.

## **Čl. 7. – Zastupování**

Během provádění Díla v rozsahu této smlouvy zastupuje

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Theodor Šamalík  
ve věcech technických: Jiří Dvořák

Objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Vlastimil Janeček, právník, tel.: 778 727 753  
ve věcech technických: Jan Petrášek, vedoucí technik, tel. 602 129 580.

## **Čl. 8. - Závěrečná ustanovení**

- 8.1. Veškeré změny nebo doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem odsouhlaseným a podepsaným smluvními stranami.
- 8.2. Podmínkou provádění Díla je dodržení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržení všech ekologických podmínek vyplývajících ze zákona a příslušných právních předpisů.
- 8.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 8.4. Právní vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a jí neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 8.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 8.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8.7. Příloha, které tvoří nedílnou součást této smlouvy je:

příloha č. 1 – položkový rozpočet na opravu pokojů ze dne 2.1.2018,


příloha č. 2 – výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele,

příloha č. 3 – výpis z živnostenského rejstříku Zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran ji neuzavírala v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy a jejích příloh a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.


16. 02. 2018

V Praze dne: .....



Ing. M. .... editel

V Praze



AL

Švc

IČ: 2740

e-m

za zhotovitele:

Theodor Šamalík, jednatel

Bytová správa MV s.p.o.  
Na Pankráci 72, budova B  
140 00 Praha 4  
IČO 657 37 393

# ROZPOČET

Stavba: **Oprava pokojů v přízemí**

Objekt: **Bělohorská 267 Praha 6**

verze 1 **18 101**

Objednatel: **Bytová správa MV**

Zhotovitel: **Alegra s.r.o.**

verze: 1

EČO:

Zpracoval: **Šamalík Theodor**

Datum: 2.1.2018

## Oprava pokojů v přízemí

Číslo položky	Název položky	Jednotky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem vč DPH
<b>VÝKAZ VÝMĚR</b>						
<b>Oprava pokojů v přízemí</b>						
					<b>249362,31</b>	<b>301 728</b>
<b>A</b>	<b>Pokoj společenský</b>				0,00	0
	<b>Přípravné</b>				0,00	0
1	škrábání stěn a stropů	m2	69	45	3105,00	3 571
2	vystěhování nábytku	x	1	1500	1500,00	1 725
3	dmt koberce	bm	22	20	440,00	506
4	koberec zátěžový nový	m2	30	250	7500,00	8 625
5	pokládka koberce	m2	22	70	1540,00	1 771
6	vysekání drážek elektro	bm	42,5	35	1487,50	1 711
7	dmt topení a zpětná montáž	ks	2	500	1000,00	1 150
8	osekání omítky pro sanační omítku	m2	24	115	2760,00	3 174
9	vyškrábání zdiva pro sanační omítku	m2	24	45	1080,00	1 242
	<b>Sanace</b>				0,00	0
10	D+M špric sanační Weber.san podhoz	m2	24	65	1560,00	1 794
11	omítky sanační do tl 3cm Weber.sansanační WTA	kg	792	9,5	7524,00	8 653
12	nahození sanační omítky	m2	24	285	6840,00	7 866
13	D+M štuk sanační weber.san 600	m2	24	145	3480,00	4 002
	<b>Zednické práce</b>				0,00	0
14	drobné opravy stěn a stropů	x	1	1500	1500,00	1 725
15	zahození elektro	bm	42,5	85	3612,50	4 154
16	perlínka s lepidlem na strop praskliny ve zdivu	m2	47	185	8695,00	9 999
17	štukování strop a stěny	m2	47	145	6815,00	7 837
	<b>Malba</b>				0,00	0
18	penetrace	m2	93	20	1860,00	2 139
19	barva na sanační omítky	kg	41	51	2091,00	2 405
20	výmalba 2x	m2	93	45	4185,00	4 813
21	nátěr zárubní 2x	ks	1	820	820,00	943
	<b>Elektro</b>				0,00	0
22	montáž elektro	kpl	1	4000	4000,00	4 600
23	kabel cyky 3x2,5	bm	22	21,3	468,60	539
24	kabel cyky 3x1,5	bm	21	12,2	256,20	295
25	světla stropní Led stropní osvětlení Megamen Renzo 14,5W/4000K	ks	3	869	2607,00	2 998
26	dvoj zásuvky, vypínač kompl	ks	6	145	870,00	1 001
27	drobný materiál	x	1	650	650,00	748
<b>B</b>	<b>Nová kancelář vedle vchodu</b>				0,00	0
	<b>Přípravné</b>				0,00	0
1	škrábání stěn a stropů	m2	47,4	45	2133,00	2 453
2	vystěhování nábytku	x	1	500	500,00	575
3	dmt lina	bm	11,2	50	560,00	644
4	lino nový	m2	15	275	4125,00	4 744
5	pokládka lina	m2	11,2	70	784,00	902
6	obvodové lišty	bm	15,6	39	608,40	700
7	montáž obvodových lišt	bm	14	75	1050,00	1 208

8	vysekání drážek elektro	bm	22	35	770,00	886
9	dmt topení a zpětná montáž	ks	1	500	500,00	575
10	vysekání okna do vstupní chodby	m2	0,8	350	280,00	322
11	Okno PVC bílé 100*70	ks	1	1700	1700,00	1 955
12	montáž okna	ks	1	1500	1500,00	1 725
13	osekání omítky pro sanační omítku	m2	9	115	1035,00	1 190
14	vyškrábání zdiva pro sanační omítku	m2	9	45	405,00	466
	<b>Sanace</b>				0,00	0
15	D+M špric sanační Weber.san podhoz	m2	9	65	585,00	673
16	omítka sanační do tl 3cm Weber.sansanační WTA	kg	297	9,5	2821,50	3 245
17	nahození sanační omítky	m2	9	285	2565,00	2 950
18	D+M štuk sanační weber.san 600	m2	9	145	1305,00	1 501
	<b>Zednické práce</b>				0,00	0
19	drobné opravy stěn a stropů	x	1	800	800,00	920
20	zahození elektro	bm	22	85	1870,00	2 151
21	D+M překladu	bm	1,25	851	1063,75	1 223
22	nahození špalet oken	bm	3,2	450	1440,00	1 656
23	perlínka s lepidlem na strop praskliny ve zdivu	m2	38	185	7030,00	8 085
24	štukování strop a stěny	m2	38	145	5510,00	6 337
	<b>Malba</b>				0,00	0
25	penetrace	m2	58,6	20	1172,00	1 348
26	barva na sanační omítku	kg	27	51	1377,00	1 584
27	výmalba 2x	m2	58,6	45	2637,00	3 033
28	nátěr zárubní	ks	1	820	820,00	943
	<b>Elektro</b>				0,00	0
29	montáž elektro	kpl	1	3000	3000,00	3 450
30	kabel cyky 3x2,5	bm	10	21,3	213,00	245
31	kabel cyky 3x1,5	bm	12	12,2	146,40	168
32	světla stropní Led stropní osvětlení Megamen Renzo 14,5W/4000K	ks	1	869	869,00	999
33	dvoj zásuvky, vypínač kompl	ks	1	145	145,00	167
34	drobný materiál	x	1	500	500,00	575
<b>C</b>	<b>Pokoj nájemní 1</b>				0,00	0
	<b>Přípravné</b>				0,00	0
1	škrábání stěn a stropů	m2	42	45	1890,00	2 174
2	vystěhování nábytku	x	1	500	500,00	575
3	dmt lina	bm	13,65	50	682,50	785
4	lino nový	m2	15	275	4125,00	4 744
5	pokládka lina	m2	13,65	70	955,50	1 099
6	obvodové lišty	bm	15,6	39	608,40	700
7	montáž obvodových lišt	bm	15	75	1125,00	1 294
8	vysekání drážek elektro	bm	22	35	770,00	886
9	dmt topení a zpětná montáž	ks	1	500	500,00	575
10	osekání omítky pro sanační omítku	m2	9	115	1035,00	1 190
11	vyškrábání zdiva pro sanační omítku	m2	9	45	405,00	466
	<b>Sanace</b>				0,00	0
12	D+M špric sanační Weber.san podhoz	m2	9	65	585,00	673
13	omítka sanační do tl 3cm Weber.sansanační WTA	kg	297	9,5	2821,50	3 245
14	nahození sanační omítky	m2	9	285	2565,00	2 950
15	D+M štuk sanační weber.san 600	m2	9	145	1305,00	1 501
	<b>Zednické práce</b>				0,00	0
16	drobné opravy stěn a stropů	x	1	800	800,00	920
17	zahození elektro	bm	22	85	1870,00	2 151
18	perlínka s lepidlem na strop praskliny ve zdivu	m2	42,2	185	7807,00	8 978
19	štukování strop a stěny	m2	42,2	145	6119,00	7 037
	<b>Malba</b>				0,00	0
20	penetrace	m2	51,2	20	1024,00	1 178
21	barva na sanační omítku	kg	27	51	1377,00	1 584
22	výmalba 2x	m2	51,2	45	2304,00	2 650
23	nátěr zárubní	ks	1	820	820,00	943
	<b>Elektro</b>				0,00	0

24	montáž elektro	kpl	1	3000	3000,00	3 450
25	kabel cyky 3x2,5	bm	10	21,3	213,00	245
26	kabel cyky 3x1,5	bm	12	12,2	146,40	168
27	světla stropní Led stropní osvětlení Megamen Renzo 14,5W/4000K	ks	1	869	869,00	999
28	dvoj zásuvky, vypínač kompl	ks	1	145	145,00	167
29	drobný materiál	x	1	500	500,00	575
D	<b>Pokoj nájemní 2</b>				0,00	0
	<b>Přípravné</b>				0,00	0
1	škrábání stěn a stropů	m2	42	45	1890,00	2 174
2	vystěhování nábytku	x	1	500	500,00	575
3	dmt lina	bm	13,65	50	682,50	785
4	lino nový	m2	15	275	4125,00	4 744
5	pokládka lina	m2	13,65	70	955,50	1 099
6	obvodové lišty	bm	15,6	39	608,40	700
7	montáž obvodových lišt	bm	15	75	1125,00	1 294
8	vysekání drážek elektro	bm	22	35	770,00	886
9	dmt topení a zpětná montáž	ks	1	500	500,00	575
10	osekání omítky pro sanační omítku	m2	9	115	1035,00	1 190
11	vyškrábání zdiva pro sanační omítku	m2	9	45	405,00	466
	<b>Sanace</b>				0,00	0
12	D+M špric sanační Weber.san podhoz	m2	9	65	585,00	673
13	omítka sanační do tl 3cm Weber.sansanační WTA	kg	297	9,5	2821,50	3 245
14	nahození sanační omítky	m2	9	285	2565,00	2 950
15	D+M štuk sanační weber.san 600	m2	9	145	1305,00	1 501
	<b>Zednické práce</b>				0,00	0
16	drobné opravy stěn a stropů	x	1	800	800,00	920
17	zahození elektro	bm	22	85	1870,00	2 151
18	perlinka s lepidlem na strop praskliny ve zdivu	m2	42,2	185	7807,00	8 978
19	štukování strop a stěny	m2	42,2	145	6119,00	7 037
	<b>Malba</b>				0,00	0
20	penetrace	m2	51,2	20	1024,00	1 178
21	barva na sanační omítky	kg	27	51	1377,00	1 584
22	výmalba 2x	m2	51,2	45	2304,00	2 650
23	nátěr zárubní	ks	1	820	820,00	943
	<b>Elektro</b>				0,00	0
24	montáž elektro	kpl	1	3000	3000,00	3 450
25	kabel cyky 3x2,5	bm	10	21,3	213,00	245
26	kabel cyky 3x1,5	bm	12	12,2	146,40	168
27	světla stropní Led stropní osvětlení Megamen Renzo 14,5W/4000K	ks	1	869	869,00	999
28	dvoj zásuvky, vypínač kompl	ks	1	145	145,00	167
29	drobný materiál	x	1	500	500,00	575
E	<b>Chodba</b>				0,00	0
	<b>Zednické práce</b>				0,00	0
16	vysekání drážky	bm	20	35	700,00	805
17	zahození a začištění drážky	bm	20	85	1700,00	1 955
	<b>Elektro</b>				0,00	0
20	montáž elektro k rozvaděči	kpl	1	6000	6000,00	6 900
21	kabel cyky 3x2,5	bm	20	21,3	426,00	490
22	kabel cyky 3x1,5	bm	20	12,2	244,00	281
23	rozvodnice	ks	1	1500	1500,00	1 725
	<b>VRN</b>				0,00	0
1	odvoz sutě vč nakládky	m3	4	1350	5400,00	6 210
2	doprava , parkování, manipulace	%	4	2397,7145	9590,86	11 029
					<b>249 362</b>	<b>286 767</b>
	<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>249 362</b>	
	<b>SAZBA DPH 15 %</b>				<b>37 404</b>	
	<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>				<b>286 767</b>	



## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 110017

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	20. prosince 2005
<b>Spisová značka:</b>	C 110017 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	ALEGRA s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Praha 8 - Libeň, Švábky 52/2, PSČ 18000
<b>Identifikační číslo:</b>	274 06 806
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	THEODOR ŠAMALÍK, dat. nar. 26. července 1968 Prvomájová 1353/4, Radotín, 153 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 20. prosince 2005
<b>Počet členů:</b>	1
<b>Způsob jednání:</b>	Způsob jednání za společnost: Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	THEODOR ŠAMALÍK, dat. nar. 26. července 1968 Prvomájová 1353/4, Radotín, 153 00 Praha 5
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 200 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100% <b>Obchodní podíl:</b> 100% <b>Druh podílu:</b> základní <b>Kmenový list:</b> ne
<b>Základní kapitál:</b>	200 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 15.02.2018 15:44:59

Obchodní firma: **ALEGRA s.r.o.**  
Adresa sídla: **Švábky 52/2, 180 00, Praha 8 - Libeň**  
Identifikační číslo osoby: **27406806**

*Statutární orgán nebo jeho členové:*

Jméno a příjmení: **Theodor Šamalík (1)**  
Vznik funkce: **20.12.2005**

*Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **20.12.2005**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení: **Theodor Šamalík (1)**

*Živnostenské oprávnění č.2*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků**  
**Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků**  
**Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti**  
**Velkoobchod a maloobchod**  
**Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí**  
**Pronájem a půjčování věcí movitých**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **20.12.2005**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení: **Theodor Šamalík (1)**  
Datum narození: **26.07.1968**  
Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 8**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.