

Číslo smlouvy CETIN CB 2017_0062 SRM 8020008758
Číslo smlouvy stavebníka 010/18/001/03/00 Registr smluv ANO
SON/ODSH/029/20 18



KUJCP01G7R6Z

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ č. CB 2017_0062**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

A

Jihočeský kraj



Číslo smlouvy CETIN CB 2017_0062 SRM 8020008758
Číslo smlouvy stavebníka 010/18/001/03/00 Registr smluv ANO

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená Ing. Václavem Rozhoněm MBA, Supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě

bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu: 2019160003/6000

(dále „CETIN“)

a

Jihočeský kraj

Se sídlem:

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Zastoupený:

Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Č. Budějovice

Číslo účtu:

199783072/0300

(dále „Stavebník“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Číslo smlouvy CETIN CB 2017_0062 SRM 8020008758
Číslo smlouvy stavebníka 010/18/001/03/00 Registr smluv ANO

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 12.11.2017 vydané společností CETIN pod čj. 734617/15, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Veselí most 14718“.
- 1.4 Název stavby dle stavebníka: Most ev. č. 14718-1 Veselí nad Lužnicí, objekt SO 401 – Překládka sdělovacího kabelu CETIN

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společností CETIN nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

Číslo smlouvy CETIN CB 2017_0062 SRM 8020008758
Číslo smlouvy stavebníka 010/18/001/03/00 Registr smluv ANO

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení Projektu,
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky: ..

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

před realizací Překládky:

- i) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“) s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 3 měsíce po uzavření této smlouvy, a to na adresu kontaktní osoby společnosti CETIN uvedené v čl. 8 této Smlouvy

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a povinnosti z Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Most ev.č. 14718-1 Veselí nad Lužnicí, č.j. MUV/Výst/2674/17 ze dne 24.4.2017 , nabytí právní moci 26.5.2017:(i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 3 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření

písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společností CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společností CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitosti, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.7 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 2 etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**První etapa Překládky**“) a je považována za ukončenou dnem ukončení První etapy Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení První etapy Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevezme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „**Druhá etapa Překládky**“) a je považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevezme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy 200 285,00. Kč. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 3

Číslo smlouvy CETIN CB 2017_0062 SRM 8020008758
Číslo smlouvy stavebníka 010/18/001/03/00 Registr smluv ANO

měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.

- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,
- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

- a) Fakturu č. 1 ve výši 27 834,00 Kč do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
- b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.

Číslo smlouvy CETIN CB 2017_0062 SRM 8020008758
Číslo smlouvy stavebníka 010/18/001/03/00 Registr smluv ANO

- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.4 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Valenta Theodor
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: theodor.valenta@cetin.cz tel.: 606 694 076

ve věcech technických: Jaroslav Ptáčník
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: jaroslav.ptacnik@cetin.cz tel. 603 404 496

- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kláša
funkce: vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje

ve věcech technických: Jaroslav Mrázek
funkce: ODSH, správa a údržba silnic - investice
e-mail: mrazek@kraj-jihocesky.cz tel.: 386 720 544

Číslo smlouvy CETIN CB 2017_0062 SRM 8020008758
Číslo smlouvy stavebníka 010/18/001/03/00 Registr smluv ANO

8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.

9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. Rozvazovací podmínka

10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

11.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

11.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

Číslo smlouvy CETIN CB 2017_0062 SRM 8020008758
Číslo smlouvy stavebníka 010/18/001/03/00 Registr smluv ANO

- a) v listinné podobě;
- b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- c) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).

- 11.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.6 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 11.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.9 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 11.11 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

Číslo smlouvy CETIN CB 2017_0062
Číslo smlouvy stavebníka 010/18/001/03/00

SRM 8020008758
Registr smluv ANO

11.12 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

11.13 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.14 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;

Příloha č. 3 - Specifikace První etapy překládky

Příloha č. 4 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: MUV/Výst/2674/17 ze dne 24.4.2017

Rozhodování o uzavření této smlouvy bylo svěřeno hejtmance Jihočeského kraje usnesením rady kraje č. 887/2015/RK-69 ze dne 27.8.2015.

CETIN

Stavebník

V Českých Budějovicích dne 29.1.2018

V Českých Budějovicích dne 13.2.2018


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Jméno : Ing. Václav Rozhoň MBA
Funkce : Manažer , Výstavba přístupové sítě

Stavebník : Jihočeský kraj
Mgr. Ivana Stráská
hejtmarka Jihočeského kraje

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

240





Veselí nad Lužnicí

Bechynský p.

Zišov

Lužnice

Bělá

Světka
457

Rípec

Na Kloubasné
470

Kloubasna

Zlúkov

451

Dehetník


Mlýn Krávec

Nezárka

Drahow

Přední

Nový



RIZENÝ PODVART

Březový potok

kolna

VESELNÁ
323

č.p. 238
1/12 VENL 1013

č.p. 237
VENL 1010

č.p. 379
VENL 1359

324

325/3

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496


497

498

499

500

SITUACE
1:250




LEGENDA:

- 547 PARCELNÍ ČÍSLO DLE KN
- KN HRANICE
- DOČASNÝ ZÁBOR (HRANICE STAVENIŠTĚ)
- TRVALÝ ZÁBOR

SCX
68/15-300

SCX
75/15-300
XAGA500
75/15-400

XAGA500
75/15-400



SCX
43/ 8-130
C/00
40 Plasson

SR 1
 VENL15
 HR:KA9VENL1HR(Veseli)/1.8.4/1-100:1.8.5/1-100:1.8....
 1xInCa 7/8:
 78xSID-C 10x1:
 Weisova ; ; ;SR-1
 Veseli nad Lužnicí
 Veseli nad Lužnicí

42 DPV (TR2:KA7)
100P 0,5

50 PPFLE
50XN0,6

45 DPV (TR2:KA7)
100P 0,5

4:KA2
4

č.p.379
 VENL1359
 SR54:KA2VENL59/1.2.1/71-74
 1xUNIV 6480-10:
 6xkab.formg 1p.:
 Weisova :379 ; ;
 Veseli nad Lužnicí
 Veseli nad Lužnicí

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Západ - ARN/SIN - STAND. - 2017.12
Položková d: 2017.12

Název stavby: VPIC Veselí nad Lužnicí (TA), most ev.č. 14718-1, překl. SEK

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.052	KMP:	5.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.050	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	18 083,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	112 615,28 Kč
MONTÁŽ	15 944,67 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 196,62 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 504,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	9 849,75 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	17 535,66 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	10 000,00 Kč

Celkové náklady: 200 284,58 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 152 600,38 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 47 684,20 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443,48 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	13640.00 JV	13 640,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954969 S		Podvrt řízený do 150 mm	42.00 m	104 977,32 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	2799.42 JV	2 799,42 Kč

inženýrská činnost			
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	10.00 m	4 369,50 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	52.00 m	469,04 Kč
MONTÁŽ			
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	126,77 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	49.00 ks	1 433,74 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	49.00 ks	955,99 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	68,26 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	100.00 ks	2 444,00 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	2 730,28 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	50.00 m	1 024,50 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720,00 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	643,57 Kč
955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	42.00 m	575,82 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 196,62 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 196,62 Kč
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308,15 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	5 332,20 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	4 517,55 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. náhrada za VBŘ	10000.00 JV	10 000,00 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	2.00 ks	73,28 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m	42,60 Kč
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	50.00 m	9 147,50 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	1.00 ks	236,82 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	20.00 ks	444,40 Kč
408090 S		Páska speciální 16mmx20m pevnostní	2.00 ks	703,90 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 410,82 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	6.00 ks	201,00 Kč
302672 S		Trubka PE 110/6,3/6000mm	7.00 ks	5 275,34 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Západ - ARN/SIN - STAND. - 2017.12
Položková d: 2017.12

Název stavby: VPIC Veselí nad Lužnicí (TA), most ev.č. 14718-1, překl. SEK
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: Aranea Network a.s., Burda
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.052	KMP:	5.000	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.050	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	18 083 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	0 Kč
MONTÁŽ	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	4 197 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 554 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 27 834 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443 Kč
953634		Projekt tkm liniové metalické sítě	13640.00 JV	13 640 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956278		Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	4 197 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	5 554 Kč



MĚSTSKÝ ÚŘAD VESELÍ NAD LUŽNICÍ

odbor výstavby a životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 26/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí

SBĚRNÝ ARCH: MUVS/VÝST/177/17/Nov TEL.: 381 548 111, 381 548 160
Č.J.: MUV/VÝST/ 2674/17 FAX: 381 583 721
DATUM: 24.04.2017 E-MAIL: vystavba@veseli.cz
Oprávněná úřední osoba: Ing. Libuše Nováková

Toto rozhodnutí dne 26.5.2017

nabylo právní moci a je vykonatelné.

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor výstavby a životního prostředí
391 81 Veselí nad Lužnicí

Výroková část:

Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.02.2017 podal

Jihočeský kraj, IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,

kterého zastupuje na základě plné moci

Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy,

IČO 70890650, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1,

kterého zastupuje na základě plné moci

HBP s.r.o., Projektování a diagnostika mostů, IČO 26087677, Čechova 395/59, České

Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Most ev.č. 14718-1 Veselí nad Lužnicí

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 304/2 (ostatní plocha), parc. č. 528 (ostatní plocha), parc. č. 547 (ostatní plocha), parc. č. 548 (ostatní plocha), parc. č. 549 (ostatní plocha), parc. č. 565/1 (ostatní plocha), parc. č. 565/5 (ostatní plocha), parc. č. 4309/6 (vodní plocha), parc. č. 4309/11 (vodní plocha), parc. č. 4379/1 (ostatní plocha), parc. č. 4380/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Veselí nad Lužnicí.

Druh a účel umísťované stavby:

- Most převádí komunikaci III/14718 přes koryto Bechyňského potoka.
- SO 201 Most o jednom šikmém poli o kolmé délce přemostění 14,0 m. Na krajích nosné konstrukce se vybetonují žb. monolitické římsy (na návodní straně tvořící současně chodník šířky 2,0 m) na které se osadí záchytný systém - ocelové zábradlí se svislou výplní.
- Inženýrské sítě budou přeloženy pod koryto vodního toku (kabely CETIN, NN a VO se umístí na povodňovou stranu v rámci přeložky řízeným podvrtem).
- STL plynovod na návodní straně bude osazen pod koryto pomocí řízeného podvrhu.

- SO 301 Přeložka vodovodu - vodovod na povodní straně bude zrušen a provedena pouze přípojka k nemovitosti na pobřežní povodní straně (délka přeložky 41,0 m).
- SO 302 Na návodní levobřežní straně bude změněna trasa stávajícího vodovodu, (délka přeložky 14,0 m).
- Na návodní straně obou březích bude vyměněna část (cca 5,0 m) vyústění dešťové kanalizace.
- SO 901 Na objízdě trase bude osazen provizorní most (ve směru toku).

Umístění stavby na pozemku:

- Stávající most bude odstraněn a nový most bude umístěn na pozemcích parc. č. 304/2, 547, 549, 4309/6, 4309/11, 4379/1, 4380/2, dočasný provizorní most bude umístěn na pozemcích parc. č. 528, 547, 548, 565/1, 565/5, 4309/6 v k.ú. Veselí nad Lužnicí.

Určení prostorového řešení stavby:

- Délka přemostění je 14,00 m kolmá, 14,368 m šikmá.
- Délka mostu je 22,85 m kolmá, 23,418 m šikmá.
- Délka nosné konstrukce je 16,50 m kolmá, 16,934 m šikmá.
- Rozpětí je 15,25 m kolmá, 15,651 m šikmá.
- Šikmost mostu je 77,0 ° pravá
- Volná šířka mostu je 9,00 m
- Šířka mezi zvýšenými obrubami je 6,50 m
- Šířka mostu je 9,50 m
- Stavební výška je 0,740 m
- Plocha nosné konstrukce je 160,9 m²

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavba se svými vlivy bude dotýkat pozemků parc. č. 304/2, 528, 547, 548, 549, 565/1, 565/5, 309/6, 4309/11, 4379/1, 4380/2 v katastrálním území Veselí nad Lužnicí, na kterých bude prováděna. Dále by mohly být vlivy stavby dotčeny pozemky parc. č. 257/2, 304/4, 304/5, 304/6, 304/7, 304/8, 304/9, 304/19, 304/20, 304/321, 304/22, 304/23, 304/24, 304/27, 304/28, 304/29, 304/30, 304/33, 307/1, 309/1, 309/2, 311, 314/2, 314/11, 4379/1, 446, 544, 546/1, 546/2, 546/3, 4309/13, 550, 552/1, 256/2, 257/2, 304/2, 538/1, 538/2, 539/1, 541/2, 541/4, 542/1, 542/2, 542/3, 544, 546/1, 546/2, 546/3, 547, 552/1, 552/2, 552/3, 565/69, 608/1, 647/2, 647/4, 647/5, 647/11, 648/1, 648/5, 648/16, 648/17, 648/18, 653/6, 653/10, 654/1, 654/2, 654/3, 3232/2, 3232/16, 3232/17, 3244/1, 3244/2, 3244/5, 3381/1, 3381/18, 3381/64, 4309/9, 4309/10, 4309/12, 4309/13, 4310/2, 4379/1, 317/1, 317/2, 12/3, 12/4, 12/5, 60/1, 97, 297/1, 297/10, 302/1, 550, 565/16, 565/24, 565/25, 4373/2, 4373/5, 4379/3, 317/1, 318, 319, 321, 322, 334, 335/2, 335/3, 336/1, 336/2, 337, 340, 343, 344/1, 344/2, 344/3, 349, 351, 353, 354, 355, 357/1, 446, 456, 457/1, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 466, 2804/1, 2804/5, 2804/6, 2805/1, 2805/4, 2806/2, 2806/3, 2806/6, 2806/7, 2806/8, 2808/12, 2808/13, 2808/16, 3211/44, 3211/46, 3213/2, 3213/3, 3216/4, 3216/9, 3217/1, 3217/24, 3217/51, 3217/70, 510, 512, 511, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 527/1, 467/1, 467/2, 468, 470, 472, 474, 476, 483, 504, 506, 508, 565/16, 608/3, 565/4, 565/6, 565/7, 565/8, 594/2, 605/5 v k.ú. Veselí nad Lužnicí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. **Město Veselí nad Lužnicí připravuje realizaci protipovodňových opatření Bechyňského potoka a to od předmětného mostu proti jeho toku. Obě tyto akce musí být vzájemně projekčně provázány.**
3. Akce se dotýká přeložky silnice III. třídy č. 14718 v úseku Weisovy ulice. Funkci speciálního stavebního úřadu na SO řady 100 a 200 bude vykonávat Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje. Projektová dokumentace pro tyto SO ke stavebnímu povolení bude zpracována

- autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, mosty a mostní konstrukce a bude splňovat podmínky vyhlášky č. 146/2008 Sb. o dokumentaci dopravních staveb. Ke stavebnímu řízení bude mj. doložen souhlas obecného stavebního úřadu – Městského úřadu Veselí nad Lužnicí dle ust. § 15 stavebního zákona, popř. územní rozhodnutí a dále stanovisko KHS Tábor.
4. Na provizorním mostě budou navržena a při realizaci provedena taková opatření, aby nedocházelo k překračování hlukových limitů v denní i noční době. Upozorňujeme, že na trase navržené objízdné trasy je nyní z důvodu výstavby dálnice D3 povolena uzavírka silnice III/14713, která bude končit cca 6/2017.
 5. Při výstavbě nebude docházet ke znečišťování okolích silnic. Mimo zábor nebude na silnici III/14718 skladován žádný materiál.
 6. Na provizorním mostě budou provedena taková opatření, aby nedocházelo k překračování hlukových limitů v denní i noční době.
 7. Zhotovitel požádá min. 30. dní před započítím prací o stanovení přechodné úpravy provozu (dopravní značení) a o uzavírku silnice III/14718. Dokladová část žádosti bude mj. obsahovat dopravně inženýrské opatření pro celou stavbu schválené DI Policie ČR Tábor. Ve výkazu výměr bude položka na opravu objízdných tras po stavbě (toto se týká hlavně místních komunikací ve vlastnictví města Veselí nad Lužnicí). Požadujeme, aby práce byly prováděny v co možná nejkratším termínu a nezasáhly do zimního období tj. byly dokončeny do 15.11. daného roku.
 8. Příslušným silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací ve Veselí nad Lužnicí je podle § 40, odst. 5, písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor výstavby a životního prostředí. Stavba si vyžádá omezení silničního provozu, z tohoto důvodu požádá zhotovitel min. 30 dní před započítím prací o stanovení přechodné úpravy provozu. Dokladová část žádosti bude obsahovat souhlasné vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR Tábor.
 9. Budou respektovány podmínky společnosti:
 - a) ČEVAK a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 26.1.2016 č.j. O16070019732 a ze dne 7.2.2017 č.j. O17030000898.
 - b) E.ON Distribuce a.s. (elektrická síť) uvedené ve vyjádření ze dne 1.3.2017 zn. M18416-16165830 a ze dne 11.1.2017 zn. V1786-16157680.
 - c) E.ON Distribuce a.s. (plyn) uvedené ve vyjádření ze dne 1.3.2017 zn. M18416-16165830.
 - d) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ve vyjádření ze dne 13.3.2017 č.j. 559015/17.
 - e) Veselské služby s.r.o. ve vyjádření ze dne 5.2.2016.
 10. Pro provádění stavby bude zpracován povodňový a havarijný plán, který bude předložen Povodí Vltavy, s.p. k odsouhlasení.
 11. Stavba nesmí zasáhnout do vybudovaných PPO města, ani omezit jejich funkčnost.
 12. Provizorní most bude zajištěn proti odplavení. Při povodni bude profil mostu i provizorního mostu udržován volný – průtočný (bude zahrnuto v PP stavby). Za stavu, kdy bude provizorní most zhoršovat povodňovou situaci v městské lokalitě, bude okamžitě odstraněn (bude zahrnuto v PP stavby).
 13. Budou respektovány podmínky Povodí Vltavy a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 24.5.2016 zn. 28056/2016-142:
 - a) Opevnění svahů pod rekonstruovaným mostem požadujeme opevnit dlažbou z lomového kamene do betonu, nikoliv kamenným záhozem.
 - b) Správci toku bude během stavby i po jejím dokončení umožněn výkon jeho oprávnění daný vodním zákonem č. 254/2001 Sb. (zejména dle § 49, odst. 2, b) a c) užívání pozemků sousedících s korytem vodního toku).
 - c) Zřízení opevnění koryta toku (dno a břehy) zůstane v majetku investora.
 - d) Nutnou údržbu si bude zajišťovat majitel na své náklady.
 - e) Pro provádění
 14. Budou respektovány podmínky Ministerstva obrany ČR, Sekce ekonomické a majetkové, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury uvedené ve závazném stanovisku ze dne 27.11.2015 spis. zn. 32359/2015-8201-OUZ-ČB:

- a) V uvedeném mostě se nachází stálé zařízení k ničení (SZN), které požadujeme v rámci rekonstrukce odstranit. Před zahájením odstranění SZN požadujeme kontaktovat KVV České Budějovice (prap. Ing. Josef Zachar – tel. 973321320, 723715938).
15. Před vydáním kolaudačního souhlasu a uvedením stavby do užívání musí být prokázáno měřením (monitoring v průběhu zkušebního provozu), že v chráněném venkovním prostoru staveb jsou dodrženy hygienické limity hluku.
16. V případě, že z výsledků vyplýne, že hygienické limity hluku nejsou dodrženy, musí být realizována další (dodatečná) protihluková opatření, která dodržení hygienických limitů zajistí a jejich účinnost musí být znovu ověřena měřením.
17. Území, na kterém hodláte provádět stavební nebo jinou obdobnou činnost, je územím s archeologickými nálezy. Vzhledem k této skutečnosti se na vás vztahují povinnosti v ustanovení § 22 odst. 2. památkového zákona. Stavebník oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
18. Se vzniklými stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, tj. přednostně budou využity (výkopová zemina, beton, materiál z vozovky – např. recyklační středisko TS Tábor v k.ú. Klenovice, plastový a kovový odpad – např. Sběrné suroviny a.s.) a pouze v případě, že toto nebude možné, bude zajištěno jejich zákonné odstranění oprávněnou osobou.
19. Pokud bude mít investor záměr ukládat výkopovou zeminu na povrchu terénu mimo stavební pozemek, tak rozbor zeminy musí splňovat požadavky vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí bude požadovat doložit, jak byly využity, případně odstraněny odpady vzniklé při stavbě.
20. Vzhledem k tomu, že při stavbě budou prováděny i zemní práce a další činnosti, při kterých budou vznikat tuhé znečišťující látky – bude se jednat o zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší – požadujeme, aby během prací bylo použito prostředků a postupů, které zajistí minimální možnou produkci prachu. To se týká i přesunů prašných nákladů, ke kterým bude docházet. Např. při převozech prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečišťování veřejných komunikací dopravou, provést očištění komunikace atd.
21. Dřeviny v místě stavby budou chráněny postupem podle ČSN DIN 18920 (839061). Případné kácení dřevin bude provedeno výhradně na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody MěÚ Veselí nad Lužnicí.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 10
TAPROS Tábor, a.s., Čekanice 245, 390 02 Tábor 2
Město Veselí nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka 26, Veselí nad Lužnicí I, 391 81 Veselí nad Lužnicí I
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice I
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Veselské služby, s.r.o., Malé náměstí 13, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí I
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice I

Odůvodnění:

Dne 24.02.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad se zabýval okruhem účastníků územního řízení, který vymezil podle § 85 stavebního zákona v souladu s § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Právo účastenství bylo přiznáno žadateli

a jeho zmocněným zástupcům, vlastníkům pozemků dotčených stavbou a Městu Veselí nad Lužnicí jako obci, na jejímž území má být stavba realizována. Dále bylo právo účastenství v řízení přiznáno vlastníkům sousedních pozemků a staveb a vlastníkům nebo správcům inženýrských sítí. Podle § 87 stavebního zákona, doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 19.04.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se zpracovaným územním plánem, který nabyl účinnosti dne 29.6.2009 a změnou č. 1, která nabyla účinnosti dne 30.8.2013. Stavba se nachází v zastavěném území na ploše dopravní infrastruktura – stav. Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Sdělení Města Veselí nad Lužnicí č.j. MUV/ORG/2211/17 ze dne 28.3.2017 o usnesení Rady města č. 143/17, kterým RM souhlasí s dočasnými i trvalými zábory pozemků v majetku města
- Stanovisko Města Veselí nad Lužnicí ze dne 5.4.2017 k projektové dokumentaci ve stupni DÚR
- Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje zn. SUS JcK 04269/2017 ze dne 22.3.2017 k projektové dokumentaci ve stupni DÚR
- Vyjádření společnosti TAPROS Tábor a.s. k projektové dokumentaci ve stupni DÚR
- Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s. ze dne 27.2.2017 zn. UPTS/OS/165016/2016 (nedojde ke styku s žádným podzemním zařízením/vedením ve správě spol. České Radiokomunikace a.s.)
- Vyjádření společnosti ČEVAK a.s. č.j. O15030004362 ze dne 20.11.2015 k existenci sítí ve správě ČEVAK a.s. a č.j. O16070019732 ze dne 26.1.2016
- Vyjádření společnosti ČEVAK a.s. č.j. O1703000898 ze dne 7.2.2017 k projektové dokumentaci pro územní řízení
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní s.r.o. o existenci distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 1.3.2017 zn. M18416-16165830
- Souhlas společnosti E.ON Česká republika s.r.o. se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce a.s. ze dne 11.1.2017 zn. V1786-16157680
- Vyjádření společnosti E.ON Servisní s.r.o. o existenci distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví E.ON Distribuce a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 1.3.2017 zn. M18416-16165830
- Vyjádření k záměru Městského úřadu Soběslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne 9.12.2015 č.j. MS/25892/2015
- Předběžná informace/vyjádření Městského úřadu Soběslav, odboru životního prostředí ze dne 26.11.2015 č.j. MS/24151/2015
- Sdělení Povodí Vltavy s.p. závodu Horní Vltava ze dne 4.12.2015 zn. 62995/2015-142
- Stanovisko správce povodí – společnosti Povodí Vltavy s.p. závodu Horní Vltava ze dne 24.5.2016 zn. 28056/2016-142
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury ze dne 27.11.2015 č.j. MOCR 16969-703/2015-6440; sp. zn. 32359/2015-8201-OÚZ-ČB
- Vyjádření společnosti Veselské služby s.r.o. ze dne 5.2.2016 k existenci sítí ve správě společnosti Veselské služby s.r.o. a k projektové dokumentaci ze dne 4.8.2016
- Nekolizní vyjádření UPC Česká republika s.r.o. k existenci podzemního vedení veřejné komunikační sítě (PVVKS) (v prostoru stavby se nenachází žádná PVVS ve vlastnictví UPC Česká republika s.r.o.)
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 13.3.2017 č.j. 559015/17
- Vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích ze dne 12.5.2016 č.j. NPÚ-331/35019/2016

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územního odboru Tábor ze dne 13.5.2016 č.j. HSCB-2730-2/2016 UO-TA
- Vyjádření Policie ČR, územního odboru Tábor ze dne 16.5.2016 č.j. KRPC-657-321/ČJ-2016-020806
- Koordinované stanovisko/předběžnou informaci/vyjádření Městského úřadu Soběslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje ze dne 20.5.2016 č.j. MS/08214/2016
- Závazné stanovisko – souhlas ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm a) a c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů ze dne 24.1.2017 č.j. MS/01847/2017
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 24.1.2017 č.j. KHSJC 02175/2017/HOK TA

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (vlastníci staveb a pozemků parc. č. 257/2, 304/4, 304/5, 304/6, 304/7, 304/8, 304/9, 304/19, 304/20, 304/321, 304/22, 304/23, 304/24, 304/27, 304/28, 304/29, 304/30, 304/33, 307/1, 309/1, 309/2, 311, 314/2, 314/11, 4379/1, 446, 544, 546/1, 546/2, 546/3, 4309/13, 550, 552/1, 256/2, 257/2, 304/2, 538/1, 538/2, 539/1, 541/2, 541/4, 542/1, 542/2, 542/3, 544, 546/1, 546/2, 546/3, 547, 552/1, 552/2, 552/3, 565/69, 608/1, 647/2, 647/4, 647/5, 647/11, 648/1, 648/5, 648/16, 648/17, 648/18, 653/6, 653/10, 654/1, 654/2, 654/3, 3232/2, 3232/16, 3232/17, 3244/1, 3244/2, 3244/5, 3381/1, 3381/18, 3381/64, 4309/9, 4309/10, 4309/12, 4309/13, 4310/2, 4379/1, 317/1, 317/2, 12/3, 12/4, 12/5, 60/1, 97, 297/1, 297/10, 302/1, 550, 565/16, 565/24, 565/25, 4373/2, 4373/5, 4379/3, 317/1, 318, 319, 321, 322, 334, 335/2, 335/3, 336/1, 336/2, 337, 340, 343, 344/1, 344/2, 344/3, 349, 351, 353, 354, 355, 357/1, 446, 456, 457/1, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 466, 2804/1, 2804/5, 2804/6, 2805/1, 2805/4, 2806/2, 2806/3, 2806/6, 2806/7, 2806/8, 2808/12, 2808/13, 2808/16, 3211/44, 3211/46, 3213/2, 3213/3, 3216/4, 3216/9, 3217/1, 3217/24, 3217/51, 3217/70, 510, 512, 511, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 527/1, 467/1, 467/2, 468, 470, 472, 474, 476, 483, 504, 506, 508, 565/16, 608/3, 565/4, 565/6, 565/7, 565/8, 594/2, 605/5 v k.ú. Veselí nad Lužnicí)

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu - Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka



Ing. Libuše Nováková
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen dne 23.03.2017.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

HBP s.r.o., Projektování a diagnostika mostů, IDDS: wxk9wf4

zastoupení pro: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

zastoupení pro: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01

České Budějovice 1

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb

TAPROS Tábor, a.s., IDDS: sc5gj7b

Město Veselí nad Lužnicí, náměstí T. G. Masaryka č.p. 26, Veselí nad Lužnicí I, 391 81 Veselí nad Lužnicí I

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plynu, IDDS: 3534cwz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Veselské služby, s.r.o., IDDS: bve99ut

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

ostatní účastníci (veřejnou vyhláškou)

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (vlastníci staveb a pozemků parc. č. 257/2, 304/4, 304/5, 304/6, 304/7, 304/8, 304/9, 304/19, 304/20, 304/321, 304/22, 304/23, 304/24, 304/27, 304/28, 304/29, 304/30, 304/33, 307/1, 309/1, 309/2, 311, 314/2, 314/11, 4379/1, 446, 544, 546/1, 546/2, 546/3, 4309/13, 550, 552/1, 256/2, 257/2, 304/2, 538/1, 538/2, 539/1, 541/2, 541/4, 542/1, 542/2, 542/3, 544, 546/1, 546/2, 546/3, 547, 552/1, 552/2, 552/3, 565/69, 608/1, 647/2, 647/4, 647/5, 647/11, 648/1, 648/5, 648/16, 648/17, 648/18, 653/6, 653/10, 654/1, 654/2, 654/3, 3232/2, 3232/16, 3232/17, 3244/1, 3244/2, 3244/5, 3381/1, 3381/18, 3381/64, 4309/9, 4309/10, 4309/12, 4309/13, 4310/2, 4379/1, 317/1, 317/2, 12/3, 12/4, 12/5, 60/1, 97, 297/1, 297/10, 302/1, 550, 565/16, 565/24, 565/25, 4373/2,

4373/5, 4379/3, 317/1, 318, 319, 321, 322, 334, 335/2, 335/3, 336/1, 336/2, 337, 340, 343, 344/1, 344/2, 344/3, 349, 351, 353, 354, 355, 357/1, 446, 456, 457/1, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 466, 2804/1, 2804/5, 2804/6, 2805/1, 2805/4, 2806/2, 2806/3, 2806/6, 2806/7, 2806/8, 2808/12, 2808/13, 2808/16, 3211/44, 3211/46, 3213/2, 3213/3, 3216/4, 3216/9, 3217/1, 3217/24, 3217/51, 3217/70, 510, 512, 511, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 527/1, 467/1, 467/2, 468, 470, 472, 474, 476, 483, 504, 506, 508, 565/16, 608/3, 565/4, 565/6, 565/7, 565/8, 594/2, 605/5 v k.ú. Veselí nad Lužnicí)

dotčené orgány

Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, IDDS: gfvbpaq

Městský úřad Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje, IDDS: gfvbpaq

Policie ČR OR Tábor, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Tábor, IDDS: agzai3c

Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury, IDDS: hjyaavk

ostatní (veřejnou vyhláškou)

Národní památkový ústav, Senovážné náměstí č.p. 6, 370 21 České Budějovice

Český rybářský svaz, z. s., Jihočeský územní svaz, Jihočeský územní svaz České Budějovice, Rybářská č.p. 237, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou

SITUACE 1:1000





MĚSTSKÝ ÚŘAD VESELÍ NAD LUŽNICÍ

odbor výstavby a životního prostředí

nám. T. G. Masaryka 26/I, 391 81 Veselí nad Lužnicí

SBĚRNÝ ARCH: MUV/VÝST/177/17/Nov TEL.: 381 548 111, 381 548 160
Č.J.: MUV/VÝST/3413/17 FAX: 381 583 721
DATUM: 29.05.2017 E-MAIL: vystavba@veseli.cz
Oprávněná úřední osoba: Ing. Libuše Nováková

SDĚLENÍ

Městský úřad Veselí nad Lužnicí, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že územní rozhodnutí ze dne 24.04.2017 č.j. MUV/VÝST/2674/17 o umístění stavby

Most ev. č. 14718-1 Veselí nad Lužnicí

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 26.05.2017 a je vykonatelné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor výstavby a životního prostředí
391 81 Veselí nad Lužnicí

Ing. Libuše Nováková

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Příloha:

ověřená projektová dokumentace

Obdrží:

účastníci (dodejky)

HBP s.r.o., Projektování a diagnostika mostů, Čechova č.p. 395/59, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1

zastoupení pro: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

zastoupení pro: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto potvrzuje, že její zaměstnanec pan

Ing. Václav Rozhoň, MBA
Supervizor, Výstavba PPS Čechy

os. č. 3241, nar. dne [redacted] bytem [redacted] České Budějovice, PSČ [redacted]
(„Zaměstnanec“)

je v rámci své zaměstnanecké pozice pověřen k tomu aby:

za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spís. zn. B 20623
www.cetin.cz

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.


V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. Pro účely změn uvedených právních vztahů se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku přijatému či novým způsobem upravenému v dodatku ke smlouvě za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely ukončení smluv se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku, z něhož v důsledku ukončení smlouvy sešlo.


Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 31. 7. 2018. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 31. 7. 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.


Ing. Martin Vlček
předseda představenstva


Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: *5/111-111/17-18*

Ověřuji, že:

Ing. Martin Vlček, nar. [redacted] -----

bydlištěm [redacted] Praha 3 -----

Ing. Petr Slováček, nar. [redacted] -----

bydlištěm [redacted] Řitka -----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu -----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy. -----

V Praze dne 31.7.2017 -----



Marcela Šrámková
notářská zapsaná
poskytla právní služby v souladu s
zákonem č. 120/1998 Sb., o notářské činnosti
ve znění pozdějších předpisů

MA TELEKOM
Kancelář 2681
110 00 Praha
Přic. CZ04088
240

