

SMLOUVA O DÍLO

č. 7-1-951/18/PD

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: 9 [REDACTED],

[REDACTED]
Ing. Jana Tomečková, správce toků, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
Ing. Sylva Lokajová, referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

sídlem Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

doručovací adresa: P.O.Box 3, 618 00 Brno

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, prokuristou společnosti

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby „Hliseník“; dále jen „projektová dokumentace“, na vodním toku: Hliseník, číslo hydrologického pořadí: 2-03-01-063, IDVT: 10214430, ř. km: 1,900, katastrální území: Vyšní Lhoty,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
 - geodetické práce,
 - aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
 - statické posouzení navrhovaných konstrukcí,
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právními osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 2 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

7 ks paré **a 1 x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf. , editovatelné - formát docx, xlsx, dwg, dgn.)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **únor 2018**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **30.11.2018**

Další dílčí termíny zpracování projektové dokumentace: viz. zadávací list, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatel.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 213 500,- Kč bez DPH, slovy dvěsettřinácttisícipětsetkorunčeských bez DPH.
 - 1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla, které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla až po odstranění těchto vad.
 - 1.2. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
 - 1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 5 880,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu – v případě, že je zhotovitel plátcem DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Zálohy objednatel neposkytuje.
4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystavené zhotovitelem po dokončení díla a jejich převzetí objednatel, stvrzeným protokoly dle čl. III odst. 1.2 a čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.
5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatel zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Petr Marčák, ČKAIT č. 1004754, tel 724 125 261, e-mail: marcak@rpbrno.cz.
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.
 - 3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK).
 - 3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu nejpozději 14 dní před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).
 - 3.3. Zápis z jednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín.
4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.
 - 5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
 - 5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.
6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle projektové dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či smlouvy kupní, na jejichž základě by objednatel nabyt stavbou dotčenou část pozemku (dotčené části pozemků) do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky

tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření spolu s návrhem smlouvy, předem objednatelům odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.

9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.
10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
11. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V takovémto případě bude plán BOZP zpracován na náklady objednatele, zhotovitel poskytne potřebnou součinnost.
12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
14. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby.

V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání díla nedošlo.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatel.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2. této smlouvy (zhotovitel nepředloží objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za bez DPH.
3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové částky za dílo bez DPH.
6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (díličního plnění) dle čl. II. odst. 1 této smlouvy delšího než 2 měsíce,
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího díličního plnění dle čl. III. této smlouvy.
5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního

zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Frýdku-Místku dne : 15. 2. 2018

V Brně dne: 12. 2. 2018

.....
[Redacted signature]

Ing. Miroslav Kahanek
vedoucí ST -oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

České republiky, s.p. (0
Benyšova 1105/19, Bový Hradec Králo
Vladec Králové
151, DIČ: CZ42196451
oků - oblast povodí Odry
311, Frýdek, 738 01 Frýdek-Míst

[Redacted signature]

prokurista
Regioprojekt Brno, s.r.o.

Příloha č. 1 – Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku
Zadávací list projekčních prací – projektová dokumentace

Název akce: Hlisník
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby
Místo: Vyšší Lhoty
Obec s rozšířenou působností: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
Katastrální území: Vyšší Lhoty
Název toku: Hlisník **ČHP:** 2-03-01-063
IDVT: 10214430 **Druh prací:** projekční práce
Číslo majetku: investice

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD a jeho délka:
od km 1,900 do km 1,950, tj. 50 m

Popis stávajícího stavu:

Drobný vodní tok/bystřina Hlisník je pravostranným přítokem přivaděče vody pro Žermanickou přehradu. Celková délka toku je 3,6 km. V těsné blízkosti vodního toku v dané lokalitě je umístěna lesní komunikace, která slouží i jako přístupová komunikace k soukromým nemovitostem a rovněž slouží k zásobování Chaty Prašivá. Předmětná komunikace slouží i k zajištění požární dostupnosti dané oblasti. Předmětný vodní tok je v celé své délce ve správě státního podniku Lesy České republiky, který je zastoupen Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku. Jedná se o katastrovaný vodní tok – p.č. 1840/1 v k.ú. Vyšší Lhoty. V předmětném úseku se koryto toku nachází mimo svoji parcelu, a to na lesním pozemku p. č. 960/1. V km cca 1,910 se na lesní komunikaci nachází stávající kamenný most, na který navazuje levobřežní opěrná zeď z lomového kamene na MC v délce cca 20 m. Opěrná zeď je výšky 2 m a navazuje na křídla mostku. Zvýšenými průtoky vod došlo v minulosti k místnímu poškození tohoto podélného opevnění, které bylo provizorně sanováno LS Frýdek-Místek záhozem z lomového kamene. Stabilita stávající opěrné zdi a křídel mostu podél lesní komunikace je silně narušená.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

Koryto toku má svou vlastní potoční parcelu, která je ve vlastnictví ČR. Do koryta ovšem zasahují i sousední pozemky v soukromém vlastnictví.

k.ú. Vyšší Lhoty

1840/1 – vodní plocha vlastník LČR, s.p.

Sousední pozemky

LB:

parc.č. 960/1	lesní pozemek	605	LČR, s.p.
parc.č. 960/3	lesní pozemek	153	LČR, s.p.
parc.č. 1816/1	ost.pl.-ost.kom.	359	LČR, s.p.



parc.č. 975/1 lesní pozemek 3568 Pokorná Martina - předběžný souhlas
PB:
parc.č. 961 úp 514 Raška Aleš, Rašková Lucia předběžný souhlas

Příjezdové komunikace:

obecní komunikace

p.p.č. 1815/1 a 1823/2 – ost.pl.

lesní účelová komunikace

p.p.č. 1815/2 a 1816/1 – ost.pl. ve vlastnictví LČR, s.p.

- vyznačení (zákres) vlastnických vztahů v podrobné situaci – v kopii snímku z KN barevně odlišena parcela vodního toku a předpokládané stavbou dotčené pozemky
- zatížení pozemků (exekuce, zástavy) – nejsou evidovány

Popis návrhu a požadavků investora

Cíl: Cílem projektu bude zhodnotit možnost návrhového opatření, které bude spočívat v zajištění stability koryta toku a lesní komunikace. Stávající narušená křídla mostu a opěrná zeď (včetně provizorního zabezpečení lomovým kamenem) bude rozebrána.

S ohledem na složité přístupové poměry a zajištění dopravní obslužnosti chaty Prašivá a trvale žijících obyvatel v úseku za mostním objektem bude koncept řešení zpracován variantně. Zhotovitel podrobně seznámí zadavatele na výrobním výboru s navrženými variantami. Seznámí zadavatele s jednotlivými výhodami či nevýhodami předloženého řešení. U obou variant bude provedena kalkulace nákladů. Zadavatel obě varianty posoudí a rozhodne, která varianta bude nadále zpracována a zhotovitelem dokončena.

Varianta 1. (dočasné omezení dopravy po dobu výstavby)

Osa toku bude posunuta tak, aby podél komunikace bylo možno zřídit kamenné opevnění rovnaninou z lomového kamene, dno toku bude zvýšeno tak, aby byla zachována minimálně průtočná kapacita mostu Q_{20} , dno a břehy na vtoku a výtoku z mostu budou stabilizovány příčnými objekty (předpoklad balvanitými skluzy). Osa toku bude posunuta s ohledem na zajištění provozu po lesní komunikaci s dočasným omezením po dobu výstavby.

Typy a rozsah opevnění:

- Napojení opevnění na opěry (úprava křídel mostu na vtoku)
- Opevnění rovnaninou z LK cca 30 m
- 2x balvanitý skluz
- 2x úroňové kamenné pásy

Varianta 2. (úplná uzavírka komunikace po dobu výstavby)

V místě odstraněné opěrné zdi bude vybudována nová stabilizace koryta toku, a to zdi (prověřit možnost využití zdiva tzv. alpského typu nebo železobetonová konstrukce) popř. rovnaninou z lomového kamene. Stávající osa koryta toku a niveleta dna bude ponechána případně upravena. Na výtoku pod mostem bude dno stabilizováno balvanitým skluzem.

Typy a rozsah opevnění:

- Napojení opevnění na opěry (úprava křídel mostu na vtoku)
- Opěrná zeď cca 20 m



- Opevnění rovinaninou z LK cca 10 m
- 4x úrovňové kamenné pásy
- 1x balvanitý skluz

Varianty řešení pro odsouhlasení - výběr řešení budou předloženy minimálně v tomto rozsahu: přehledná situace vložená do KN s vyznačením vlastnických vztahů a návrhů řešení, výkresy vzorových profilů a objektů, podélný profil, hydrotechnické výpočty kapacity koryta a mostu, kalkulace nákladů, vyjádření správců inženýrských sítí, vyjádření vlastníků dotčených nemovitostí (k variantě s většími zábory), vyhodnocení variant řešení.

- **Rozbory dle vyhlášky 295/2005 Sb. Přílohy 10.3. a příl. 2.1. budou zhotoviteli předány v průběhu zpracování PD.**
- **Provedení biologického průzkumu zajistí objednatel, se závěry průzkumu bude zhotovitel bezodkladně seznámen**
- **V rámci PD bude řešen stav opěr mostního objektu (případné přespárování, doplnění jednotlivých kamenů do konstrukce ...atd)**

V rámci zpracování projektové dokumentace bude provedeno zaměření stávajícího stavu koryta a přilehlého území (souběžná lesní komunikace, most, stávající potrubí SmVaK). Stanovení návrhu nového profilu současně s prověřením inženýrských sítí v souvislosti s výše uvedeným návrhovým opatřením.

V rámci prací bude mimo jiné provedeno:

- Projednání návrhu technického řešení demontáže či jiného zásahu do vzdušného potrubí SmVaK v místě výtoku z mostu se správcem zařízení.
- Projednání s orgány státní správy (vodoprávní úřad, obecný stavební úřad, orgán ochrany ŽP). Lokalita se nachází v chráněné krajinné oblasti. Příslušným orgánem ochrany přírody je Správa CHKO Beskydy. Předpokládá se výskyt ZCHDŽ – vranka pruhoploutvá.
- Projednání případného omezení dopravní obslužnosti s LS FM, s provozovatelem Chaty Prašivá a vlastníky trvale obydlených nemovitostí č.ev. 77 (p.p.č. st. 607 – Kejdanová Olga) a č.p. 108 (p.p.č. st.134 – manželé Michnovi).
- S LS FM bude projednán návrh objízdné trasy.
- Zajištění smluv o smlouvě budoucí kupní u dotčených vlastníků

Rozsah úprav – úsek vodního toku 1,900-1,950 (50 m)

Stavba bude členěna na stavební objekty:

- SO 01: úprava koryta toku (investice, souvislé opevnění koryta toku, výstavba opěrných zdí, kamenného opevnění a příčné stabilizace)
- SO 02: doplňkové konstrukce (investice, zábradlí, obnova povrchu cesty, zřízení pomístního rozšíření komunikace)
- SO 03: kácení dřevin (dřeviny budou v terénu vyznačeny číslem, rovněž budou zaneseny do situačního výkresu)



Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

- a) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu - do 14 dnů od podpisu smlouvy s ohledem na klimatické podmínky
- b) **geodetické zaměření** (výškopis, polohopis)– zeměměřické práce budou provedeny odborně způsobilou osobou k výkonu zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb., v účinném znění. Polohopisné a výškopisné zaměření bude provedeno v systému S-JTSK a BPV. Vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovací, kontrolní a dokumentační činnostech, vč. zřízení a zajištění pevných výškových bodů v terénu a jejich fotodokumentace.
- c) **zpracování a předložení** variantního návrhu řešení, který bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem. Na výrobní výbor bude přizván také zástupce LS Frýdek-Místek. Na výrobním výboru bude odsouhlasen návrh k dopracování.
- d) dopracování projektové dokumentace, projednání s dotčenými orgány, správci sítí a dalšími případnými osobami včetně uzavření budoucích kupních smluv pro majetkoprávní vypořádání
- e) **uzavření** budoucích kupních smluv s dotčenými vlastníky
- f) dopracování projektové dokumentace a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele (**dokumentační komise**) – předání 2 paré
- g) předání a převzetí **díla**
- h) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby

Časový harmonogram zpracování a předání PD a souvisejících dílčích plnění:

<i>fáze</i>	<i>termín</i>
a) geodetické zaměření stávajícího koryta toku a přilehlého území včetně zajištění podkladů pro návrh tech. řešení (BPV, JTSK)	31.04.2018
b) zpracování a odevzdání projektové dokumentace	
✓ předložení konceptu projektu ve variantách, které budou projednány na výrobním výboru za účasti LS FM	30.06.2018
✓ závěrečný výrobní výbor bude svolán nejpozději do	31.08.2018
✓ předání 2 paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele – dokumentační komise	27.10.2018
✓ termín předání a převzetí díla projektové dokumentace	<u>30.11.2018</u>

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 7 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:



Požadované podklady:

- geodetické práce - výškopis (BPV) a polohopis (v souřadnicovém systému JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně seznamu všech pomocných měřických bodů, které budou použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovací, kontrolních a dokumentačních činnostech – požadavek na podrobné měření, které může být následně využito pro DUR, DSP a realizaci. Předpokládá se zaměření reliéfu cca 30 m pod mostem až po km 1,970 (cca 100 m).
- do polohopisného a výškopisného měření bude vložena transformovaná katastrální mapa, včetně určení předběžných záborů jako podklad pro uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní
- aktuální údaje ČHMÚ o n-letých vodách v profilu ř. km 1,900
- katastrální mapa
- provedení průzkumu lokality:
 - prověření funkčnosti stávajících inženýrských sítí

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky):

- technická zpráva, doplněná o technické specifikace, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb (případně i jejich uživatelů), s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných) a způsobu dotčení (využití),
- přehledná mapa povodí - základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením povodí,
- situace vložena do katastrální mapy
- hydrotechnické výpočty – kapacita a posouzení kapacity koryta před a po úpravě včetně kapacity mostu a obtoku mostu, vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními parametry
- statické výpočty – vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden postup výpočtu
- podélný profil – vodního toku,
- vzorové příčné profily – vodního toku, komunikace, případného obtoku,
- příčné profily (se zákresem dotčených a sousedících nemovitostí a objektů, včetně jejich okótování) – všechny objekty úpravy, a zakreslením hladin Q₅, Q₂₀, Q₅₀ a Q₁₀₀
- výkresy objektů – typy opevnění, stabilizační objekty apod.
 - prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí
 - prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí
 - podklady pro vytýčení stavby – vytyčovací schéma
 - zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,
 - situace s vlastnickými vztahy – situace (návrh) vložena do aktuálních podkladů vyžádaných u příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné ke dni odevzdání PD), podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech



poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup,

- zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,
- technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,
- podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních požadavků,
- fotodokumentace
- seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) s uvedením dočasných záborů pozemků,
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatel odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli,
- posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP (komentář zda plán BOZP vypracovávat či nevypracovávat a uvedení důvodů)

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů a jednání s dotčenými osobami, orgány státní správy, obcí a dalšími
- aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí (vyjádření k existenci sítí + projednání a odsouhlasení technického řešení přeložky),
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob
- souhrnné vyjádření odboru z hlediska zájmů životního prostředí
- vyjádření vodoprávního úřadu
- vyjádření stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- **řešení majetkoprávního vypořádání** - Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena stavba dle investičního záměru, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, na jejichž základě by objednatel nabyt stavbou dotčenou část/části pozemku/pozemků do vlastnictví státu s právem hospodařit objednatel a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Tyká se pouze



provedení úpravy koryta vodního toku a případného zásahu částí pozemků do koryta toku.

- projednání objízdné trasy, zřízení provizorní lávky pro pěší,
- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce,
- vyjádření Českého rybářského svazu,
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění,
- povolení (závazné stanovisko) ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Všechny dřeviny určené ke kácení budou v terénu označeny číselnou řadou a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí o povolení ke kácení. U dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení kácení zajištěn souhlas vlastníka,
- na základě výsledku rozboru sedimentů písemné projednání možnosti uložení těchto sedimentů na volném terénu, (LS Frýdek-Místek)
- písemné stanovisko řízené skládky, které bude obsahovat odsouhlasený objem a termín uložení přebytečného výkopku a suti včetně uvedení měrné ceny za uložení odpadu.
- seznam prováděnou stavbou dotčených pozemků a staveb s uvedením jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů), záborů (dočasných),
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání.
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat I zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi příprav díla,
- způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) – ve



spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelům odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),

- zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změneno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první),
- součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,
- projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,
- zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování investičního záměru za účasti objednatele a případně dalších zúčastněných stran dotčených stavbou (předpoklad 3 výrobní výbory)
- zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části investičního záměru,
- zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatel, projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (1x při zpracování OS + DPS) a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.),
- zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, jedno paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to dle harmonogramu. Pokud objednatel zjistí chyby v projektové dokumentaci, předá je projektantovi týden před konáním DK a projektant připomínky dopravuje do termínu konání DK.
- PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.),
- originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,
- po protokolárním předání a převzetí díla bez nedostatků v požadovaném počtu paré je možno vystavit konečnou fakturu,
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli budou předány kopie doposud získaných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací, obce a vlastníků sousedních pozemků,



Máňdlažuf 2831, 733 01 Frydek-Místek, tel. +420 956951111, fax +420 558628209, osl51@lesy.cz, IČ/D5: e8jcf5n

Přílohy (v elektronické podobě):

- Přehledná mapa povodí s vyznačením řešeného úseku VT
- Katastrální situace na ortofotomapě
- Fotodokumentace stávajícího stavu


Zpracoval: Ing. Jana Tomečková, správce toku [redacted]

Schválil: [redacted] Lesy České republiky, s.p.

Regloprojekt Brno, s.r.o.
P.O.BOX 3, 618 00 Brno
IČ:00220078, DIČ:CZ00220078
②

Zhotovitel :

Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí ST – oblast povodí Odry



Dne:



Hlísník


Nabídkový rozpočet

Položka	měrná jednotka MJ	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
<i>Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro stavební řízení a pro provádění stavby</i>						
Geodetické práce	komplet	1	9 000	9 000	1 890	10 890
Projekční práce	komplet	1	139 500	139 500	29 295	168 795
Inženýrská činnost	komplet	1	60 000	60 000	12 600	72 600
Statické posouzení	komplet	1	5 000	5 000	1 050	6 050
Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 4 dny, více návrh SOD, nabídková cena AD = 4 dny x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)	den	4	5 880	23 520	1 235	24 755
				237 020	46 070	283 090

V Brně, 12. 2. 2018

Regioprojekt Brno, s.r.o.
P.O. BOX 3, 618 00 Brno

Ing. Petr Marčák, prokurista



A small handwritten mark or signature at the bottom left corner of the page.